

„10” noiembrie 2022

mun. Chișinău

Întreprinderea de Stat Institutul de Geodezie, Prospectiuni Tehnice și Cadastru „INGEOCAD”, numit în continuare "Antreprenor general", în persoana administratorului interimar Victor Ursu, care acționează în baza Statutului, pe de o parte, și **Agenția Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova**, numit în continuare "Beneficiar", în persoana directorului general adjunct Ștefan Crigan, care acționează în baza Regulamentului, pe de altă parte au încheiat prezentul Contract privind următoarele:

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul general îndeplinește lucrări în baza Caietului de sarcini prezentat de către Beneficiar, folosind forțele proprii sau antrenând, în modul stabilit, diferite instituții și organizații ale Republicii Moldova, iar Beneficiarul recepționează și plătește pentru lucrările la obiectul nr. 888/06 - **“Crearea bazei de data spațiale pentru harta de demarcare a frontierei de stat dintre Republica Moldova și Ucraina în format vector”**.

### 2. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODUL DE RETRIBUIRE

2.1. Valoarea lucrărilor contractate este stabilită în conformitate cu Devizul de cost, care constituie 5 482 376 (cinci milioane patru sute optzeci și două mii trei sute șaptezeci și șase) lei 16 bani, inclusiv TVA 20% - 913 729,16 lei (anexa nr.1);

2.2. Finanțarea lucrărilor se va efectua în limitele alocațiilor aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anii respectivi, conform actelor de recepție înaintate și semnate.

### 3. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

3.1. Antreprenorul general se obligă să execute calitativ lucrările specificate în punctul nr. 1.1 al prezentului contract în conformitate cu Caietul de sarcini și normativele economice.

3.2. Beneficiarul se obligă să achite plata pentru lucrările executate în conformitate cu actele de predare-primire a producției și în măsura transferării banilor de către Ministerul Finanțelor.

3.3. Pentru neexecutarea obligațiilor în baza prezentului contract Antreprenorul general și Beneficiarul răspund în conformitate cu legislația în vigoare.

### 4. TERMENUL DE VALIDITATE A CONTRACTULUI

4.1. Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării lui de către ambele părți și acționează până la finalizarea lucrărilor.

4.2. Termenul îndeplinirii lucrărilor: începutul - ziua semnării contractului;

sfârșitul – în baza limitelor alocațiilor aprobate prin legea Bugetului de stat.

### 5. CONDIȚII SUPLIMENTARE

5.1. Procesele și volumele lucrărilor, neluate în considerare la întocmirea documentației de proiect și deviz, dar a căror necesitate se va depista în procesul de efectuare a lucrărilor, vor fi incluse în documentația de proiect și deviz în urma deciziei Comisiei mixte de demarcare a frontierei de stat sau a Beneficiarului.

## 6. DISPOZIȚII FINALE

6.1. Contractul poate fi reziliat din inițiativa oricăreia dintre părți, care va expedia celeilalte părți, ce și-a încălcat obligațiile contractuale, o notificare în scris cu o lună înainte de data preconizată a rezilierii.

6.2. În caz de necesitate modificarea prevederilor contractului se va efectua la înțelegerea părților.

6.3. Litigiile apărute referitor la prezentul contract, care nu pot fi reglementate prin negocierile dintre părți, vor fi examinate în modul stabilit de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

6.4. La prezentul contract se anexează și constituie parte integrantă a acestuia:

Anexa nr.1 – Crearea bazei de date spațiale pentru harta de demarcare a frontierei de stat dintre Republica Moldova și Ucraina în format vector - 1 exemplar pe 6 pagini.

Anexa nr. 2 – Caietul de sarcini privind crearea bazei de date spațiale pentru harta de demarcare a frontierei de stat dintre Republica Moldova și Ucraina în format vector

6.5. Prezentul contract este întocmit în trei exemplare cu aceeași putere juridică.

## 7. RECHIZITELE PĂRȚILOR

### Antreprenorul:

ÎS Institutul de Geodezie, Prospecțiuni Tehnice și Cadastru "INGEOCAD"


MD 2004 str. Serghei Lazo 48, mun. Chișinău,  
c/d 2251229003

B.C. "Moldindconbank" S.A., filiala „Renaștere”,  
codul băncii MOLDMD2X312,

IBAN MD86ML000000002251229003

cod fiscal 1002600031906 cod TVA 0602481

tel. 88-12-00 fax. 88-12-20



Victor Ursu

2022

### Beneficiarul:

Agenția Relații Funciare și Cadastru

MD 2004 str. Serghei Lazo 48, mun. Chișinău  
c/d 210120092140155,

Ministerul Finanțelor – Trezorerie Centrală,  
cod FREZMD2X,

IBAN – MD81TRPBAA251100B00434AB

cod fiscal 1006601000266

tel. 88-12-55, fax. 22-05-98



Ștefan Crigan

2022

**Executant:**

ÎS Institutul de Geodezie, Prospectiuni Tehnice și Cadastru  
**"INGEOCAD"**  
 mun. Chișinău, str. Serghei Lazo 48, c/d 2251229003,  
 B.C."Moldindconbank" S.A., filiala „Renaștere”, codul băncii  
 MOLDMD2X,  
 IBAN MD86ML000000002251229003  
 cod fiscal 1002600031906, cod TVA 0602481

**Beneficiar:**

Agencia Geodezie, Cartografie și Cadastru  
 MD 2005 str. Serghei Lazo 48, mun. Chișinău  
 c/d 210120092140155,  
 Ministerul Finanțelor – Trezorerie Centrală,  
 cod TREZMD2X, cod fiscal 1006601000266  
 IBAN – MD81TRPBAA251100B00434AB  
 tel. 88-12-55, fax. 22-05-98

**ACT nr. 087**

pentru lucrările îndeplinite pentru obiectul nr.888/06

“Crearea bazei de data spațiale pentru harta de demarcare a frontierei de stat dintre Republica Moldova și Ucraina în format vector ”

Subsemnatii, am întocmit prezentul act despre îndeplinirea lucrărilor pentru obiectul “Crearea bazei de data spațiale pentru harta de demarcare a frontierei de stat dintre Republica Moldova și Ucraina în format vector” îndeplinite până la 30 mai 2024 de către ÎS “INGEOCAD” pentru Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru în baza contractul nr. 888/06

	Denumirea lucrărilor	Deviz de cost, lei	Îndeplinit la 30.05.2024, lei		
			De la începutul lucrărilor, lei	De la începutul anului 2024 lei	În luna dării de seamă, lei
1	Crearea bazei de data spațiale pentru harta de demarcare a frontierei de stat dintre Republica Moldova și Ucraina în format vector	4 568 646,80	2 658 921,82	416 897,93	204 628,65
	TVA, 20%	913 729,36	531 784,38	83 379,59	40 925,73
	<b>TOTAL</b>	<b>5 482 376,16</b>	<b>3 190 706,20</b>	<b>500 277,52</b>	<b>245 554,38</b>
1.1.	INGEOCAD,	4 568 646,80	2 658 921,82	416 897,93	204 628,65
	TVA, 20%	913 729,36	531 784,38	83 379,59	40 925,73
	<b>TOTAL</b>	<b>5 482 376,16</b>	<b>3 190 706,20</b>	<b>500 277,52</b>	<b>245 554,38</b>

**Antreprenor:**

Administrator interimar



V. Ursu

Manager în domeniul dezvoltării și planificării

V. Filenco

Șefa Secția economie

D. Gavrilov

**Beneficiarul:**

Șeful Direcției geodezie, cartografie, geoinformatică și teledetecție



C. Osoianu