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Servicii
Obiectul: servicii de transport a deseurilor menajere pentru anul 2024

Autoritatea contractantd: I[P USMF “Nicolae Testemitanu”, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 165

Graficul de prestare a serviciilor de transport a deseurilor menajere pentru perioada
01.01.2024-31.12.2024

Nr. Adresa Lunile Numir Orar de lucru,
d/o container/\Volum periodicitatea pe
m? sdptamana/zile de
evacuare
1 Bloc didactic central 01+ 06 3/ Marti, Joi, Vineri
str. Stefan cel Mare si Sfant, 07 ~ 08 3/3,3 2/ Marti, Vineri
165 09 +12 3/ Marti, Joi, Vineri
2 Bloc morfologic 01+ 06 3/ Luni, Miercuri,
str. Stefan cel Mare si Sfant, Vineri
192 07 ~08 1/1,1 2/ Luni, Vineri
09+ 12 3/ Luni, Miercuri,
Vineri
3 Bloc didactic nr. 3, nr. 4 0106 3/ Marti, Joi, Vineri
str. Stefan cel Mare si
Sfant, 194 07 + 08 4/4,4 2/ Marti, Vineri
Clinica Stomatologica nr.2
str. M. Viteazul, 1 09 +12 3/ Marti, Joi, Vineri
4 | Clinica Stomatologica nr.1 01 + 06 2/ Marti, Vineri
str. Toma Ciorba, 42 07 + 08 3/3,3 2/ Marti, Vineri
09 + 12 2/ Marti, Vineri
5 Bloc didactic nr.1 01-+06 2/ Luni, Miercuri
,,Leonid Cobileanschi’’ 07 =08 3/3,3 1/ Miercuri
str. N. Testemitanu, 27 09 + 12 2/ Luni, Miercuri
6 Centrul Universitar de 01-+06 2/ Luni, Joi
Reabilitare Medicala, _
Clinica Universitara de 07+ 08 2/2,2 2/ Luni, Joi
Asistenta Medicala Primara 09 =12 2/ Luni. Joi
str. 31 August, 137 A
7 Caminul nr. 5 01-+06 3/ Luni, Miercuri,
str. N. Testemitanu, 13/1 Vineri
07 +08 3/3,3 3/ Luni, Miercuri,
Vineri
09+ 12 3/ Luni, Miercuri,
Vineri
8 Caminele nr. 6,7, 8, 9, 10, 01-+06 3/ Luni, Miercuri,
12,13, 4,17 Vineri
str. Lomonosov, 63/8 07 + 08 6/6,6 2/ Marti, Vineri
Bloc didactic nr.6 09+ 12 3/ Luni, Miercuri,
str. N. Testemitanu, 26/2




Vineri
9 Ciaminele nr. 1, 2, 3, 11 01 +06 3/ Luni, Miercuri,
str. Malina Mica, 66 Vineri
07 + 08 3/3,3 2/ Marti, Vineri
09 +12 3/ Luni, Miercuri,
Vineri
10 Bloc didactic nr. 2 0106 3/ Luni, Miercuri,
str. Malina Mica, 66 Vineri
07 +08 1/1,1 2/ Marti, Vineri
09 +12 3/ Luni, Miercuri,
Vineri
11 Caminul nr. 16 0106 3/ Marti, Joi, Simbata
str. M. Sadoveanu 26/3 07 + 08 2/1,5 3/ Marti, Joi, Simbata
09 12 3/ Marti, Joi, Simbata

Total volum lunar cimine studentesti pentru perioada 01.01.2024-30.06-2024, 01.09.2024-
31.12.2024 - 191,10 m?

Total volum lunar Blocuri didactice pentru perioada 01.01.2024-30.06-2024, 01.09.2024-
31.12.2024 — 204,97 m?

Total volum pentru perioada 01.01.2024-30.06.2024, 01.09.2024-31.12.2024 camine studentesti
(10 luni) — 1911,00 m?

Total volum pentru perioada 01.01.2024-30.06-2024, 01.09.2024-31.12.2024 Blocuri didactice
(10 luni) — 2049,70 m?

Total volum lunar cimine studentesti pentru perioada 01.07.2024-31.08.2024 — 148,20 m?
Total volum lunar Blocuri didactice pentru perioada 01.07.2024-31.08.2024 — 147,77 m?
Total volum pentru perioada 01.07.2024-31.08.2024 camine studentesti (2 luni) — 296,40 m?
Total volum pentru perioada 01.07.2024-31.08.2024 Blocuri didactice (2 luni) — 295,54 m?
Total general volum anual cimine studentesti — 2207,40 m?

Total general volum anual Blocuri didactice — 2345,24 m?

1. Documente obligatorii la depunerea ofertei
Documentele obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP sunt
precizate in cadrul Anuntului de participare.

2. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor
Documentele obligatorii de a fi prezentate ulterior, in baza DUAE-ului care nu se depun prin
intermediul SIA RSAP si se prezintd la etapa de evaluare direct autoritdtii contractante sunt
precizate in cadrul Anuntului de participare.
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