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Anexanr. 13

MOLDOVA EUROPEANA
la Documentatia standard nr21619758
din “10’iunie 2026
Pretul - Numarul si
. Perioada data
Denumirea/ contractul .
Nr . . . de procesului-
Obiectul numele Calitatea ui/ .
d/ . . - executie a | verbal de
contractului beneficiarul | antreprenorului” | valoarea < e .
0 . « . lucrarii receptie la
ui/Adresa lucrarilor . .
(luni) terminarea
executate . .
lucrarilor
Contract de ) )
) Primaria
antrepriza nr: com
1 42.81,101, 43 Bubue.ci Antreprenor 5678905,0 6(sase) Nr:03 din
din mun i general 0 luni 12/2020
30/06/2020 .Rete nun.
. Chisinau
le de canalizare.
Contract de ..
antrepriza Servicii de 032/21 din
i priza Informatii si Antreprenor 1727103,0 | 4(patru)
2 nr:259/21 din 3 ot 1 0 luni August
28/04/2021 Retel | SSoWate genera unt 2021
R.Moldova
e de termoficare
Contract de
subantrepriza
nr:3EP/16M din | Antreprenor
3 11/05/2019. general SRL Subantreprenor 4256650,0 | 5(cinci) Nr:2 din
Retele exterioare | “IZODROM p 0 luni 30/11/2018
de alimentare cu GAZ”
apa in or.
Comrat
Contract de
antrepriza 56/28 | Primarias. Nr:021 din
4 din 27/09/22 F.Galbenei, Antzl;; rrzrllor 15983 32,0 3(trei) luni | decembrie
Retele exterioare | r-ul Hincesti g 2022
de apa
Contract de
antrepriza nr:16
din Primaria sat. Nr: 3/21 din
5 | 25.02.2021Retel | Valeni, r-ul Antzl;; rrzrllor ! 1463 62,0 6(1?;;26) septembrie
e exterioare de Cahul g 2021
apa, forarea
sondei arteziene




Contract de
antrepriza nr:

6 noilegr?lbcililel: 5321 Primaria or. Antreprenor 1153192,0 6(sase) Nr:024 din
Retele de Hincesti general 0 luni mai 2022
canalizare
exterioare

Contract de
antrepriza nr:62 | Primaria sat. Nt11/22
- din 04 noiembrie | Hirboveti, r- Antreprenor 1693909,0 | 5(cinci) din ' aprilic
2021.Retele de ul Anenii general 0 luni ) 012)2
alimentare cu Noi
apa.
Contract Primaria
antrepriza nr:36 com Nr:032/22
8 din 03/03/2022 S tauce.ni Antreprenor 1213345,0 | 5(cinci) | din
Constructia mun ’ general 0 luni septembrie
retelelor de Chisin.au 2022
canalizare.
Contract .
. Primaria
antrepriza nr:24 com
9 din 12/10/2022 Truseni, Antreprenor 961213.00 2(doqa) ____________
Retele de general luni
canalizare si mun.
Chisinau
apeduct
Contract de
antrepriza nr:27 | Primaria or. Antreprenor
10 | din 22 noiembrie | Vatra, mun. enIZ: cal 786291,00 | 3(trei) luni | --------------
2022 Retele de Chisinau &
canalizare
Contract de Inst1tgt1a
. Publica
antrepriza nr:30 Liceul
1 din 02 decembrie Teoretic Antreprenor 176785.18 5(c1n§1) Nr:'12 din
2021 Pavarea "Mihai general luni mai 2022
unei portiuni de . .
drum Eminescu
or.Straseni
Contract de
antrepriza nr:53 Nr11/22

12 din 08/02/22 Primaria or. Antreprenor 1299917,0 | 4(patru) din’ iunie
Lucrari de Ungheni general 0 luni 2022
reparative

capitala
Contract de .
antrepriza nr:58 Primaria
din 15 aprilie com. Antreprenor | 1553300,0 | 3(trei) | L0422
13 Stauceni, . din iunie
2022. mun general 0 luni 2022
Reconstructia str. o
. Chisinau
Biruinta .
14 Contract de Primaria sat. Antreprenor 6423787,7 | 8(opt) luni |  ----------




antrepriza nr.39 Zastinca, general 4

din 30.11.2022. Soroca

Retele exterioare
de apeduct.
Contract de

antrepriza nr.17 Primaria sat

din 20.02.2023 S Antreprenor 3974423,6 | 7(sapte)

15 : Buteni, R
Amenajarea . . general 2 luni
Hincesti

Statia de tratare a
apelor.
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