

Ofertă

Data depunerii ofertei: „26” aprilie 2022

Procedura de achiziție Nr.: 21055150/ ocds-b3wdp1-MD-1650006179444

Anunț de participare Nr.:

Către: Primăria com. Grătiești

„Aeroc” SRL declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire.
- b) „Aeroc” SRL se angajează să presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele servicii: „Izolarea termică exterioară a clădirii Complexului Educational (Gimnaziul nr.93) Hulboaca, com.Grătiești”
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie: 1 040 000,01 lei MDL (Un milion patruzeci mii lei, 01 bani)
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie: 1 248 000,01 lei MDL (Un milion două sute patruzeci și opt mii lei, 01 bani)
- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, „Aeroc” SRL se angajează să obțină o Garanție de bună execuție, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică (nu este cazul).
- g) Nu suntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu Legea nr. 74 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat electronic

Nume: Dudnicenco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Aeroc” SRL

Adresa: Chișinău

Data: „26” aprilie 2022

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenori (**0%** din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va constitui **0%** din suma contractului.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **60 (Șasezeci)** luni calendaristice.
4. Perioada de execuție- termen limită 31.07.2022 dar nu mai puțin de **60 (șasezeci)** zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **3 (trei)** zile calendaristice

Semnat **electronic**

Nume: **Dudnicenco**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **„Aeroc” SRL**

Adresa: **Chișinău**

Data: **„26” aprilie 2022**

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

CERERE DE PARTICIPARE

Către Primăria com. Grătiești

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice din 15.04.2022, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „Termoizolarea și finisarea fațadelor cu reparația acoperișului edificiului Primăriei municipiului Cahul (mun. Cahul str. Piața Independenței nr. 6)”, noi Aeroc SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării „26” aprilie 2022

Cu stimă,

Ofertant

Aeroc SRL

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Primăria com. Grătiești**

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **„Izolarea termică exterioară a clădirii Complexului Educational (Gimnaziul nr.93) Hulboaca, com.Grătiești”**, prin procedura de achiziție **COP**, pentru o durată de **60 (șasezeci)** zile, respectiv până la data de **29.05.2022** și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **„26” aprilie 2022**

Cu stimă,

Ofertant

Aeroc SRL

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Izolarea termică exterioară a clădirii Complexului Educațional (Gimnaziul nr.93) Hulboaca,
com. Grătiești”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022, 9mai-31 iulie					
		Zile de lucru					
		1-5 zi	6-56 zi	57-59 zi	60 zi		
1.	Organizare de șantier	X					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>-Montarea schelei</u> <u>-Demolarea plăcilor sau elementelor din beton armat.</u> <u>-Demontarea burlanelor și a glafurilor.</u>	X					
3.	<u>-Termoizolarea pereților exteriori și a glafurilor</u> <u>-Execuția soclului</u>		X				
4.	<u>-Montarea sistemii de burlane și a glafurilor</u> <u>-Montarea schelei</u> <u>-Curățenia la șantier</u>			X			
5.	<u>-Predarea lucrărilor executate</u>				X		

Semnat **electronic**

Nume: **Dudnicenco**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **„Aeroc” SRL**

Adresa: **Chișinău**

Data: **„26” aprilie 2022**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Contract de prestare a serviciilor.**
2. Numărul și data contractului **Nr.1/11/2020 din 01.11.2020.**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Nikonstor SRL.**
4. Adresa beneficiarului **Rnul Strasenii, s. Radeni.**
5. Țara **Republica Moldova.**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor.**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) **783 285, 35 lei.**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **783 285, 35 lei.**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Litigii nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării **Contract de prestare a serviciilor.**
 - a) Contractată **7.5 luni calendaristice.**
 - b) Efectiv realizată **7.5 luni calendaristice.**
 - c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Decalari nu au fost.**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.1 din 30.06.2021.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Remedieri și completări nu au fost.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Alte aspecte nu sint.**

Data completării: **26.04.2022**

Semnat **electronic**

Nume: **Dudnicenco**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **„Aeroc” SRL**

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Servicii de reparatii curente a spatiilor interioare in IP LTR Aristotel, liceu si camin.**
2. Numărul și data contractului **Nr.11 din 20.01.2021.**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IP LTR Aristotel.**
4. Adresa beneficiarului **Chisinau, str. Sprincenoaia, nr1.**
5. Țara **Republica Moldova.**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor.**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) **238 625, 35 lei.**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **238 625, 35 lei.**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii nu au fost.**
9. Perioada de executare a lucrării **Servicii de reparatii curente a spatiilor interioare in IP LTR Aristotel, liceu si camin.**
 - a) Contractată **9, 3 luni calendaristice.**
 - b) Efectiv realizată **1 luna calendaristica.**
 - c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Decalari nu au fost.**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **f/n din februarie 2021.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Remedieri și completări nu au fost.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Alte aspecte nu sint.**

Data completării: **26.04.2022**

Semnat **electronic**

Nume: **Dudnicenco**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **„Aeroc” SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a acoperisului.**
2. Numărul și data contractului **Nr.17 din 06.07.2021.**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Scoala Profesionala nr.9.**
4. Adresa beneficiarului **Chisinau, str. I. Pelivan, nr.30.**
5. Țara **Republica Moldova.**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor.**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) **181 007, 69 lei.**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **181 007, 69 lei.**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Litigii nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării **Lucrari de reparatie a acoperisului.**
 - a) Contractată **nespecificat in contract.**
 - b) Efectiv realizată **0,5 luni calendaristice.**
 - c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Decalari nu au fost.**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **f/n din iulie 2021.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Remedieri și completări nu au fost.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Alte aspecte nu sint.**

Data completării: **26.04.2022**

Semnat **electronic**

Nume: **Dudnicenco**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **„Aeroc” SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de izolare a acoperisului la sala pentru sport.**
2. Numărul și data contractului **Nr.18 din 23.03.2021.**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Centrul de Excelenta in Informatica si Tehnologii**
Informationale.
4. Adresa beneficiarului **Chisinau, str. Sarmizegetusa, nr.48.**
5. Țara **Republica Moldova.**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor.**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) **51 465, 35 lei.**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **51 465, 35 lei.**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Litigii nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării **Lucrari de izolare a acoperisului la sala pentru sport.**
 - a) Contractată **0,5 luni calendaristice.**
 - b) Efectiv realizată **0,03 luni calendaristice.**
 - c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Decalari nu au fost.**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **f/n din martie 2021.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Remedieri și completări nu au fost.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Alte aspecte nu sint.**

Data completării: **26.04.2022**

Semnat **electronic**

Nume: **Dudnicenco**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **„Aeroc” SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Termoizolarea si hidroizolarea acoperisului, inclusiv sistema de igheaburi si burlanela Liceul Teoretic V. Vasilache.**
2. Numărul și data contractului **Nr.21/21 din 21.07.2021.**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Techno Test SRL.**
4. Adresa beneficiarului **Chisinau, str. M. Eminescu, nr. 66.**
5. Țara **Republica Moldova.**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Subantreprenor.**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) **953 209, 00 lei. (fara TVA)**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **877 977, 64 lei. (fara TVA)**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii nu au fost.**
9. Perioada de executare a lucrării **Termoizolarea si hidroizolarea acoperisului, inclusiv sistema de igheaburi si burlanela Liceul Teoretic V. Vasilache.**
 - a) Contractată **Clauza de confidentialitate.**
 - b) Efectiv realizată **Clauza de confidentialitate.**
 - c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Decalari nu au fost.**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr1 si Nr.2 din 19/11/2021.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Remedieri și completări nu au fost.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Alte aspecte nu sint.**

Data completării: **26.04.2022**

Semnat **electronic**

Nume: **Dudnicenco**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **„Aeroc” SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatii la caminul CEITI.**
2. Numărul și data contractului **Nr.24-08/21 din 24.08.2021.**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Bauterm Construct SRL.**
4. Adresa beneficiarului **Chisinau, str. Diminetii, nr. 3.**
5. Țara **Republica Moldova.**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Subantreprenor.**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) **293 629, 00 lei.**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **293 629, 00 lei.**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Litigii nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării **Lucrari de reparatii la caminul CEITI.**
 - a) Contractată **nespecificat in contract.**
 - b) Efectiv realizată **1,5 luni calendaristice.**
 - c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Decalari nu au fost.**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **f/n din octombrie 2021.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Remedieri și completări nu au fost.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Alte aspecte nu sint.**

Data completării: **26.04.2022**

Semnat **electronic**

Nume: **Dudnicenco**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **„Aeroc” SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie curenta.**
2. Numărul și data contractului **Nr.30 din 08.07.2021.**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Centrul de Excelenta in Energetica si Electronica.**
4. Adresa beneficiarului **Chisinau, str. Melestiu, nr. 12.**
5. Țara **Republica Moldova.**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor.**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) **239 854, 56 lei.**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **239 854, 56 lei.**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Litigii nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării **Lucrari de reparatie curenta.**
 - a) Contractată **nespecificat in contract.**
 - b) Efectiv realizată **1,5 luni calendaristice.**
 - c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Decalari nu au fost.**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **f/n din august 2021.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Remedieri și completări nu au fost.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Alte aspecte nu sint.**

Data completării: **26.04.2022**

Semnat **electronic**

Nume: **Dudnicenco**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **„Aeroc” SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a acoperisului.**
2. Numărul și data contractului **Nr.37/21- SA din 08.03.2021.**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Vintage –PD SRL.**
4. Adresa beneficiarului **Rnul Ialoveni, s. Suruceni, str. M. Eminescu, nr. 54.**
5. Țara **Republica Moldova.**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor.**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) **494 871, 98 lei.**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **494 871, 98 lei.**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Litigii nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării **Lucrari de reparatie a acoperisului.**
 - a) Contractată **1 luna calendaristica.**
 - b) Efectiv realizată **1 luna calendaristica.**
 - c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Decalari nu au fost.**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **f/n din aprilie 2021.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Remedieri și completări nu au fost.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Alte aspecte nu sint.**

Data completării: **26.04.2022**

Semnat **electronic**

Nume: **Dudnicenco**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **„Aeroc” SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Servicii de reparatie a acoperisului din str. Mircesti 56/5.**
2. Numărul și data contractului **Nr.40 din 29.10.2021.**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Centrul Republican de Instruire.**
4. Adresa beneficiarului **Chisinau, bd. Cuza Voda, nr. 8/1.**
5. Țara **Republica Moldova.**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor.**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) **198 080, 49 lei.**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **198 080, 49 lei.**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii nu au fost.**
9. Perioada de executare a lucrării **Servicii de reparatie a acoperisului din str. Mircesti 56/5.**
 - a) Contractată **nespecificat in contract.**
 - b) Efectiv realizată **0,5 luni calendaristice.**
 - c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Decalari nu au fost.**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **f/n din noiembrie 2021.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Remedieri și completări nu au fost.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Alte aspecte nu sint.**

Data completării: **26.04.2022**

Semnat **electronic**

Nume: **Dudnicenco**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **„Aeroc” SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de revizuire a timplariilor a SC Balti.**
2. Numărul și data contractului **Nr.338 din 20.05.2021.**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP Spitalul Clinic Balti.**
4. Adresa beneficiarului **Balti, str. Decebal, nr. 101.**
5. Țara **Republica Moldova.**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor.**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) **239 987, 80 lei.**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **239 987, 80 lei.**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Litigii nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării **Lucrari de revizuire a timplariilor a SC Balti.**
 - a) Contractată **1 luna calendaristica.**
 - b) Efectiv realizată **0,3 luni calendaristice.**
 - c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Decalari nu au fost.**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **f/n din mai 2021.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Remedieri și completări nu au fost.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Alte aspecte nu sint.**

Data completării: **26.04.2022**

Semnat **electronic**

Nume: **Dudnicenco**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **„Aeroc” SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de confectionare si montare a vitraliilor din aluminiu la obiectul Facultatea de Horticultura a Universitatii Agrare de Stat.**
2. Numărul și data contractului **Contract nr. 76/21-SA din 06.05.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Sarco Engineering SRL**
4. Adresa beneficiarului **Chisinau, str. Buna Vestire 15/2, of 3P**
5. Țara **Republica Moldova.**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Subantreprenor.**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) **309 080, 53 lei.**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **255 302, 89 lei.**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii nu au fost.**
9. Perioada de executare a lucrării **Lucrari de confectionare si montare a vitraliilor din aluminiu la obiectul Facultatea de Horticultura a Universitatii Agrare de Stat.**
 - a) Contractată **1 luna calendaristica.**
 - b) Efectiv realizată **2 luni calendaristice.**
 - c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Decalari la solicitarea Antreprenorului.**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.1 din iunie 2021.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Remedieri și completări nu au fost.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Alte aspecte nu sint.**

Data completării: **26.04.2022**

Semnat **electronic**

Nume: **Dudnicenco**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **„Aeroc” SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Termoizolarea fatadei si a glafurilor cu schimbarea lacrimarelor din tabla zincata la Liceul Teoretic Vasile Vasilache**
2. Numărul și data contractului **Nr.13 din 19.06.2021.**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Techno Test SRL.**
4. Adresa beneficiarului **Chisinau, str. M. Eminescu, 66**
5. Țara **Republica Moldova.**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor.**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) **660 000, 00 lei.**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **768 687, 00 lei.**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Litigii nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării **Lucrari de revizuire a timplariilor a SC Balti.**
 - a) Contractată **2 luni calendaristice.**
 - b) Efectiv realizată **5 luni calendaristice.**
 - c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Volume suplimentare de lucru.**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **f/n din noiembrie 2021.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Remedieri și completări nu au fost.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Alte aspecte nu sint.**

Data completării: **26.04.2022**

Semnat **electronic**

Nume: **Dudnicenco**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **„Aeroc” SRL**

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Termoizolarea fațadei și structura decorativă, termoizolarea glafurilor.**
2. Numărul și data contractului **Nr.16/21 din 16.04.2021.**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Filli Partner SRL.**
4. Adresa beneficiarului **Chisinau, str. A. Pușkin, 22**
5. Țara **Republica Moldova.**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor.**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) **3 060 000, 00 lei.**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **3 934 969, 40 lei.**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii nu au fost.**
9. Perioada de executare a lucrării **Termoizolarea fațadei și structura decorativă, termoizolarea glafurilor.**
 - a) Contractată **3 luni calendaristice.**
 - b) Efectiv realizată **10 luni calendaristice.**
 - c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Volume suplimentare de lucru, întârzieri de execuție a lucrărilor necesare de îndeplinit până la etapa de termoizolare.**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.1 din 14 februarie 2022.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Remedieri și completări nu au fost.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Alte aspecte nu sint.**

Data completării: **26.04.2022**

Semnat **electronic**

Nume: **Dudnicenco**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **„Aeroc” SRL**

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. Crt	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	<u>Contract de prestare a serviciilor nr. 1/11/2020 din 01.11.2020</u>	<u>SRL Nikonstor, Rnul Strasen, s. Radeni</u>	<u>Antreprenor</u>	<u>783.285, 35 (incl. TVA)</u>	<u>7,5</u>	<u>Nr. 1 din 30.06.2021</u>
2	<u>Contract nr. 11 din 20.01.2021 Servicii de reparatii curente a spatiilor interioare in IP LTR Aristotel, liceu si camin</u>	<u>IP LTR Aristotel, Chisinau, str. Sprincenoaia 1</u>	<u>Antreprenor</u>	<u>238.625, 35 (incl. TVA)</u>	<u>1</u>	<u>f/n din februarie 2021</u>
3	<u>Contract nr.17 din 06.07.2021 Lucrari de reparatie a acoperisului</u>	<u>Scoala Profesionala nr.9, Chisinau, str. I. Pelivan 30</u>	<u>Antreprenor</u>	<u>181.007, 69 (incl. TVA)</u>	<u>0,5</u>	<u>f/n din iulie 2021</u>
4	<u>Contract nr.18 din 23.03.2021 Lucrari de izolare a acoperisului la sala pentru sport</u>	<u>Centrul de Excelenta in Informatica si Tehnologii Informationale Chisinau, str. Sarmizegetusa 48</u>	<u>Antreprenor</u>	<u>51.465, 35 (incl. TVA)</u>	<u>0,03</u>	<u>f/n din martie 2021 (conform facturii fiscale din 24 martie 2021)</u>

5	<u>Contract nr. 21/21 din 21.07.2021</u> <u>Termoizolarea si hidroizolarea acoperisului, inclusiv sistema de igheaburi si burlane la Liceul Teoretic V. Vasilache</u>	<u>Techno Test SRL, Chisinau, str. M. Eminescu nr.66</u>	<u>Subantreprenor</u>	<u>877.977, 64 (fara TVA)</u>	<u>4</u>	<u>Nr.1 si Nr.2 din 19.11.2021</u>
6	<u>Contract nr.24-08/21 din 24.08.2021</u> <u>Lucrari de reparatii la caminul CEITI</u>	<u>Bauterm Construct SRL, Chisinau, str. Diminetii nr.3</u>	<u>Subantreprenor</u>	<u>293.629,00 (incl. TVA)</u>	<u>1,5</u>	<u>f/n din octombrie 2021</u>
7	<u>Contract nr.30 din 08.07.2021</u> <u>Lucrari de reparatie curenta</u>	<u>Centrul de Excelenta in Energetica si Electronica, Chisinau, str. Melestiu 12</u>	<u>Antreprenor</u>	<u>239.854,56 (incl. TVA)</u>	<u>1,5</u>	<u>f/n din august 2021</u>
8	<u>Contract nr. 37/21-SA din 08.03.2021</u> <u>Lucrari de reparatie a acoperisului</u>	<u>Vintage-PD SRL, Rnul Ialoveni, s. Suruceni, str. M. Eminescu nr.54</u>	<u>Antreprenor</u>	<u>494.871.98 (incl. TVA)</u>	<u>1</u>	<u>f/n din aprilie 2021</u>
9	<u>Contract nr.40 din 29.10.2021</u> <u>Servicii de reparatii a acoperisului din str. Mircesti 56/5</u>	<u>Centrul Republican de Instruire, Chisinau, bd. Cuza Voda 8/1</u>	<u>Antreprenor</u>	<u>198.080,49 (incl. TVA)</u>	<u>0,5</u>	<u>f/n din noiembrie 2021</u>
10	<u>Contract nr. 338 din 20.05.2021</u> <u>Lucrari de revizuire a timplariilor a SC Balti</u>	<u>IMSP Spitalul Clinic Balti, Balti, str. Decebal 101</u>	<u>Antreprenor</u>	<u>238.987,80 (incl. TVA)</u>	<u>0,3</u>	<u>f/n din mai 2021</u>
11	<u>Contract nr. 76/21-SA</u> <u>Lucrari de confectionare si montare a vitraliilor din aluminiu la obiectul Facultatea de Horticultura a Universitatii Agrare de Stat.</u>	<u>Sarco Engineering SRL</u>	<u>Subantreprenor</u>	<u>255.302,89 (fara TVA)</u>	<u>2</u>	<u>Nr.1 din iunie 2021</u>

12	<u>Contract nr. 13 din 19.06.2021</u> <u>Termoizolarea fatadei si a glafurilor cu schimbarea lacrimarelor din tabla zincata la Liceul Teoretic Vasile Vasilache</u>	<u>Techno Test SRL</u>	<u>Subantreprenor</u>	<u>768.687 (incl. Tva)</u>	<u>5</u>	<u>f/n din noiembrie 2021</u>
13	<u>Contract nr. 16/21-04 din 16.04.2021</u> <u>Termoizolarea fațadei și structura decorativă, termoizolarea glafurilor.</u>	<u>Filli Partner SRL</u>	<u>Antreprenor</u>	<u>3.934.969, 40 (incl. Tva)</u>	<u>10</u>	<u>Nr.1 din 14 februarie 2022</u>

Data completării: 26.04.2022

Semnat electronic

Nume: Dudnicenco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Aeroc” SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

<u>Nr. d/o</u>	<u>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</u>	<u>Unitatea de măsură (bucăți și seturi)</u>	<u>Asigurate din dotare</u>	<u>Asigurate de la terți sau din alte surse</u>
<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
<u>1</u>	<u>Motocompresor cu 1 ciocan de abataj</u>	<u>2 Buc</u>	<u>Proprie</u>	<u>„Aeroc” SRL</u>
<u>2</u>	<u>Polizor unghiular</u>	<u>4 Buc</u>	<u>Proprie</u>	<u>„Aeroc” SRL</u>
<u>3</u>	<u>Ciocan rotopercutor</u>	<u>7 Buc</u>	<u>Proprie</u>	<u>„Aeroc” SRL</u>
<u>4</u>	<u>Betoniera</u>	<u>4 Buc</u>	<u>Proprie</u>	<u>„Aeroc” SRL</u>
<u>5</u>	<u>Compactor</u>	<u>1 Buc</u>	<u>Proprie</u>	<u>„Aeroc” SRL</u>
<u>6</u>	<u>Compresor</u>	<u>2 Buc</u>	<u>Proprie</u>	<u>„Aeroc” SRL</u>
<u>7</u>	<u>Nivelmetru</u>	<u>5 Buc</u>	<u>Proprie</u>	<u>„Aeroc” SRL</u>
<u>8</u>	<u>Ferestruu electric</u>	<u>2 Buc</u>	<u>Proprie</u>	<u>„Aeroc” SRL</u>
<u>9</u>	<u>Aparat de sudat</u>	<u>2 Buc</u>	<u>Proprie</u>	<u>„Aeroc” SRL</u>
<u>10</u>	<u>Schele</u>	<u>5400m2</u>	<u>Proprie</u>	<u>„Aeroc” SRL</u>
<u>11</u>	<u>Vibroinfigator actionat electric 51 – 80 kw</u>	<u>2 Buc</u>	<u>Proprie</u>	<u>„Aeroc” SRL</u>
<u>12</u>	<u>Placa vibratoare</u>	<u>2 Buc</u>	<u>Proprie</u>	<u>„Aeroc” SRL</u>
<u>13</u>	<u>Arzator pirjolire</u>	<u>5 Buc</u>	<u>Proprie</u>	<u>„Aeroc” SRL</u>
<u>14</u>	<u>Macara pe senile 20-29,9 TF</u>	<u>1 Buc</u>	<u>Contract arenda</u>	<u>SC Amfitescons SRL</u>
<u>15</u>	<u>Macara</u>	<u>1 Buc</u>	<u>Contract arenda</u>	<u>SC Amfitescons SRL</u>
<u>16</u>	<u>Umbrar pt. protectie beton</u>	<u>1 Buc</u>	<u>Contract arenda</u>	<u>SC Amfitescons SRL</u>
<u>17</u>	<u>Autogudronator</u>	<u>1 Buc</u>	<u>Contract arenda</u>	<u>SC Amfitescons SRL</u>
<u>18</u>	<u>Autogreider pina la 175 cp</u>	<u>1 Buc</u>	<u>Contract arenda</u>	<u>SC Amfitescons SRL</u>
<u>19</u>	<u>Longrina metalica de 3 m lungime</u>	<u>1 Buc</u>	<u>Contract arenda</u>	<u>SC Amfitescons SRL</u>
<u>20</u>	<u>Compactor pe pneuri static</u>	<u>1 Buc</u>	<u>Contract arenda</u>	<u>SC Amfitescons SRL</u>
<u>21</u>	<u>Rulou compactor vibrator 3,</u>	<u>3 Buc</u>	<u>Contract arenda</u>	<u>SC Amfitescons SRL</u>
<u>22</u>	<u>Compactor static autopropulsat</u>	<u>1 Buc</u>	<u>Contract arenda</u>	<u>SC Amfitescons SRL</u>
<u>23</u>	<u>Repartizor finisor de mixturi asfaltice</u>	<u>1 Buc</u>	<u>Contract arenda</u>	<u>SC Amfitescons SRL</u>
<u>24</u>	<u>Excavator pe senile</u>	<u>1 Buc</u>	<u>Contract arenda</u>	<u>SC Amfitescons SRL</u>
<u>25</u>	<u>Buldozer</u>	<u>2 Buc</u>	<u>Contract arenda</u>	<u>SC Amfitescons SRL</u>
<u>26</u>	<u>Masina de taiat asfalt (beton asfaltic)</u>	<u>2 Buc</u>	<u>Contract arenda</u>	<u>SC Amfitescons SRL</u>
<u>27</u>	<u>Tractor pe pneuri</u>	<u>1 Buc</u>	<u>Contract arenda</u>	<u>SC Amfitescons SRL</u>
<u>28</u>	<u>Automacara</u>	<u>2 Buc</u>	<u>Contract arenda</u>	<u>SC Amfitescons SRL</u>
<u>29</u>	<u>Laborator</u>	<u>1 Buc</u>	<u>Contract servicii</u>	<u>FISTFOG S.R.L.</u>
<u>30</u>	<u>Depozit productie Timplarii Pvc, Aluminiu</u>	<u>1 buc</u>	<u>Arenda spatiu productie str. Uzinelor 123</u>	<u>„Aeroc” SRL</u>

Semnat electronic
Nume: Dudnicenco
În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Aeroc” SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
	<u>*Diriginte de șantier- Malai Nicolae</u>	<u>Superioare</u>	<u>7 ani</u>	<u>*Lucrari de reparatie a blocului alimentar la Centrul de Plasament din s. Saratenii Vechi</u> <u>*Lucrari de reparatie capitala a incaperii la Gradinita nr.23</u> <u>*Lucrari de reparatie capitala de timplarie la gradinita nr. 125</u> <u>*Lucrari de constructie a pavajului din satul Palanca</u>	<u>Nr. 3625 din 24.11.2016</u>
	<u>*Diriginte de șantier- Chirtoca Iurie</u>	<u>Superioare</u>	<u>22 ani</u>	<u>*Fondatia „Don Bosco”</u> <u>* Lucrari de reparatii la Penitenciarul nr.1, Taraclia</u> <u>* Lucrări de reparație în sediul cladirii administrative al Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova amplasat pe strada Grenoble, 106</u>	<u>Nr. 0024 din 01.02.2018</u>

	<u>*Diriginte de șantier- Lungu Serghei</u>	<u>Superioare</u>	<u>7 ani</u>	<u>*Lucrari de montare a sistemelor de ventilare IMSP Ungheni. *Lucrari de montare/reparare a sistemelor de incalzire Academia Stefan Cel Mare. *Lucrari de reparatie a sistemelor de incalzire, Pretura sec. Centru, Chisinau.</u>	<u>Nr. 1402 din 15.02.2017</u>
	<u>*Diriginte de șantier- Mihalachi Igor</u>	<u>Superioare</u>	<u>6 ani</u>		<u>Nr. 0044 din 22.03.2018</u>
	<u>*Sudor *Lacatus 1 Persoana</u>				
	<u>*Zidari 2 persoane</u>				
	<u>*Izolator hidrofug *Tencuitor *Zugrav 10 persoane</u>				
	<u>*Timplar *Ipsosar 2 persoane</u>				
	<u>*Securitatea și sanatatea în munca- Pinzaru Alexandru (contract prestări servicii)</u>	<u>Superioare</u>			<u>Adeverinta nr.26 din 19 iulie 2019</u>

Semnat **electronic**

Nume: **Dudnicenco**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **„Aeroc” SRL**