

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului :Stații de așteptare a transportului public metalica
2. Numărul și data contractului :
 - a) Contract Nr. 88/21 de achiziție a lucrărilor din 01.12.2021 (DGTPCC)
 - b) Contract Nr.54/22 de achiziție a lucrărilor din 05.05.2022 (DGTPCC)
 - c) Contract 05102022 din 05.10.2022("EPAMEDIA"SRL)
 - d) contractului de antrepriza 1611 din 16.11.2023("EPAMEDIA"SRL)
3. Denumirea/numele beneficiarului:
"EPAMEDIA"SRL

Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație

4. Adresa beneficiarului:
EPAMEDIA SRL - R.M., mun. Chișinău, str. Feredeului 4
DGTPCC -R.M., mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, nr.18
5. Țara : Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) 3 750 000,00 inclusiv TVA
 - b) finală (la data finalizării contractului) 3 750 000,00 inclusiv TVA
 - a) inițială (la data semnării contractului) 3 898 800,00 inclusiv TVA
 - b) finală (la data finalizării contractului) 3 898 800,00 inclusiv TVA
 - a) inițială (la data semnării contractului) 408 000,00 inclusiv TVA
 - b) finală (la data finalizării contractului) 408 000,00 inclusiv TVA
 - a) inițială (la data semnării contractului) 1 520 000 inclusiv TVA
 - b) finală (la data finalizării contractului) 1 520 000 inclusiv TVA

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost litigii**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată

Contract 88/2021 din 01.12.2021 – 01.12.2021- 31.01.2022

Contract 54/22 din 05.05.2022 - 05.05.2022 - 30.11.2022

Contract 05102022 din 05.10.2022– conform graficului stabilit

Contractului de antrepriza 1611 din 16.11.2023– conform graficului stabilit

b) efectiv realizată

Contract 88/2021 din 01.12.2021 – conform graficului stabilit

Contract 54/22 din 05.05.2022 – conform graficului stabilit

Contract 05102022 din 05.10.2022 – conform graficului stabilit

Contractului de antrpriza 1611 din 16.11.2023 – conform graficului stabilit

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu

beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 25.11.2024

Semnat: _____

Nume: Malaciî Cristina

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: RODONIT-COM SRL