

Declarație privind experiența similară a operatorului economic în domeniul de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)
1	"PUG orașului Hâncești" 2016	Primăria orașului Hâncești	Contractant unic	397793	5 luni
2	Elaborarea PUG al or.Căușeni 2016	Primăria or.Căușeni	Contractant unic	406367	5,5 luni
3	"Plan Urbanistic General al orașului Dondușeni" 2017	Primăria or. Dondușeni	Contractant unic	310725	3,5 luni
4	"Servicii de actualizarea Planului Urbanistic General cu PUZ centrul orașului Ialoveni" 2017	Primăria or. Ialoveni	Contractant unic	404385	5 luni
5	"Plan Urbanistic General satului Malcoci, raionul Ialoveni" 2018	Primăria s.Malcoci r-nul Ialoveni	Contractant unic	178434	3 luni
6	"PUG a satului Pelivan raionul. Orhei" 2019	Primăria comunei Pelivan raionul Orhei	Contractant unic	175880	3 luni
7	«Planul de amenajare a teritoriului com. Țânțăreni cumulate cu Planul Urbanistic General s. Țânțăreni, s. Crețoaia» 2019	Î.M. «Direcția Construcții Capitale»	Contractant unic	696231	5 luni
8	Elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu al Zonei Centrale a mun. Bălți" 2019	Primăria mun. Bălți	Contractant unic	147732	2 luni
9	"Planul urbanistic general al s. Boltun" 2018	Primăria s. Boltun, r-nul Nisporeni	Contractant unic	148034 lei	4 luni
10	"Actualizarea Planului urbanistic general al mun. Bălți" 2019	Primăria mun. Bălți	Contractant unic	999173 lei	8 luni

11	«Planul Urbanistic General al com. Vololovița, raionul Soroca» 2020	Primăria com. Vololovița, raionul Soroca	Contractant unic	178260 lei	3 luni
12	«Elaborarea documentației de urbanism» 2020	Primăria comunei Hrușova, r-nul Criuleni	Contractant unic	149967	3 luni
13	«PUG al comunei Albota de Sus» 2020	Primăria comunei Albota de Sus	Contractant unic	149909	3 luni
14	«PUG satului Vorniceni, raionul Strășeni» 2020	Primăria satului Vorniceni, raionul Strășeni	Contractant unic	239604	4 luni
15	«Plan Urbanistic General al comunei Pânășești, raionul Strășeni » 2021	Primăria comunei Pânășești, raionul Strășeni	Contractant unic	236455	4 luni
16	PUG al satului Boșcana, r-nul Criuleni 2021	Primăria s. Boșcana, r-nul Criuleni	Contractant unic	235428	4 luni
17	PUG al satului Cairaclia, r-nul Taraclia 2021	Primăria s. Cairaclia, r-nul Taraclia	Contractant unic	142563	2,5 luni
18	PUG al satului Vărativ, r-nul Ialoveni 2021	Primăria s. Vărativ, r-nul Ialoveni	Contractant unic	146325	2 luni
19	«Plan Urbanistic General or. Bucovăț, raionul Strășeni»	Primăria or. Bucovăț, raionul Strășeni	Contractant unic	237626	3 luni
20	«Plan Urbanistic General al satului Suruceni r-nul Ialoveni»	Primăria satului Suruceni, r-nul Ialoveni	Contractant unic	236688	3 luni

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: **contractant unic** sau lider de asociație, contractant asociat; subcontractant.

Semnăt:

Nume: Gheorghe VLAS

Funcția în cadrul firmei: Administrator Interimar al Întreprinderii

Denumirea firmei și sigiliu: INCP „Urbanproiect

