

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către IP USMF „Nicolae Testemitanu”

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

Birnaz Vitalie

reprezentanți ai ofertantului „Neoenerg-Construct” SRL

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Lucrari de schimbare a cablurilor magistrale la plitele electrice din Caminul nr.6 din str. Nicolae Testemitanu.

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **210 758.14** (doua sute zece mii sapte sute cincizeci si opt lei 14

bani) lei,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **42**

151.62 (ptruzeci si dou mii o suta cincizeci si unu lei 62

bani) lei.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 45(patruzeci si cinci) zile calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (sasezeci) zile, respectiv pînă la data de 19.09.2019

(durata în litere și în cifre)

, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care

oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[x] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 19/iulie/2019

Birnaz Vitalie, în calitate de director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele „Neoenerg-Construct” SRL

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (%) din prețul total ofertat).

2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă Garantie Bancara

în cuantum de % (din prețul total ofertat) și constituie mii lei.

3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 36 luni calendaristice.

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 zile calendaristice.

5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de schimbare a cablurilor magistrale la plitele electrice din Caminul nr.6 din str. Nicolae Testemitanu

22/3
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul			2019	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	4	5
1.	Organizare de șantier					
2.	Categoria de lucrari: Lucrari de terasament si taiere cu masina cu discuri					
3.	Categoria de lucrari: Lucrari de demontare si montare a panourilor de distributie					
4.	Categoria de lucrari: Montare jghebului metalic, cablurilor electrice si prizelor.					

5	Incerari,verificari si reglari					
---	-----------------------------------	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Nume: Birnaz Vitalie

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Neoenerg-Construct”SRL

FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele „Neoenerg-Construct” SRL _____
2. Codul fiscal
1014600021221 _____
3. Adresa sediului central mun.Chisinau str. Armeneasca
44\1 _____
4. Telefon
068751816 _____
- Fax _____
- E-mail
neoenerg.construct@mail.ru _____
5. Certificatul de înregistrare
315314, 23.06.2014 _____
(numărul, data înregistrării)
- Camera Inregistrarii de
Stat _____
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Constructii de cladiri si constructii
ingineresti, instalatii si retele tehnico-
edilitare,reconstructii _____
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) 049604,09.07.2015.Camera de Licentiere.Instalatii si
retele electrice _____
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este
cazul: _____
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: Republica
Moldova _____
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2016	2 189 974	121 665
2	2017	12 654 257	766 925
3	2018	9 358 366	519 910

Media anuală: 8 067 533 lei

Data completării: 19.07.2019

Semnat: _____

Nume: Birnaz Vitalie

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Neoenerg-Construct” SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de alimentare cu energie electrica 10/04kV
Zona Economica Libera Straseni.

2. Numărul și data contractului nr.22/10 din
22.10.2015

3. Denumirea/numele beneficiarului „Pan Construct” SRL

4. Adresa beneficiarului Chisinau str.Stefan cel Mare 65

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
antreprenor _____

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului 2 655 711.83 exprimată în moneda 145 918
exprimată

echivalent în care s-a în
încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 2 655 711.83
145 918

b) finală

(la data finalizării contractului) 2 655 711.83 145 918

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și
modul lor de
soluționare: _____

—

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată 180
zile _____
b) efectiv realizată 180
zile _____
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.9
din mai 2016

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 30.03.2019

Semnat: _____

Nume: Birnaz Vitalie

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Neoenerg-Construct” SRL

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate
1	Iluminat stradal com. Varancau satul Slobozia Cremene r-l Soroca	Primaria Varancau Soroca	Antreprenor	586.584,04
2	Iluminat stradal din orașul largara r-nul Leova	Primaria largara Leova	Antreprenor	461.021,78
3	Lucrari de extindere si modernizare a sistemului de iluminat public al s.Lunga,r-ul Floresti.	Primaria Lunga Floresti	Antreprenor	593.474,95
4	Extinderea iluminatului stradal in comuna Panasesti	Primaria com.Panasesti	Antreprenor	468.832,66
5	Lucrari de renovarea a rețelei de iluminat public PT-334, PT-335 din s. Etulia r-ul Vulcanesti, UTAG	Primaria Etulia Noua UTA Gagauzia	Antreprenor	386.627,67
6	lucrari de reparatie capitala a unor sectoare de	Primaria Lipcani Briceni	Antreprenor	364.345,50

	iluminat stradal din or.Lipcani			
7	Reconstructia sistemelor de incalzire, ventilare, apa, canalizare iluminare si semnalizare antiincendiara a Salii cu Orga mun.Chisinau(rețele ingineresti interioare si exterioare)	Ministerul Culturii	Antreprenor	3 771 482.69
8				
9				
10				

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Birnaz Vitalie

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Neoenerg-Construct” SRL

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Cantitatea	Asigurate de la terți sau din alte surse
---------	--	---------------------------------------	------------	--

0	1	2	3	4
1.	Compactator mecanic	buc	2	proprii
2.	Masina de gaurit	buc	8	proprii
3.	Instalatie de foraj orizontal dirijat	set	2	arenda
4.	Masina de taiat	buc	6	proprii
5.	Autoturn	buc	2	arenda
6.	Autocamion	buc	3	proprii
7.	Autoturism	buc	3	proprii
8.	Set de instrumente	set	8	proprii
9.	Multimetru	buc	12	proprii
10.	Gheare	buc	10	proprii
11.	Instrumente	Set	8	proprii
12.	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	Buc	2	proprii
13.	Generator 3,5,9kW	Buc	3	proprii
14.	Set de efectuare a mansoanelor	Buc	2	proprii
15.	Aparat de sudat	Buc	3	proprii

Semnat: _____

Nume: Birnaz Vitalie

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Neoenerg-Construct”SRL

FORMULARUL F3.12

**DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr · d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4		
	Diriginți de șantier Apostol Valeriu	Medii speciale	21	38	1279 Din 22.03.16
	Maiștri Trocin Igori Birnaz Vitalie	Superioare Superioare	5 12	16 32	
	Specialiști Palie Andrei Iordan Iurie Cilipic Marcel Munteanu Grigorii Elasciuc Serghei Catlabuga Corneliu Ciorba Gheorghe	Superioare Medii de spec. Superioare Superioare Medii de spec. Superioare Medii de spec.	5 3 5 4 2 4 1	16 8 18 8 6 8 3	
	Muncitori Auxiliari Ignat Nicolae Trocin Vasile	Medii Medii	5 3	8 8	

Semnat: _____

Nume: Birnaz Vitalie

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Neoenerg-Construct”SRL