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1 Lucrări de terasament

2 Fundamente
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Construcții metalice

4
Groapa de deservire auto

5 Acoperiș

6 Pereți

7 Porți

8 Pavaj

9 Lucrări de montare
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