

CERERE DE PARTICIPARE

Către **IP Compania „Teleradio – Moldova”, mun. Chisinau, str. Miorita, 1.**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. ocds-b3wdp1-MD-1777534658958** din **30.04.2026.**(ziua/luna/anul),privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **“Lucrări de confectionare și montare a ușilor interioare și a ferestrelor”**, noi **SRL „Vatel Prim”**

(denumirea contractului de achiziție publică)

(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 05.05.2026.

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „Vatel Prim”
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **IP Compania „Teleradio – Moldova”, mun. Chisinau, str. Miorita, 1.**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Lucrări de confecționare și montare a ușilor interioare și a ferestrelor”, prin procedura de achiziție Achizitii cu costuri mici**, pentru o durată de **60 (sasezeci) zile**, respectiv până la data de **09.07.2026.** (ziua/luna/anul), si ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 05.05.2026.
Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „Vatel Prim”
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de confecționare și montare a ușilor interioare și a ferestrelor”.

(denumirea lucrărilor)

(Graficul incepe sa fie valabil din data semnarii contractului)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2026 |
|------------|--|---------------------------------|
| | | 45 de zile |
| 0. | Organizare de șantier | 1 |
| 1. | 1.Demontari: timplarie din lemn (usi,ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.). 2.Usi confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35m inc, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 3.Usi confecționate din profiluri din mase plastice inc armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35m inc, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 4.Instalarea ferestrelor din PVC:oscilobatante(pliante,swing-out)cu suprafata golului sub 2m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe sticla LOW-E 24 mm 5.Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice l=150 mm 6.Glafuri din tabla prevopsita la 200mm montate la ferestre 7.Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | + + + + + + + |

Data completării: 05.05.2026.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a birourilor de la et. 8 și 7 al blocului A1 în clădirea administrativă din str.nr.1 A.Russo,aflată în gestiunea Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului RM mun. Chișinău".
2. Numărul și data contractului: Nr. 92.2 din 20.12.2024.
3. Denumirea/numele beneficiarului: I.P. Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str. Piața Marii Adunări Naționale, 1.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

| | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>1 224 679,85 lei</u> | <u>66 092 \$</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>1 224 679,85 lei</u> | <u>66 092 \$</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: 30 zile /treizeci zile/.
 - II. efectiv realizată: 30 zile /treizeci zile/.
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.02 din 17.02.2025.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) DETS sectorul Centru, mun. Chisinau, str. Bulgara, 41a.
 - 2) IP DIR GEN ADM CLAD GUVERN RM, mun.Chisinau, str.Piața Marii Adunări Naționale, 1;
 - 3) I.P. „Gimnaziul M. Eminescu” or. Telenesti;
 - 4) DETS sec. Buiucani, mun. Chisinau, str. S. Neaga, 19;

Data completării: 17.02.2025.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de schimbare a geamurilor termopan, blocul doi de producere (3 etaje) IP Centrul de Excelență în Transporturi".
 2. Numărul și data contractului: Nr. 2 din 21.07.2025. și Nr. 5 din 27.10.2025.
 3. Denumirea/numele beneficiarului: IP Centrul de Excelență în Transporturi.
 4. Adresa beneficiarului: mun.Chişinău str.Sarmizegetusa, 31.
 5. Țara: Republica Moldova.
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
 7. Valoarea contractului

| | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>2 150 071,31 lei</u> | <u>125 150 \$</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>2 305 477,55 lei</u> | <u>134 196 \$</u> |
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: 90 zile /nouazeci zile/
 - II. efectiv realizată: 90 zile /nouazeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție finala a lucrarilor nr.5 din 12.11.2025.
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) DETS sectorul Centru, mun. Chisinau, str.Bulgara,41a.
 - 2) DETS sec. Buiucani, mun. Chisinau, str. S. Neaga,19;
 - 3) IP„Direcția generală pentru adm. clădirilor Guvernului RM, mun.Chisinau, bd.Ștefan cel Mare, nr.180;
 - 4) DGE a CR Orhei, or.Orhei, str. M. Eminescu, nr.2;
 - 5) IMSP Institutul de Medicina Urgenta, mun.Chisinau, str.T.Ciorba,1.
- Data completării: 10.12.2025.
- Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de reparație. Lucrări de schimbarea tâmplăriei blocul secției consultative".
2. Numărul și data contractului: Nr.32 din 19.03.2025.
3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă.
4. Adresa beneficiarului: or. Ștefan Vodă, str. N. Testemițanu, 1.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

| | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>1 167 000,39 lei</u> | <u>67 928 \$</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>1 211 768,22 lei</u> | <u>70 534 \$</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: 70 zile /saptezeci zile/
 - II. efectiv realizată: 70 zile /saptezeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 04.07.2025.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) DETS sectorul Centru, mun. Chisinau, str.Bulgara,41a.
 - 2) DETS sec. Buiucani, mun. Chisinau, str. S. Neaga,19;
 - 3) IP, Direcția generală pentru adm. clădirilor Guvernului RM, mun.Chisinau, bd.Ștefan cel Mare, nr.180;
 - 4) DGE a CR Orhei, or.Orhei, str. M. Eminescu, nr.2;
 - 5) IMSP Institutul de Medicina Urgenta, mun.Chisinau, str.T.Ciorba,1.

Data completării: 10.12.2025.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de schimbare a blocurilor de fereastra vechi cu blocuri noi din material PVC la et. 3 si 4, profil cu 5 camere, 3 sticle Low-E la cladirea administrativa nr.162 din bd. Stefan cel Mare si Sfint, mun. Chisinau".
2. Numărul și data contractului: Nr.62 din 03.10.2024.
3. Denumirea/numele beneficiarului: I.P. Directia generala pentru administrarea cladirilor Guvernului Republicii Moldova.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str. Piața Marii Adunări Naționale, 1.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

| | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>951 474,51 lei</u> | <u>54 061 \$</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>951 474,51 lei</u> | <u>54 061 \$</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: 45 zile /patruzeci si cinci zile/.
 - II. efectiv realizată: 45 zile /patruzeci si cinci zile/.
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.1 din 28.11.2024.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) DETS sectorul Centru, mun. Chisinau, str. Bulgara, 41a.
 - 2) DETS sec. Buiucani, mun. Chisinau, str. S. Neaga, 19;
 - 3) I.P. „Gimnaziul M. Eminescu” or. Telenesti;
 - 4) DGE a CR Orhei, or.Orhei, str. M. Eminescu, nr.2;
 - 5) IMSP Institutul de Medicina Urgenta, mun.Chisinau, str.T.Ciorba,1.

Data completării: 14.01.2025.

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de înlocuire a tîmplăriei la blocul claselor primare la L.T. "G. Călinescu"".
2. Numărul și data contractului: Nr.88 din 13.09.2023.
3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sectorul Riscani.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str.Kiev,5a.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

| | | |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|
| a) inițială | | |
| (la data semnării contractului) | <u>527 841,38 lei</u> | <u>29 325 \$</u> |
| b) finală | | |
| (la data finalizării contractului) | <u>527 841,38 lei</u> | <u>29 325 \$</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: una luna /treizeci zile/
 - II. efectiv realizată: una luna /treizeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrarilor din 19.10.2023.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) DETS sectorul Centru, mun. Chisinau, str.Bulgara,41a.
 - 2) DETS sec. Buiucani, mun. Chisinau, str. S. Neaga,19;
 - 3) IP,,Direcția generală pentru adm. clădirilor Guvernului RM, mun.Chisinau, bd.Ștefan cel Mare, nr.180;
 - 4) DGE a CR Orhei, or.Orhei, str. M. Eminescu, nr.2;
 - 5) IMSP Institutul de Medicina Ur genta, mun.Chisinau, str.T.Ciorba,1.

Data completării: 16.01.2024.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

| Nr. crt. | Obiect contract | Denumirea/nume beneficiar/Adresa | Calitatea antreprenorului ¹⁾ | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|---|--|---|--|--|--|
| 1 | Lucrari de reparatie si renovare a edificiu- lui OMF s.Scaieni-IMSP Centrul de Sanatate Taul | IMSP Centru de Sanatate Taul, s.Taul, rl Donduseni. | Antreprenor | 798 776,01 | 3 luni | Contract nr.19 din 26.05.2025. |
| 2 | Lucrări de reparație. Lucrări de schimbarea tâmplăriei blocul secției consultative. | IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă,or.Ștefan Vodă. | Antreprenor | 1 167 000,39 | 70 zile | Contract Nr.32 din 19.03.2025. |
| 3 | Reparația capitala a acoperisului clădirii IMSP CS GOTEȘTI anul 2025. | IMSP CS Gotești, s. Gotești, r-nul Cantemir. | Antreprenor | 347 645,86 | 1 luna | Contract Nr.06/25 din 10.04.2025. |
| 4 | Lucrari de reconstrucție a acoperișului blocului alimentar la Grădinița de copii din satul Enichioi, raionul Cantemir. | Primaria com. Enichioi, rl Cantemir. | Antreprenor | 687 863,87 | 1 luna | Contract Nr.10 din 12.03. 2025. |
| 5 | Reparația acoperișului la casa de cultură din s.Filipeni. | Primăria s.Filipeni, s.Filipeni, rl Leova. | Antreprenor | 2 139 110,54 | 4 luni | Contract Nr.20 din 12.05.2025. |
| 6 | Renovarea acoperisului la Gradinita Prichindel, satul Firladeni,r-nul Causeni. | Primăria comunei Firlădeni, satul Firlădeni,r-nul Causeni. | Antreprenor | 731 908,02 | 40 zile | Contract Nr.31 din 21.08.2025. |
| 7 | Reparația acoperișului șarpant și a tavanului sălii festive a Casei de Cultură din satul Hagimus, r-l Căușeni. | Primăria Hagimus,s.Hagimus,r.Căușeni,str.Ștefan cel Mare, 138. | Antreprenor | 1 652 319,03 | 3 luni | Contract Nr.21 din 14.07.2025. |
| 8 | Lucrări de reparație cu schimbarea invelitorii acoperisului edificiului casei de cultura din s. Izvoare, raionul Florești. | Primăria Izvoare r. Florești, s. Izvoare, rl Florești. | Antreprenor | 1 014 226,67 | 9 luni | Contract nr.08 din 10.03.2025. |
| 9 | Reparația capitala a blocului sportiv a Gimnaziului din s. Lunga, r-ul Florești. | Primaria satului Lunga, rl Florești. | Antreprenor | 646 469,90 | 45 zile | Contract Nr.19 din 07.02.2025. |
| 10 | Reparația acoperișului Casei de cultură din s. Micuirin,r-nul Drochia. | Primăria sat Micuirin, raionul Drochia. | Antreprenor | 554 780,43 | 3 luni | Contract Nr.9 din 27.02.2025. |
| 11 | Reparații la casa de cultură din satul Moșana raionul Donduseni. | Primăria Moșana,s. Moșana, raionul Donduseni. | Antreprenor | 697 185,86 | 6 luni | Contract Nr.23 din 26.02.2025. |
| 12 | Lucrări de reparație a acoperișului casei de cultură din s.Suhuluceni,r-nul Telențești. | Primăria com. Suhuluceni, r-ul Telențești. | Antreprenor | 865 226,13 | 30 zile | Contract Nr.33 din 07.07.2025. |
| 13 | Reparația capitală a acoperișului Caminului cultural din s.Pocrovca, r-nul Donduseni. | Primaria s. Pocrovca, s. Pocrovca,rl Donduseni. | Antreprenor | 339 952,02 | 2 luni | Contract Nr.3 din 02.01.2025. |
| 14 | Lucrări de schimbare a geamurilor termopan, blocul doi de producere (3 etaje) IP Centrul de Excelență în Transporturi. | IP Centrul de Excelență în Transporturi,mun.Chisinau, str. Sarmizegetusa, 31. | Antreprenor | 2 150 071,31 | 90 zile | Contract Nr.2 din 21.07.2025. |
| 15 | Lucrărilor de schimbare a tâmplăriei la Colegiul de Arte Plastice Alexandru Plămădeală. | Colegiul de Arte Plastice "A. Plămădeala", mun.Chişinău, str. Independentei, 1. | Antreprenor | 410 325,02 | 1 luna | Contract Nr.01/L din 15.07.2025. |
| 16 | Lucrări de reparații curente a birourilor în cadrul Inspectoratului Social de Stat. | Inspectoratului Social De Stat, m.Chisinau,str.Hincesti,53,bl.B | Antreprenor | 153 993,96 | 30 zile | Contract Nr.21 din 29.01.2025. |
| 17 | Lucrări de înlocuire a tâmplărie ferestre al Blocului auxiliar al IMSP Institutul de Pneumologie "Chiril Drăganuic" str. Malina Mica 1 mun Chisinau. | IMSP Institutul de Pneumologie "Chiril Drăganuic",mun. Chişinău, str.Constantin Virnav 13. | Antreprenor | 255 205,96 | 7 luni | Contract Nr.06/2025 din 30.04.2025. |
| 18 | Achiziționarea construcției din aluminiu(cabine de duș și blocuri sanitare), inclusiv lucrări. | Penitenciarul nr.3-Leova, or. Leova, str. Cahulului 13. | Antreprenor | 43 065,40 | 15 zile | Contract Nr.29 CMV din 03.12.2025. |
| 19 | Lucrari de schimbare a blocurilor de fereastră vechi cu blocuri noi material PVC,la et.4,profil cu 5camere,3 sticle Low-e in cladirea administrativa din sos Hincesti 53,municipiul Chisinau. | I.P. Directia Generala pentru Administrarea Cladirilor Guvernului RM. | Antreprenor | 208 039,92 | 20 zile | Contract Nr.82 din 15.08.2025. |
| 20 | Servicii de reparații curente de schimbare a tâmplăriei la IET nr.74 și IET nr.100. | DETS sec.Rișcani, mun. Chisinau,str.Kiev,5a. | Antreprenor | 88 025,46 | 30 zile | Contract Nr.42/02 din 29.07.2025. |
| | TOTAL: | | | 14 951 190 | | |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: S.C"Vatel Prim" SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|--|---------------------------------------|----------------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Autobasculantă MERCEDES-BENZ-312D | buc | 1 | ----- |
| 2. | Autobasculantă MERCEDES SPRINTER | buc | 1 | ----- |
| 3. | Macara de fereastră | buc | 1 | ----- |
| 4. | Mașină de presat | buc | 1 | ----- |
| 5. | Mașină de încleat profil | buc | 1 | ----- |
| 6. | Mașină de tăiat profil | buc | 2 | ----- |
| 7. | Aparat de filetat | buc | 1 | ----- |
| 8. | Mașină de găruit electrică | buc | 4 | ----- |
| 9. | Mașină disc pentru metal C-300 | buc | 2 | ----- |
| 10. | Compresor ZIF-55 | buc | 2 | ----- |
| 11. | Masina de frezat FW/3-380 | buc | 2 | ----- |
| 12. | Freză manuală "ROTOH"-5E | buc | 2 | ----- |
| 13. | Polizor "tocila" | buc | 1 | ----- |
| 14. | Fierastrau mecanic culant 2,2kw,3cp | buc | 3 | ----- |
| 15. | Beschie "cobra" -300 SI | buc | 1 | ----- |
| 16. | Corniere 90 grade | buc | 3 | ----- |
| 17. | Fierastrău cu disc electric | buc | 2 | ----- |
| 18. | Aparat de sudură 380/220 W | buc | 2 | ----- |
| 19. | Complete de sfredele | com. | 3 | ----- |
| 20. | Malaxor de beton 0,5m3 | buc | 2 | ----- |
| 21. | Perforator Hitachi 1350W | buc | 1 | ----- |
| 22. | Vibrator cu motor | buc | 1 | ----- |
| 23. | Betoniera | buc | 2 | ----- |
| 24. | Perforator | buc | 3 | ----- |
| 25. | Pistol de vopsit | buc | 2 | ----- |
| 26. | Niveia cu bula de aer | buc | 1 | ----- |
| 27. | Utilaj de ridicat | com. | 1 | ----- |
| 28. | Scele pentru constructii | com. | 1 | ----- |
| 29. | Nivelir | buc | 3 | ----- |
| 30. | Teodolit | buc | 1 | ----- |
| 31. | Reica | buc | 2 | ----- |
| 32. | Scara dubla | com. | 2 | ----- |
| 33. | Morteza | buc | 1 | ----- |

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcția | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare Data eliberării |
|---------|--|-------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Director: Bulmaga V. | Medii-tehnice. | 34 ani | 45 | Extras din procesul-verbal de atestare in domeniul securitatii si sanatatii in munca: Nr. 4 din 20.04.2023-20.04.2026. Certificat atestare: Nr.1076 din 09.07.2021.-09.07.2026. |
| 2. | Contabil-sef: Bulmaga A. | Superioare. | 32 ani | | |
| 3. | Responsabil tehnic: Misota Gh. | Superioare. | 35 ani | 50 | |
| 1. | Specialiști: Rotaru C. | Mananger- superioare | 18 ani | 30 | |
| 2. | Ababii T. | Asamblor- medii | 24 ani | 34 | |
| 3. | Rezmerita N. | Tinichigiu- medii | 27 ani | 35 | |
| 4. | Grajdari I. | Dulgher - medii | 25 ani | 30 | |
| 5. | Cuculescu V. | Tinichigiu- medii | 26 ani | 35 | |
| 6. | Iamandii Igori | Tinichigiu- medii | 24 ani | 32 | |
| 7. | Dadu A. | Dulgher - medii | 12 ani | 28 | |

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu.
Funcția în cadrul firmei: Director.
Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatei Prim" SRL.