



# "VIG HOUSE" SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții

MD-2059, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Timișoara 25, C/f 1018600024334, c/TVA 0610932  
Tel. +373 76009742, cel. +373 79003842. E-mail: [vighouse@mail.ru](mailto:vighouse@mail.ru)

Anexa nr. 13  
la Documentația standard nr.69  
din 7 mai 2021

## DECLARAȚIE privind lista principalelor lucrări similare executate în ultima perioadă de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului   | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa         | Calitatea antreprenorului  | Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|--------|---|--|--|--|---------------------------------|--|
| 1      | Lucrari de reparatie a sectorului de drum local, de la barul "Popa Mihail" ce duce spre izvorul "Larga" din s. Onitcani, r-nul Criuleni | Primaria s. Onitcani, r-nul Criuleni           | Contract de atrepriză Nr. 20 din 01.06.2022 (Antreprenor gener.) | 821 414,05 lei                                     | 20 zile                         | P/V nr. 1 din 08.08.2022   |
| 2      | Acoperire cu pavaj a unei suprafețe dintre blocurile C și D la Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun" or. Rezina                           | Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun" or. Rezina | Contract de atrepriză Nr. 17 din 08.06.2022 (Antreprenor gener.) | 448 380,72 lei                                     | 20 zile                         | P/V nr. 04 din 26.08.2022  |
| 3      | Reparatia drumurilor locale din s. Caracui, r-nul Hincesti  | Primaria Caracui, r-nul Hincesti               | Contract de atrepriză Nr. 27 din 06.07.2022 (Antreprenor gener.) | 615 661,93 lei                                     | 20 zile                         | P/V din 19.08.2022   |

|   |  |   |  |                |         |                          |
|---|--|---|--|----------------|---------|--------------------------|
| 4 | Lucrari de reparatie a strazii "Gheorghe Greco" din s. Cruglic, r-nul Criuleni | Primaria s. Cruglic, r-nul Criuleni               | Contract de atrepriză Nr. 23 din 12.07.2022 (Antreprenor gener.)   | 666 533,95 lei | 25 zile | P/V nr. 1 din 30.09.2022 |
| 5 | Lucrări de pavare la IP Gimnaziul din s. Olișcani, r-nul Soldanești            | IP Gimnaziul din satul Olișcani, r-nul Soldanești | Contract de atrepriză Nr.34/22 din 14.07.2022 (Antreprenor gener.) | 992 811,17 lei | 30 zile | P/V nr. 2 din 12.11.2022 |
| 6 | Lucrări de reparație a drumului public în s. Maximovca                         | Primaria s. Maximovca r-nul Anenii Noi            | Contract de atrepriză Nr. 24 din 28.07.2022 (Antreprenor gener.)   | 839 850,18 lei | 25 zile | P/V nr. 1 din 14.09.2022 |
| 7 | Lucrări de drenare în s. Vorniceni, r-nul Strășeni                             | Primăria s. Vorniceni, r-nul Strășeni             | Contract de atrepriză Nr. 47 din 09.08.2022 (Antreprenor gener.)   | 279 926,53 lei | 45 zile |                          |

**Ivan Gradinari**, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele **SRL "VIG-HOUSE"**

(denumirea/numele ofertantului)