

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație a străzilor din localitățile raioanelor Călărași, Nisporeni, Strășeni, Ungheni.**
2. Numărul și data contractului: **nr. 06-14/458 din 25.10.2018, acord adițional nr.1 din 15.02.2019.**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”**
4. Adresa beneficiarului: **mun Chișinău, str.Bucuriei 12 a**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: - **Subantreprenor**

7. Valoarea contractului :

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială : (la data semnării contractului)	<u>39,892 mln. lei</u>	<u>2,290 mln. \$ SUA</u>
b) finală : (la data finalizării contractului)	<u>39,438 mln. lei</u>	<u>2,252 mln. \$ SUA</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu e cazul**
9. Perioada de execuție a lucrării (luni):
 - a) 3,0 contractată
 - b) 5,0 realizată
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: - **timp nefavorabil**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: - **nr 25 din 25.09.2019.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **fără obiecții**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : **nu e cazul**

Data completării:

Semnat: _____

Nume: **P. Dacin**

Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Dromas-Cons”**





CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/458
privind achiziția prin Licitatie Publică

"25" octombrie 2018

mun. Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de licitație publică nr. 18/04415 din 16.10.2018, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte, și S.R.L."Dromas-Cons" cu sediul în mun. Chişinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, MD-2055, tel. 022596636, fax. 022310322, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600107905 din 21.10.2003, reprezentată de directorul general dl Piotr Dacin în calitate de *Antreprenor general, pe de altă parte*.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație periodică a străzilor din localitățile raioanelor Călărași, Nisporeni, Strășeni, Ungheni**, Cod CPV: 45233141-9 în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **3 luni calendaristice de la înregistrarea contractului la Agenția Achiziții Publice și primirea ordinului de începere a lucrărilor.**
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră

necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **39 891 650,27 (treizeci și nouă milioane opt sute nouăzeci și una mii șase sute cincizeci lei 27 bani) inclusiv TVA.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).
- 4.3. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită conform prevederilor p. 4.2.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice. **(nu va fi acceptată ajustarea valorii contractuale)**

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **31 decembrie 2019**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "25" octombrie 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"
MD 2004 or. Chișinău,
str. Bucureiei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA
Ministerul Finanțelor –Trezoreria de Stat
MF-TT Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

"Antreprenor general"

S.R.L."Dromas-Cons"
MD 2069 mun.Chișinău, or. Vatra, str. Calea
Ghidighici 15/1
c/f 1003600107905
c/ IBAN MD84ML000000002251034166
B.C."Moldindconbank"S.A, filiala Ștefan
cel Mare c/b MOLDM2X334
c/TVA 0604780

16. Semnăturile părților

"Beneficiar"

Director general
Gheorghe Curmei



"Antreprenor general"

Director general
Piotr Dacin





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

Licitația publică nr. 18/04415
Codul CPV: 45233141-9

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1 la contractul nr. 06-14/458 din 25.10.2018.

“ 15 ” februarie 2019

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”**, în persoana directorului general, dl Gheorghe Curmei, care activează în baza statutului, și **S.R.L.”Dromas-Cons”**, în persoana directorului general dl Piotr Dacin, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/458 din 25.10.2018 în vederea executării lucrărilor de reparație periodică a străzilor din localitățile raioanelor Călărași, Nisporeni, Strășeni, Ungheni.

Acordul adițional se încheie în baza prevederilor contractuale cu acordul ambelor părți. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

- Punctul 3. ”Perioada de executare” subpunct 3.1 se completează cu următoarea frază:
Se stabilește termenul limită de execuție a lucrărilor – **03 iunie 2019**.

Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău,
str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general
Gheorghe Curmei



S.R.L.”Dromas-Cons”

MD 2069 mun. Chișinău, or. Vatra,
str. Calea Ghidighici 15/1
c/f 1003600107905
c/ IBAN MD84ML000000002251034166
B.C.”Moldindconbank”S.A, filiala Ștefan
cel Mare c/b MOLDMD2X334
c/TVA 0604780

Director general
Piotr Dacin





Aprob.

PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 25 din 23 Septembrie 2019

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor conform Programului anului 2018

Privind lucrările de reparație periodică a străzilor din localitățile raioanelor Călărași, Nisporeni, Strășeni, Ungheni executate în cadrul contractului nr. 06-14/458 din 25.10.2018 a acordului adițional nr.1 din 15.02.2019 și a acordului adițional nr.2 din 31.05.19 încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Dromas-Cons” antreprenor, mun. Chișinău, or. Vatra.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 17-23 Septembrie 2019 fiind formată din:

- a.) Președinte *V. Cotruță* - *director adjunct, Î.S. „ASD”*
- b.) membri: *Gh. Tonu* - *consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”*
G. Parvan - *consultant, serviciu siguranță rutieră, Î.S. „ASD”*
V. Stratan - *șef, direcția construcții al Consiliului Raional Călărași*
S. Tipa - *șef, secția construcții și dezvoltarea teritoriului al Consiliului Raional Nisporeni*
N. Sîrbu - *șef, direcția economie, construcții și politici investiționale din cadrul Consiliului Raional Strășeni*
C. Fuior - *șef, secție construcții, gospodărie comunală și drumuri al Consiliului Raional Ungheni*
V. Croitor - *director S.A. „Drumuri Strășeni”*
V. Roșca - *S.A. „Drumuri Strășeni” sector Călărași*
Gh. Rusu - *S.A. „Drumuri Strășeni” sector Strășeni*
V. Bodrug - *S.A. „Drumuri Strășeni” sector Ungheni*
S. Caunov - *director S.A. „Drumuri Ialoveni”*
T. Vasilachii - *S.A. „Drumuri Ialoveni” sector Nisporeni*
P. Dacin - *Director S.R.L. „Dromas-Cons” - antreprenor*

<i>Gh.Cheptene</i>	-	<i>responsabil tehnic, Î.S. „ASD” (r-nul Călărași)</i>
<i>V.Costev</i>	-	<i>responsabil tehnic, Î.S. „ASD” (r-nul Strășeni)</i>
<i>A.Budeanu</i>	-	<i>responsabil tehnic, Î.S. „ASD” (r-nul Ungheni)</i>
<i>A.Dodon</i>	-	<i>responsabil tehnic, Î.S. „ASD” (r-nul Nisporeni)</i>
<i>N.Melnic</i>	-	<i>Primar or.Călărași</i>
<i>Gh.Grecu</i>	-	<i>Primar s.Onișcani (inclusiv s.Hîrbovăț)</i>
<i>V.Cotelea</i>	-	<i>Primar s.Răciula</i>
<i>G.Robu</i>	-	<i>Primar or.Nisporeni</i>
<i>V.Miron</i>	-	<i>Primar com.Boldurești, s.Chilisoaia</i>
<i>V.Guțu</i>	-	<i>Primar com.Ciorești, s.Vulvănești</i>
<i>V.Bodeanu</i>	-	<i>Primar com, Șișcani, s.Drojdieni</i>
<i>C.Ungureanu</i>	-	<i>Primar com.Vărzărești, s.Șendreni</i>
<i>R.Vîrlan</i>	-	<i>Primar s.Milești</i>
<i>V. Casian</i>	-	<i>Primar or.Strășeni</i>
<i>A.Ambros</i>	-	<i>Primar or.Ungheni</i>

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.R.L. „Dromas-Cons”

b.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor noiembrie 2018 sfârșitul lucrărilor iulie 2019

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=12$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0$ cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.

5:

- Strat drenant din nisip cu așternere mecanică, cu grosimea $H=10\text{cm}$.
- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=28\text{cm}$.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0\text{ cm}$.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0\text{cm}$.

6:

- Frezarea stratului din beton asfaltic existent pînă la adîncimea $H = 5\text{ cm}$.
- Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0\text{ cm}$.

7:

- Frezarea stratului din beton asfaltic existent pînă la adîncimea $H = 5\text{ cm}$.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=6,0\text{ cm}$.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0\text{ cm}$.

Notă: În tipurile de lucrări VI și VII sunt prezente sectoare cu decapări (10%), avînd următorul constructiv.

- Strat drenant din nisip cu așternere mecanică, cu grosimea $H=10\text{cm}$.
- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=28\text{cm}$.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=6,0\text{ cm}$.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0\text{ cm}$.

5. Costul lucrărilor executate (conform anexei) constituie – **40 352 591, 14 lei**, inclusiv LCM – **39 437 637, 94 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor din localitatea respectivă.

6. Prezentul proces - verbal, conținînd 4 file și 15 anexe a fost încheiat astăzi **23 Septembrie 2019** în 6 exemplare. *luni*

Anexe : 1 - 4. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)
5 -15 Situația neconformităților în localitățile respective.

Comisia:

Președinte V. Cotruță

Membri: Gh. Tonu

G. Parvan

V. Stratan

S. Tipa

N. Sîrbu

N. Melnic



V.Croitor

Gh.Grecu

V.Roșca

V.Cotelea

Gh.Rusu

G.Robu

V.Bodrug

V.Miron

S.Caunov

V.Gutu

P.Dacin

V.Bodeanu

T.Vasilachii

C.Ungureanu

Gh.Cheptene

R.Virlan

V.Costev

V.Casian

A.Budeanu

A.Ambros

A.Dodon





la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate
 Nr. 25 din 23 Septembrie 2019


SITUAȚIA

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în or.Călărași

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	Fără obiecții


Președinte V.Cotruță 

Membri: Gh.Tonu 

G.Parvan 


V.Stratan 


V.Croitor 

V.Roșca 

P.Dacin 
 (antreprenor)

Gh.Cheptene 

N.Melnic 



la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate
 Nr. 25 din 23 Septembrie 2019

SITUAȚIA

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în s.Onișcani și s.Hîrbovăt

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	<u>Fară obiecții</u>

Președinte V.Cotruță [Signature]

Membri: Gh.Tonu [Signature]

G.Parvan [Signature]

V.Stratan [Signature]

V.Croitor [Signature]

V.Roșca [Signature]

P.Dacin [Signature] (antreprenor)

Gh.Cheptene [Signature]

Gh.Grecu [Signature]



la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate
 Nr. 25 din 23 Septembrie 2019

SITUAȚIA

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în s.Răciula

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	Fără obiecții

Președinte V.Cotruță

V. Cotruță



Membri: Gh.Tonu

Gh. Tonu

V.Roșca



G.Parvan

G. Parvan

P.Dacin



V.Stratan

V. Stratan

Gh.Cheptene

V.Croitor




V.Cotelea



la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate
 Nr. 25 din 23 Septembrie 2019

SITUAȚIA

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în or.Nisporeni

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	<p style="text-align: center;"><i>Fără obiecții</i></p> 

Președinte V.Cotruță



Membri: Gh.Tonu

[Handwritten signature]

G.Parvan

[Handwritten signature]

S.Tipa

[Handwritten signature]



Ș.Caunov

[Handwritten signature]

T.Vasilachii




P.Daciu



(antreprenor)

A.Dodon



G.Robu



la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate
Nr. 25 din 23 Septembrie 2019

SITUAȚIA

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în s.Chilisoaia

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	<i>Fără obiecții</i>

Președinte V.Cotruță *[Signature]*

Membri: Gh.Tonu *[Signature]*

G.Parvan *[Signature]*

S.Tipa

S.Caunov *[Signature]*

T.Vasilachii *[Signature]*

P.Dacin *[Signature]* (antreprenor)

A.Dodon *[Signature]*

V.Miron *[Signature]*




la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate
Nr. 25 din 23 Septembrie 2019

SITUAȚIA


neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în s.Vulvănești

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	<u>Fără obiecții</u>


Președinte V.Cotruță




Membri: Gh.Tonu



G.Parvan



S.Tipa




Ș.Caunov



T.Vasilachii




P.Dacin



A.Dodon



V.Guțu



la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate
Nr. 25 din 23 Septembrie 2019

SITUAȚIA


neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în s.Drojdeni

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	Fara Obiectii


Președinte V.Cotruță




Membri: Gh.Tonu



G.Parvan




S.Tipa




Ș.Caunov

T.Vasilachii



P.Dacin


(antreprenor)

A.Dodon




V.Bodeanu




la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate
 Nr. 25 din 23 Septembrie 2019

SITUAȚIA

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în s.Șendreni


Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	Fară obiecții

Președinte V.Cotruță





Membri: Gh.Tonu




T.Vasilachii







G.Parvan



P.Dacin





S.Tipa



A.Dodon





S.Caunov





C.Ungureanu



la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate
Nr. 25 din 23 Septembrie 2019

SITUAȚIA

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în s.Milești


Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	Fără obiecții

Președinte V.Cotruță





Membri: Gh.Tonu




T.Vasilachii






G.Parvan



P.Dacin



(antreprenor)



S.Tipa



A.Dodon



Ș.Caunov



R.Vîrlan





la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate
Nr. 25 din 23 Septembrie 2019

SITUAȚIA

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în Or.Strășeni

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	<u>Fără obiecții</u>

Președinte V.Cotruță



Membri: Gh.Tonu

Gh.Rusu

G.Parvan

P.Dacin




(antreprenor)

N.Sîrbu

V.Costev

V.Croitor

V.Casian



la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate
Nr. 25 din 23 Septembrie 2019

SITUAȚIA

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în Or.Ungheni

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	<u>Fără obiecții</u>

Președinte V.Cotruță



Membri: Gh.Tonu

[Signature]

G.Parvan



C.Fuior

[Signature]

V.Croitor



V.Bodrug



P.Dacin



(antreprenor)

A.Budeanu



A.Ambros

