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IZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 06/11/18

privind achizitia lucrarilor de mica valoare

“06” noiembrie 2018 ’ r. Striseni s. Miciuti

(municipiu, oras, judet)
1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma Cererii Oferti de Pret, intre Primdria comunei Miciuti

r. _Straseni , cu sediul in
(denumirea autorititii contractante)

satul Micauti raionul Striseni

(localitatea)
telefon: 0237-64-236/238/246 , fax: 0237-64-236/238 ;
e-mail: primaria.micauti@mail.ru reprezentatd prin primarul Vasile DOLGHII
(numele, prenumele si functia conducatorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL ,, KEDACONS ,,

(denumirea operatorului economic)

)

cu sediul in mun. Strdaseni, str. Morii 14,
(localitatea)

o

Telefon/ fax: 060130707, 069343342, .
inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cunr. ___MD 3701, 378078 din “I14” 02 2018, autorizat
pentru activitatea in constructii pentru genurile de activitate Constructii de clidiri si constructii
ingineresti ,instalatii si retele tehnico edilitare, reconstructii, consolidiiri. ,reprezentat prin
Tihon Alexandru - administrator , In calitate
(numele si functia conducitorului)

de Antreprenor, pe de alti parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga s execute ,,Lucriri de termoizolare la fatadd,, gridinita Miciuti
(descrierea succinti),

Cod CPV: _45321000-3 1in conformitate cu detaliile de executie, precum si a normativelor,
standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.
3. Perioada de executie

3.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 15  zile de la semnarea contractului.
Perioada de executie poate fi prelungiti daca constringerea activititii se datoreazi
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urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

c) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile i imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in execufie a normelor si
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucririlor
sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considers necesar. Pe
timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucririle in mod
corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistdrii lucrérilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificéri, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.

In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd ci sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noui solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va
constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementrile
in vigoare §i cu prevederile din contract. In functie de constatirile ficute Beneficiarul va
aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte
fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalitatile de plata

Valoarea lucrérilor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 71 737,10 lei (inclusiv
TVA).

Achitdrile vor fi efectuate in limitele alocarilor de la bugetul de stat pe anul curent.

Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de plati
definitive de catre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu va fi
platita imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucrérile au fost executate conform
contractului.

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi conditionata de
semnarea procesului-verbal de receptie finali.

Garantia de bund executic se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

S. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile ¢ind urmeaza si fie ficute modificiri la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul

achizifiilor publice ce reglementeazi modalitdfile de ajustare a valorii contractelor de achizitii
publice.
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6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrérilor si graficul de executie si de o
calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

In cazul in care parile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantreprizi,
Antreprenorul general trebuie si prezinte, cu ocazia ofertirii, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrdrile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul execufiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de muncad pe bazi de acord nu este considerati ca ficind obiectul unei
subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.
Antreprenorul general are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de
executie §i prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia
de a conduce executia lucrérii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul
unde se desfasoara activitatea.
Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:
a) unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;
b) doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se
pastreaza la santier, iar
c) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de Stat
in Constructii, precum si de ctre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeascd si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Beneficiar sau
Antreprenorul general, dupd caz, la cererea si in termenele precizate in anexele contractelor.
Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele
stabilite in contract si trebuie si fie restituite la cerere, daci nu s-a convenit altfel.
Oferta adjudecata face parte integranti din contract. Ea trebuie si fie corect si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operafiunile pentru
terminarea i Intrefinerea corespunzitoare a lucririlor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valoricd a mijloacelor financiare necesare executiei lucrarilor, corelate cu graficul de executie
a lucrérilor, conform ordinii tehnologice de executie.
Dacé Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot sa provoace Intirzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau Intreruperile ce survin datorita
lipsei acestor documente.
Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fira plat, in dous exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.
Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forta de munci,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executie utilizate.
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Garanfia de bund execufie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie final.

Antreprenorul general trebuie si constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii
de acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a
indeplinit aceastd obligatiune, Beneficiarul poate si refind Antreprenorului general garantia
pentru oferta.

Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu la
expirarea duratei de buna executie, daci acesta nu a fnaintat pina la acea datd pretentii asupra
el. Atita timp insa cit pretentiile Tnaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate retine
0 parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

Antreprenorul general garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executatd are calititile
stipulate in contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare §i nu este afectati de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucrérile la care se fac incerciari, se considerd calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul la
locul de muncs, in ateliere, depozite si oriunde se desfdsoard activititi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se pund la dispozitie desenele si documentatia
de executie pentru examinare si si i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu
se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile
secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat si emiti dispozitiile pe care le considerd necesare executirii
lucrérilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia
lucrérilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

Dacd Antreprenorul general considers ci dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvi de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daci prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazi dificultdfi in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este

obligat sd protejeze si si pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

Ridicdrile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotiritoare.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite §i sd ingtiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia si stabileasca toate relatiile care reglementeazi raporturile
cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzitor fati de Beneficiar pentru respectarea de
catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.
Beneficiarul are obligatia si-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care si-i permiti executarea lucrarilor in
cauza.
Pe parcursul executirii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) 1indepdrtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b) 1inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

c¢) indepirtarea sau refacerea oricirei lucriri sau parti de lucrare necorespunzitoare din

punct de vedere calitativ.
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In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, angaja si plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucrdri, punind n
intirziere 1n acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sa compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutdrii.

In cazul in care in timpul executrii lucrérilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat s opreasca executia lucrarilor in
zona respectivd si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.

In timpul desfagurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia si mentind caile de acces
libere, sa retragd utilajele, s indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va
evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si
lucrérile provizorii.

Antreprenorul general trebuie si obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobarile si sa
pliteascd toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de citre acesta.

8. Forta de munca

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajirii intregii
forte de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare.
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9. Materialele si executia lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea previzuta in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testari de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, misurarea s1 testarea lucririlor.
Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele nepreviazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste ca materialele nu
sint corespunzdtor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoand autorizati de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregéteste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.
Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si
examineze §i sd urméreascd orice lucrare care urmeazi si fie ascunsa. Antreprenorul general
va anunfa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea si masurarea lucririlor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau par{i de lucrare la dispozitia Beneficiarului si
va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daci se constati ca lucrarile au
fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea,
refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul
general.
Beneficiarul trebuie si puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plati:

a) suprafefele de teren necesare pentru depozite si locuri de munc pe santier;

b) ciile de acces rutier si racordurile de cale ferats;

¢) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pini la limita

amplasamentului santierului.
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Costurile pentru consumul de utilitdfi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suporta de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile
se suportd proportional de catre acestia.

Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fara
dispozifia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a
exista in acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sd inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el rdspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrérile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daci se
dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor
fi notificate imediat.

Lucrérile vor incepe dupa _1 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrarile previzute la art. 2 al prezentului contract-model este de
3 ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului previzut

la punctul 10.1 din prezentul articol. '

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie s inlature toate defectiunile ce

fin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificiri

transmise de catre Beneficiar.

Dacd defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucririle

fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi

evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea partilor

. Partile de contract rdspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale

reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazd pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocata se va fine seama de gradul de vinovitie a
fiecérui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Dacé prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicati, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daci
Antreprenorul general l-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incélcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vina.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executie a lucririi, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie,
utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrdrile executate de alti
agenfi economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, 1n scris, Beneficiarului, imediat si
pe cit posibil, nainte de inceperea lucririlor. Beneficiarul ramine raspunzitor pentru
informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie si asigure lucririle executate si dotdrile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucririlor citre Beneficiar. El
trebuie sd ia masuri de protectie contra degradérii lucrérii datorita actiunilor atmosferice sia
apei si sd indeparteze zdpada si gheata.

Dacéd nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotériri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoacd pagube pentru



Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

11.8. Daci intirzierea in execufia lucrarilor este in culpa unuia din parfi a contractului, partea
culpabild va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de 0.1 % (de la
0,01% pina la 0,1%) din valoarea lucririlor executate pentru fiecare zi de intirziere.
Penalizarea devine operanti in momentul in care partea inculpa a intrat in intirziere.

11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unuj accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident
sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor

in cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupd o ingtiintare prealabil a celeilalte pérti, s ceard efectuarea unor cercetiri de citre o institutie
publicd de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suportd de partea a cirei culpi a fost
dovedita.

13. Rezili_erea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci :

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa $i prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o platé scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul general cd din motive neprevizute si datorit3 unor
conjuncturi economice i este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau
are o ipotecd pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢) Antreprenorul general nu incepe lucrarile fird si aib un motiv justificat sau nu reia
lucrérile suspendate, in termen rezonabil de Ia primirea dispozitiei scrise de reincepere
a lucrarilor;

d) Antreprenorul general nu a indepértat materialele necorespunzdtoare de pe santier sau
nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare
anterior datii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucririlor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garantiei de buni execufie se va efectua numai dupd expirarea perioadei de garantie
(dupd efectuarea receptiei finale), iar in cazurile previzute la literele ¢) si d) punctul 13.1. din
prezentul articol dupa rezilierea contractului.

13.7. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativi a
lucrérilor executate in maximum 15 zile de Ja data rezilierii contractului.



14. Dispozitii finale

14.1. Urmétoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind
parte integranta a prezentului contract:
a) scrisoarea de acceptare;
b) prezentul formular de contract completat §i semnat;
c) oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;
d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);
e) listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-ofertd si listele cu consumurile de
resurse anexate;
f) plansele (partea desenati a proiectului tehnic);
g) tabelele cu informatiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alti
limba de circulatie internationala.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fard acordul ambelor parti.

14.5. In mérturisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executivd prezentul contract la
data si anul indicat mai sus, fiind valabil pind 31.12.2018 cu finalizarea lucririlor si efectuarea
platilor integrale aferente acestora cu semnarea procesului-verbal de receptie a lucririlor
executate semnat de comisia de receptie..

15. Rechizitele juridice, bancare, postale si de plati ale partilor
“ BENEFICIAR?”:_Primdria com.Miciuti “ ANTREPRENOR”:,KEDACONS,,SRL
Adresa: s, Miciiuti r. Striseni Adresa:  or, Striseni, str. Morii 14
Tel/Fax:  023764-246/236/238 Tel./Fax: 060130707, 069343342
Denumirea MF TR Denumirea B.C,,Moldova Agroindbank”’
Béngii; ——== Béncii:  SA, fil.29 Chisinsiu
Adresa Adresa
Bancii: Cenpen Bancii: AGRNMD2X481
Cod
°¢  TREZMD2X Cod 5 rs513335532
Bancar: Bancar: ===—=======
Cont e N D04 TRPDAU311120405394AE Cont de o A PO ST 55 4L
decontare: decontare:
Cod fiscal: 1008601001304 Cod fiscal: 1018600005878

“ BENEFICI 2 , “ ANTREPRENOR?”;

16. Semnaturile partilor

MINISTERUL _FINANTELOR + MINISTERUL FINANTELOR

REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL FINANTELOR
TREZORERIA REGIONALA CENTRU

14) 0o Nar |

Nr. de inregistrare
Contract ____

018 - ©oopeD 1400



Antreprenor

SR Kedacons

(denumirea )

WanC ve 0o

FFormular mterdepartamental tpizat ne ¢ 'y
Aprobat de DSS al Republicn Noldosa
Prin ordinul ne 3/3 din 13 wanuarie 2002

Investitor Primaria Micauti
(denumirea )
Obiect Gradinita s. Micauti
Valoarca lucrarilor exceutate
71737.10 |
) o )
Proces - verbal
de receptic a lucrarilor executate
pe an 2018
Pret Valoare
Nr Simbol J : N inclusiv inclusiv salariu
Denumire lucrari U.M. Cantitate . L
crt. norme Sy (col.3xcol6)
(lei/U.M.) (lei/tI.M )
| 2 3 4 R : |
| Termoizolarea exterioara
peretilor a cladirilor cu |
tencuieli fine pe
. . |
termoizolant (sisteme cu ]‘
fixare rigida a
. ; : 8] 3R 136.29 7905.0
i termoizolantului). suprafata e i i [
peretilor neteda: cu placi de |
polistiren S0mm f‘
Materiale marunte (cirpe.
spuma) 1,01
TIZAO30022 | 7y vt K i
j “;) Izolator hidrofug h-om 82.36 16.38 } 81986
93100600199 u . . _ i
fw Muncitor deservire h-om 17.284 16,38 801.63 |
24621061103 e . ,, e ‘
H’l " | Adeziv "Ideal Universal ke 234.32 2,00 168.0:1
24621061105 d: v i 13
’ |”<) " | Adeziv "ldeal Fasad kg 234.32 0.00 0.00
891 202 wr( Placi termoi; >
25213026029 | | Idg Funmlmlzﬂm~ plau‘ : - 62,6806 .00 > 63750
07 polistiren celular. 40kg/m3* |
5 |
26141226019 | Impaslitura din fibra de sticla tip : |
P x I m2 64138 0.00 0.00 |
13 160gr'm2
271070350 Ll e i . ‘
# if’,' . Cornier dinaluminiu I 3m m 0.00 0.00 0.00
28741363134 | . . , . - | o ‘
H ““' Diblu din material plastic buc 33148 0.30 TOS 4 :
20221400067 ] i !
0 : Macara de¢ fereastra h-ut .45 25.00 VG5 |
RIS p) Jtilaj de ridicat pentr crari de 3
29321600072 lull'la_]'dx ridicat pentru lucrari de bt 0.1972 2500 [ 93
00 finisaj
2040420007 " : 0
79 0 Fierastrau mecanic h-ut .534 15.00 20.01
29522400040 ¢ X X Z
? 5 "l Mixer electric h-ut 1.044 15.00 1560
" s e e ;
2 Aplicarca manuala a ‘
grundului cu cuart "Gleta"
CN34B intr-un strat. la pereti m2 729.00 12.82 934022 |
exteriori la fatade 1




00

1 ¢ 3 4 5 6 |
i
',HH:'] I“(H’” Zugrav vopsitor cat. 3 h-om 87.48 1638
243022 . VD 536 7
iy I‘(‘?“”” Grund cu cuart "Gleta” kg 302.535 1 7.00
810741 | Hirtie pentru slefuit uscata buc 3045 +00
3 Termoizolarca exterioara
peretilor a cladirilor cu
tencuiceli fine pe
termoizolant (sisteme cu
fixare rigida a
sk i : 3 5 0.5 192.3¢
it termoizolantului). suprafata e s :
peretilor neteda: cu placi de
polistiren
Materiale marunte (cirpe.
spuma)-1.01
TR0 [ e v ' B
. ((,‘(l) 4 Izolator hidrotug h-om 84.49 46.38
93100600199 : ) i X
y 767( I Muncitor deservire h-om [k 46.38
2 2 3 . .
' m"l_:!)l 31 Adeziv "Ideal Universal” ke 240.38 2.00
246D N . y
‘ “"‘li)./,(‘] 1031 Adeziv "Ideal Fasad" ke 240.38 2.00
23213026029 PIag‘i Fcrmoizolanlc. placi m2 643017 79.00
07 polistiren celular. 40kg/m3*
26141226019 | Impaslitura din fibra de sticla tip m2 66,1045 750
13 160gr/m2 e i
27107035010 e j o R
27 Cornier dinaluminiu I 3m m 0.00 k20
2874136313 . : . . o .
l('”() B Diblu din material plastic buc 300,57 0.30
20221400067 3 . e
o ‘ Macara de fercastra h-ut 14875 25.00
29521600072 L‘Jli_laj_dc ridicat pentru lucrari de o 02073 5500
00 finisaj
29404200076 | .. ; S >
79 701 Fierastrau mecanic h-ut 1.3685 15.00
2032240004 . i
N )5,4.7110()1)1() Mixer clectric h-ut 1.071 15.00
4 Placaj din fainata smaltuita.
nesmaltuita. mata sau
lucioasa cu placi de acecasi
culoare si format cu
dimensiuni de la 15 x 15 ¢cm
pina la 30 x 30 cm.
excecutate pe suprafete plane
C106C la pereti si stilpi. inclusiy m?2 50.00 285.49
glafurile st muchiile. cu
rosturi alternante. in
incaperi cu suprafata mai
mare de 10 mp. fixate cu
adeziv pentu montarea
placajelor
71320100109 | .. « g
] ».(:)1(1))()10 [Fatantar h-om 112.50 46.38
310 99 . e .
s NL(;()M : Muncitor deservire CM h-om 10.00 46.38
26701122030 RS S ]
e l()]() 01 Placi tip faianta m?2 52.50 145.00
20511221004 | Ciment metalurgic cu adaosuri M » 50.00 | 70
02 30 saci S1500 . '
20102373187 ) £
: ! Distantieri de rost buc 11000.00 0.10

|1

S 14510
[45.80
TSR

3918.65
822,536
180.76
180.76
3079.83
475 93
(.00

1R 117
3110
5.06
20.53

1:6:. (07

5. 31T

163,80 |

761250

34,00

100.00

|
|



1
o
-
|

N

6

2
24302261000
001
F1001162028

18
24621061103
00 &
29521600072
00
209322400040
21
Clo6C

71320100109

00
93100600199
20
26701122030
00
26511221004
02
20102373187
00
24302261000
001
FLOOT162028
18 |
24621061103
00
20321600072
00
20322400040
21
RpCl42A

72130500131

00
93100600199
20
29221400067
03

CK26B

74220100601
00
93100600199
20
27431235490
26
28741158291

26

Fuga
Apa pentru mortare si betoane

Adeziv pentru placaje faianta
Utilaj de ridicat pentru lucrari de
linisaj

Mixer clectric

Placaj din fainata smaltuita.
nesmaltuita. mata sau
lucioasa cu placi de aceeasi
culoare si format cu
dimensiuni de la 15 x 15 em
pina la 30 x 30 cm.
executate pe suprafete plane
la pereti si stilpi. inclusiv
glafurile si muchiile. cu
rosturi alternante. in
incaperi cu suprafata mai
mare de 10 mp. fixate cu
adeziv pentu montarce
placajelor

[Faiantar
Muncitor deservire CM

Placi tip faianta

Ciment metalurgic cu adaosuri M

30 saci S1500

Distanticri de rost

Fuga

Apa pentru mortare si betoane
Adeziv pentru placaje faianta

Utilaj de ridicat pentru lucrari de
finisaj

Mixer clectric

Demontarca clementelor de
acoperis - jegheaburi.
burlanc. glaturi. sorturt. ctc.

Tinichigiu
Muncitor deservire CM

Macara fereastra de 0.0015 MN

(015D

Glafuri montate la ferestre
din Tabla zincata

Timplar

Muncitor deservire CM

Glatur

Suruburi cu cap inecat crestat 6 X
30 mm

m?2

h-om
h-om

m2

=
e

h-ut

h-ut

m

h-om

h-om

h-ut

m

h-om
h-om

m

buc

11.00

15.00

6.74

14638

46.38

112,50
0.00

400.00

25.00)

9. 00

314040

88.00

.98

931.59

667.87
166.97

(.00

90.00

i
|
|
|



| 2 3 4 3 6

~3

20321600072 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de

e i h-ut 0.45 15.00 6.73
00 finisaj

; ~Total proces-verbal:
| Cheluieli directe lei 17 340,54

| Asigurarca medicaa si sociala 22.50 % 4:.832.063 ‘

| AR 2225 % \

Cheltuicli transport (I13) * 4 %% 4.00 %% 1 02612
Beneficiu rcgie i 1 6.00 % s 319232
| (1134 Asigur+Cheltu) * 6%

Beneficiu deviz 6.00 %% 238380
(I13+Asigur +Cheltu+Benefi) * 6
| Ln |

Total 100,00 - S9 78140
[13+ Asigur+ CheltutBenefi+Bene
fi
i T 20.00 % 1195618
(113 +Asigur+Cheltu+Benefi+ Ben
L efi)® 20 %

TOTAL: 71 73710 |

INTOCMIT: APROBAT:

o

()
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