

PROPUNEREA FINANCIARĂ

OFERTA

Către: **PRIMĂRIA SATULUI COCIULIA**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnata, **Ciumașu Mihail** reprezentanți ai ofertantului **New Future Tech SRL** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm

” Construcția fîntîni arteziene cu 2 turnuri pentru apă și rețele de distribuție în satul Cociulia, raionul Cantemir.”

pentru suma fără TVA de **5 109 917,43 (cinci milioane o sută nouă mii nouă sute șaptsprezece, 43) lei**

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în quantum de **1 021 983,49 (un milion douăzeci și unu mii nouă sute optzeci și trei, 49) lei**

suma totală cu valoare adăugată TVA în quantum de **6 131 900,92 (șase milioane o sută treizeci și unu mii nouă sute, 92) lei**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în Anexa nr.10 **11.08.2025**

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de valabilitate a ofertei (Anexa nr.8). **40 zile.**

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Semnat_____

Nume: Ciumașu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: New Future Tech SRL

ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul totalofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de rețineri succesive sau garanție bancară sau o altă formă solicitată de beneficiar în quantum de **5%** (din prețul total ofertat)
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **5 ani**.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 10 zile calendaristice.

Ofertant,

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către: **PRIMĂRIA SATULUI COCIULIA**

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea ” Construcția fântâni arteziene cu 2 turnuri pentru apă și rețele de distribuție în satul Cociulia, raionul Cantemir.”** prin procedura de achiziție publică **ocds-b3wdp1-MD-1737725686062** , pentru o durată de **40 zile**, respectiv până la data de **05.04.2025, inclusiv**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Semnat _____

Nume: Ciumasu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Adminstrator

Denumirea firmei și sigiliu: New Future Tech SRL

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția fântâni arteziene cu 2 turnuri pentru apă și rețele de distribuție în satul Cociulia, raionul Cantemir.
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025 (Dar nu mai târziu de data 11.08.2025)			
		Luna			
		1	2	3	4
1.	Organizare de șantier	+			
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Construcția fântâni arteziene cu 2 turnuri pentru apă și rețele de distribuție în satul Cociulia, raionul Cantemir.	+	+	+	+
Perioada de execuție a lucrărilor poate suferi careva schimbări, în dependență de condițiile climaterice, precum și altor factori obiectivi care vor duce la buna desfășurare a lucrărilor					

Nume: Ciumasu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: New Future Tech SRL

întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Canalizare satului Suhuluceni rl Telenesti**
2. Numărul și data contractului **Nr. C.02/10 din 03.10.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Suhuluceni/Serpavis SRL**
4. Adresa beneficiarului **sat.Suhuluceni. primaria Suhuluceni**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Contract subantrepriza**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) **5 999 770,70 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **5 999 770,70 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare **nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **6 luni**
 - b) efectiv realizată **6 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **PV din 29.09.2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Cu stimă,

Semnat: _____

Nume: Ciumasu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „New Future Tech”

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Nr.C.02/10

Din 03 Octombrie 2022

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

1. **S.R.L "NEW FUTURE TECH"** cu sediul în mun. Cisinău, str. Meleștiu 26/2, având contul curent IBAN: **MD85ML000000002251167329** în BC Moldindconbank S.A. suc. Vasile Alecsandri Chisinau reprezentată prin director **Ciomasu Mihail** în calitate de **SUBANTREPRENOR** și
2. **S.R.L. „SERPAVIS”** cu sediul în s. Bănești, r-n Telenеști având contul curent IBAN: **MD36AG000000022511335656** în BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.Telenesti
reprezentată prin administratorul **Popovici Sergiu** în calitate de **ANTREPRENOR GENERAL** au convenit încheierea prezentului contract, cu următoarele clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Subantreprenorul se obligă să execute lucrările privind: **Canalizarea satului Suhuluceni rl Telenesti**, conform devizelor anexate.

De menționat că lucrările vor fi executate cu materialele Subantreprenorului.
Livrarea materialelor este efectuată de către Subantreprenor.

III. PREȚUL:

Nr.	Denumirea lucrarilor:	Valoarea lucrarilor, inclusiv TVA
1.	Excavare solului fertil pl.A	574,56
2.	Excavare solului fertil pl.B	2 497,79
3.	Колодец с решеткой. Lucrari generale de constructii. (pl.A poz.1)	28 017,41
4.	Statia de pompare a apelor uzate .Lucreri generale de constructii. (pl.A poz.2)	132 983,10
5.	Канализационная насосная станция №1	240 218,24
6.	Platforma statia de pompare.Retele exterioare de canalizare C1	219 956,77
7.	Наружные сети канализации C1P.	163 705,85
8.	Колодец с решеткой.Lucreri generale de constructii. (pl.B poz.1)	25 491,65
9.	Statie de epurare ape uzate "Topas 300".Lucreri generale de constructii. (pl.B poz.2)	148 144,33
10.	Statie de epurare ape uzate "Topas 300".Lucreri generale de constructii. (pl.B poz.3)	148 348,28
11.	Очистные сооружения "ТОPAS-300	3 136 007,59
12.	Retele exterioare de canalizare.Platform instalatiei de epurare	306 164,06
13.	Retele electrice exterioare. (L=50m) (marca REE)	48 272,59
14.	Retele electrice exterioare. (L=65m) (marca REE)	54 684,31
15.	Amenajerea pl.A	411 526,76
16.	Amenajerea pl.B	933 177,41
Total		5 999 770,70

Valoarea lucrarilor de constructie ce constituie obiectul prezentului contract este de **5 999 770 lei 70 bani (Cinci milioane noua sute nouazeci si noua mii sapte sute saptezeci lei, 70 bani)**, inclusiv TVA.

Înainte de începerea lucrărilor de către Subantreprenor, Antreprenorul general este obligat să plătească Subantreprenorului avans în mărime de **50%** din costul total al lucrărilor care urmează să fie efectuate.

Antreprenorul general este obligat să plătească subantreprenorului retribuiția stabilită pe faze de executare, în timp de 25 zile după semnarea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate.

IV. TERMENUL DE EXECUȚIE

Termenul de execuție și de recepție definitivă a lucrărilor: 10 (zece) luni calendaristice din data semnării contractului

V. RECEPȚIA LUCRĂRILOR

Recepția lucrărilor se va face atât pe faze de executare, încheindu-se procesele verbale de recepție a lucrărilor executate preliminară, cât și final, încheindu-se procesul verbal de recepție definitiv a lucrării, în baza căruia antreprenorul are obligațiunea la plată integrală a prețului lucrării.

VI. CALITATEA LUCRĂRILOR DE ANTREPRIZĂ

Subantreprenorul răspunde și garantează, timp de un 24 luni de calitate a lucrărilor, perioadă în care subantreprenorul se obligă să remedieze în acest interval din contul său, toate defectele apărute, cu excepția celor rezultate din culpa beneficiarului.

VII. DREPTUL DE ASISTENȚĂ ȘI VERIFICARE

Beneficiarul are dreptul să asiste și să verifice modul de execuție a lucrărilor ce fac obiectul contractului pe timpul execuției, iar subantreprenorul este obligat să repare ori să înlocuiască lucrările care nu corespund proiectelor de construcție.

VIII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Modificarea unilaterală a contractului este interzisă. Completările și modificările la prezentul contract sunt valabile și opozabile între părțile contractante, dacă sunt cuprinse în acte adiționale semnate de ambele părți.

IX. RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ

Pentru nerespectarea totală sau parțială sau pentru executarea defectuasă a contractului, partea în culpă se obligă să plătească daune interese.

X. FORȚA MAJORĂ: Exonerează de răspundere partea care o invocă în condițiile legii, cu cerința notificării scrise prealabile în termen de 3 zile de la apariția cazului de forță majoră și în baza certificatului eliberat de Camera de Comerț și Industrie a RM.

XI. LITIGII

Eventualele litigii ivite între părțile contractante vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar dacă nu este posibil, vor fi soluționate de instanța de judecată.

Redactat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

SEMNATURILE PARTILOR:

ANTREPRENOR GENERAL

„SERPAVIS” SRL

s. Bănești, r-n Telenesti
c/f 1009606001052
IBAN: MD36AG000000022511335656
BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A.
fil.Telenesti
c/b AGRNMD2X775
Cod TVA - 9300344

Administrator
Popovici Sergiu




SUBANTREPRENOR

“NEW FUTURE TECH” SRL

mun.Chisinau str.Melestiu 26/2 ap.136
C/f: 1020600014693
IBAN: MD85ML0000000002251167329
BC Moldindconbank S.A.
suc. Vasile Alecsandri 1 Chisinau
c/b MOLDMD2X367
Cod TVA - 0210487

Administrator
Ciumașu Mihail



PROCES VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR

din 29 septembrie 2023

privind lucrarea **Canalizarea satului Suhuluceni raionul Telenești**

executată la obiectivul din s.**Suhuhuceni, r-nul Telenești**

în cadrul contractului nr. **C.02/10 din 03.10.2022**

încheiat între **New Future Tech SRL și Serpavis SRL**

pentru lucrările **Canalizarea satului Suhuluceni raionul Telenești**

în baza autorizației de construcție nr.**17 din 07.10.20022**

1.Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 27.09.2023-29.09.2023

fiind formată din:

Popovici Sergiu – director al Serpavis SRL

Ciumașu Mihail – director al New Future Tech SRL

2.Constatările comisiei de recepție:

2.1 Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1.

2.2 Cantitatea de lucrări cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate.

2.3 În lucrări cuprinse în lista anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului.

Se constată că lucrările au fost efectuate conform dezivului estimativ, lucrările se predau Beneficiarului fiind terminate și nu mai necesită remedieri și completări. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune – recepționarea lucrărilor în valoare de **5 772 722,01 lei (cinci milioane șapte sute șaptezeci și două de mii șapte sute douăzeci și doi lei , 01 bani)**

Prezentul proces verbal s-a încheiat în două exemplare, din care un exemplar la Beneficiar și un exemplar la Constructor.

Comisia de recepție:

Popovici Sergiu – director al Serpavis SRL

Ciumașu Mihail – director al New Future Tech SRL

Constructor

New Future Tech SRL



Beneficiar

Serpavis SRL



Anexă

La procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor

În cadrul proiectului **Canalizarea satului Suhuluceni raionul Telenești**

Lista anexă nr.1 Din documentația scrisă și desenată care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete
piesele:

Handwritten signature in blue ink across the lined area.

Beneficiar

Handwritten signature in blue ink.

Popovici Sergiu



Lista anexă nr.2 Lucrările care nu au fost executate

Handwritten signature in blue ink, spanning across multiple horizontal lines.

Beneficiar

Handwritten signature in blue ink, located below the word "Beneficiar".



Popovici Sergiu

Lista anexă nr.3 Lucrări la care nu s-au respectat conform prevederilor proiectului

Handwritten signature in blue ink across the lined area.

Beneficiar _____

Popovici Sergiu



Scrisoare de recomandare

Prin prezenta scrisoare de recomandare, compania de construcții Serpavis SRL, confirmă că New Future Tech SRL a executat lucrări privind Canalizarea satului Suhuluceni raionul Telenеști. Lucrările au fost executate calitativ conform proiectului de execuție, în termenii stabiliți initial. Recomandăm aceasta companie ca fiind una de încredere.

Director Serpavis SRL
Popovici Sergiu



DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt .	Obiect contract	Denumirea beneficiar	Calitatea antreprenorului	Valoarea lucrărilor executate, lei	Numărul și data contractului	Perioada de execuție	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Executarea lucrarilor de constructive a statiei de pompare cu retele de canalizare(exterioare)	Primaria Isnovat	Unic	1 056 712,15	Nr.12/2023 din 26.06.2023	3 luni	PV- Nr.1 din 20 martie 2024
2	Constructia statiei de epurare a apelor uzate in satul Cociulia, raionul Cantemir	Primaria Cociulia	Unic	3 108 000,00	Nr.59 din 12 decembrie 2022	8 luni	PV din 11 martie 2024
3	Lucrari de reabilitare a blocurilor sanitare, (WC), din interior ale gimnaziului din s.Cunicea, raionul Floresti	Primaria Cunicea	Contractant unic	1 455 289,44	Nr.30 din 18.08.2024	90 zile	P-V nr.1 din 04.04.2024
4	Lucrări de construcție a stației de epurare din s. Negrea, r-nul Hîncești	Primaria Negrea	Contractant unic	6 071 614,29	Nr.44 din 18.10.2022	150 zile	P-V nr.1 din 31.10.2024
4	TOTAL			11 691 615,88			

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Cu stimă,

Semnat _____

Nume: Ciumasu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: New Future Tech SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Utilaj excavator trancer Vermeer V 4150 A	buc	1	
2.	Excavator Atlas 804 M	buc	1	
3.	Buldoexcavator Veneri 9.23	buc	1	
4.	Evacuator 18t	buc	1	
5.	Mercedes Furgon 308 CDI	buc	1	
6.	Pompa de vopsit Wagner	buc	1	
7.	Autogreider (pina la 175 cp)	buc		1
8.	Ciocan pneumatic (4.0 -5.9 m3)	buc		3
9.	Vibrator de interior pentru beton 0.9-1.5W	buc		3
10.	Mai mecanic de (150 – 200 kg cu motor termic 6 cp - 4 kw	buc		3
11.	Autocisterna (5-8 t cu dispozitive de stropire)	buc		2
12.	Topitor de bitum de (500 l)	buc		2
13.	Cricuri hidraulicecu capacitate de ridicare de 63 t	buc		3
14.	Pompa de beton	buc		1
15.	Autoraspinditoare- impulsie bitumonoasa	buc		1
16.	Instalatie pentru asezarea betonului asfaltic	buc		1
17.	Compactor	buc		1
18.	Mai compactor WaKcher BS 60-4	buc		1
19.	Placa vibratoare 400kg Wakcher	buc		1
20.	Betoniera 0.25m3 Temp HMC 650	buc		1
21.	Ciocan Demolator Makita HR5001C	buc		1
22.	Polizor unghiular D=230 Makita	buc		1
23.	Aspirator industrial FESTOOL	buc		1
24.	Vibraor de beton	buc		1
25.	Masina de carotat D=25-150 DUSS 303W	buc		1

26.	Nivila optica DEWALT	buc		1
27.	Motoburghiu XP160	buc		1
28.	Aparat de sudura electrofuziune (Electro)	buc	1	
29.	Aparat de sudura cap la cap	buc	1	
30.	Lazer + stativ Stand T8	buc	1	
31.	Lazer de mina	buc	1	
32.	Masina de insurubat cu acumulator Metabo	buc	1	
33.	Masina de insurubat cu fir My project	buc	1	
34.	Compresor de aer	buc	1	
35.	Masina de taiat gresie si faianta electrica	buc	1	
36.	Fierestrau circular DWT	buc	1	
37.	Fierestrau circular Makita	buc	1	
38.	Fierestrau unghiular Makita	buc	1	
39.	Aparat de taiat gresie si faianta manual	buc	1	
40.	Masina de slefuit Makita	buc	1	
41.	Rindea electrica Makita	buc	1	
42.	Masina de frezat lemn	buc	1	
43.	Ciocan rotopercutor mare Makita	buc	1	
44.	Pistolet pulverizator	buc	1	
45.	Mixer Fiolent	buc	1	
46.	Mixer Forword	buc	1	
47.	Ferestrau piendular	buc	1	
48.	Ferestrau circular	buc	1	
49.	Masina de slefuit cu vibratie DWT	buc	1	
50.	Aspirator Metabo	buc	1	
51.	Ciocan rotopercutor mic Makita	buc	1	
52.	Polizor unghiular mare Makita	buc	1	
53.	Perforator Hitachi DH50MRNA	buc	1	
54.	Polizor unghiular mic Makita	buc	1	
55.	Aparat de sudat Paton	buc	1	
56.	Roabe Manual	buc	4	
57.	Scară podeț	buc	1	
58.	Scară verticală, 5 m.	buc	1	
59.	Scară, 10 m	buc	1	
60.	Butoi plastic 1000 l	buc	2	
61.	Balon gaz (propan)	buc	2	
62.	Furtun pentru apă	buc	3	

63.	Ciocan metal	buc	5	
64.	Ciocan cauciuc	buc	6	
65.	Generator electric	buc	1	

Semnat_____

Nume: Ciomasu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: New Future Tech SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1		2	3	4	5
	1. <u>Socolan Sergiu</u>	2. Superioare	1 an	a) Lucrări de construcție a stației de epurare din s. Negrea, r-nul Hîncești-in derulare	2. <u>Nr. 0789 din 16.02.2024</u>
	2. <u>Delejanu Tudor</u>	3. Superioare	8 ani	a) Construcția stației de pompare cu rețele de canalizare(extindere)” localizat în s. Ișnovăț, r-nul Criuleni- in derulare	3. <u>Nr. 0773 din 29.11.2023</u>
	3. <u>Cauia Iurii</u>	4. Superioare	10 ani	a) Achiziționarea serviciilor de reparatii curente la Agentia Medicamentului si Dispozitivelor Medicale din str.Korolenko 2/1, mun.Chisinau b) Construcția stației de pompare cu rețele de canalizare(extindere)” localizat în s. Ișnovăț, r-nul Criuleni- in derulare c) Lucrări de construcție a stației de epurare din s. Negrea, r-nul Hîncești-in derulare	4. <u>Nr. 0262 din 27.11.2019</u>
	Maiștri: 1. Spac Ion	Superioare	5-20 ani		

	Specialiști: Instalator apă Izolator hidroful Montator conducte Sudor-polietilena/otel Excavatorist Electrician Betonist Tencuitor Zidar Fierar Zugrav Timplar Lăcătuș Dulgher Faianțar Parchetar Tinichigiu Finisor	Medii de specialitate	3-30 ani		
--	---	-----------------------	----------	--	--

Semnat_____

Nume: Ciumașu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: New Future Tech SRL