

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Prețul contractului / valoarea lucrărilor executate (LEI)	Perioada de execuție a lucrărilor (luni)
1	Lucrări de reparație a apeductului de apă rece, inclusiv hidranții, în ospătarie.	IP Teleradio Moldova, mun. Chișinău, str. Miorița 11	Antreprenor general	108 325,50	1
2	Construcția rețelelor exterioare de apeduct sect. Fundatura, sect. Ciurleasa 989ml	Primăria or. Nisporeni, or.Nisporeni str. Alexandru cel Bun 55	Antreprenor general	246 000,00	2
3	Alte lucrări similare: Lucrări de reconstrucție a apeductului din str. Malina Mare, or. Chișinău	S.A Apă Canal Chișinău	Antreprenor general	5 932 311,97	5
4	Reabilitarea apeductului cu D-300mm (fonta), din str. N. Testemitianu, or. Ialoveni (pentru I segment, de la A1-1 pina la A1-3, teava cu D-300mm - L=310m)	S.A Apă Canal Chișinău	Antreprenor general	1 151 913,41	1
5	Renovarea conductei magistralei de apă cu D-600mm din str.Calea Moșilor și str. Albișoara, or.Chișinău	S.A Apă Canal Chișinău	Antreprenor general	2 666 610,20	4
6	Lucrări de demontare și montare a conductei din fontă cu DN400, or.Ialoveni	Irinda-Prim SRL	Antreprenor general	386 802,32	1
7	Apeduct magistral Leova –Sîrma-Tochile Răducăniș-Tomai-Sarata Razesti, r. Leova	Primăria s. Tomai, r.Leova	Antreprenor general	17507330,00	18
8	Reconstrucția și strămutarea rețelei de canalizare sub presiune de la SPAU nr.1 pina la str.Alexandru cel Bun 5, or.Ialoveni	S.A Apă Canal Chișinău	Antreprenor general	4 415 550,65	2,5
9	Construcția apeductului sin satul Varzaresti	Primăria s. Varzaesti, r-nl Nisporeni	Antreprenor general	385.216,69	2
10	Construcția rețelelor de canalizare pe str. Petru Movila	Primaria or. Ialoveni	Antreprenor general	299.755,52	2
11	Lucrări de terasament apeduct	Primăria or. Nisporeni, or.Nisporeni str. Alexandru cel Bun 55	Antreprenor general	385.215,88	1
12	Lucrări de terasament apeduct	Primăria s.Grozesti, r-nl Nisporeni	Subantreprenor	2.010.173,92	3

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____
Nume: Gheorghiev Veaceslav
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: VEGAN COM SRL

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **“Lucrări de reconstrucție a apeductului din str. Malina Mare, de pe str. Avicena pînă la H. Botev, or. Chișinău ”**
 2. Numărul și data contractului **Nr. 178 din 18.05.2020**
 3. Denumirea/numele beneficiarului SA „Apa-Canal Chisinau”
 4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Albisoara 38.
 5. Țara: Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului: **5 932 311,97 lei, sau 272 125,49 dolari SUA**
 - a) inițială (la data semnării contractului) **5 205 760,62 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **5 932 311,97 lei**
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: **100 zile**
 - b) efectiv realizată : **150 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Nu au fost**
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: 17.11.2022

Semnat: _____

Nume: Veaceslav Gheorghiev

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Vegan Com SRL

CONTRACT Nr. 178
lucrări de reconstrucție a apeductului

„18” 05 2020

mun. Chișinău

S.A. Apă-Canal Chișinău", în persoana director general interimar dl Anatolie Lichii, care activează în baza Statutului Societății, în continuare „Beneficiar”
„VEGAN-COM” SRL în persoana directorului, dl Gheorghiev Veaceslav, care activează în baza Statutului Întreprinderii, în continuare „Antreprenor”, ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Obiectul Contractului

1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a executa **lucrări de reconstrucție a apeductului din str. Malina Mare, de la str. Avicena până la str. Hristo Botev, or. Chișinău**, conform Devizului de cheltuieli – Anexa nr.1 la prezentul contract, în baza normativelor, standartelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să recepționeze și să achite Lucrările efectuate de Antreprenor.

1.3. Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele și normativele tehnice în vigoare.

2. Condiții de predare-primire a lucrărilor executate

2.1. Termenul minim de mobilizare până la 10 zile calendaristice din data semnării prezentului contract.

2.2. Antreprenorul va efectua lucrările în termen de pînă la 100 zile din data semnării prezentului contract. Lucrările se vor considera executate la data semnării de către Beneficiar a Procesului-verbal de recepție a lucrărilor, care se va perfecta de către Antreprenor.

2.3. Recepția lucrărilor de către Beneficiar se va efectua în urma verificării executării lucrărilor în conformitate cu actele normative în vigoare.

2.4. În termen de 3 zile de la data finalizării lucrărilor, în caz de depistări de rebuturi, Beneficiarul refuză semnarea procesului-verbal de recepție pînă la lichidarea acestora de către Antreprenor.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Suma totală a prezentului Contract, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **4338133,85 lei, fără TVA**, conform Devizului de cheltuieli (Anexa nr.1), parte integrantă a prezentului Contract.

3.2. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului indicat în prezentul Contract, în termen de 60 zile din momentul apariției obligațiunii de plată.

4. Obligațiile părților


4.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă și este responsabil:

a) să posede toate autorizațiile, licențele de stat necesare întru executarea obiectului prezentului contract și să le mențină valabile (prin reînnoire sau prelungire) pe toată perioada acțiunii prezentului Contract.

b) să dispună de mecanisme și utilaje necesare pentru îndeplinirea calitativă a lucrărilor ce se solicită și în condițiile prevăzute de prezentul Contract.

c) să dețină în dotare mașini și mecanisme pentru lucrări în condiții urbane restrânse;

d) să dispună de bază, de producere proprie, cu teren pentru stocarea materialelor;



crează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

10.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

10.5. Părțile se obligă să nu prezinte unor terți, fără acordul reciproc, informații referitoare la Obiectul și clauzele prezentului Contract, precum și alte informații și documente pe care le vor deține ca urmare a executării acestuia, cu excepțiile prevăzute de lege.

10.6. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de română, cîte un exemplar pentru Antreprenor, Beneficiar.

10.7. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele Părți, fiind valabil pînă la executarea definitivă a lucrărilor solicitate, dar nu mai mult de 12 luni.


10.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

11. Datele juridice, poștale, bancare și semnăturile Părților

Antreprenor
s.Vorniceni, r. Strășeni, str.E. Coca, 6,
C/f 1012600031239,
IBAN MD93AG000000022513013021,
cod TVA 8600910
„Moldova-Agroindbank” SA, fil. Buiucani
BIC AGRNMD2X
tel. 060889889
e-mail: vegancom12@gmail.com
Administrator
al „VEGAN-COM” SRL
Gheorghiev Veaceslav

Beneficiar
mun. Chișinău, str. Albișoara, 38
BC “Moldindconbank” S.A. fil. Invest
c/f 1002600015876, cod/TVA 0600920,
IBAN MD48ML000000222402900913
tel. 256-816, fax 256-909

Director general interimar
al “Apă-Canal Chișinău” S.A.
Anatolie Lichii



Compartiment SA.Apă-Canal Chișinău	Nume, Prenume	Semnătura
Direcția economică	Ivan Burdila	
Departamentul juridic	Valentina Revenco	
Departamentul analize economice	Denis Cișlari	
Departamentul tehnic producție	Ion Constantinov	
Departamentul achiziții	Petru Bouroș	
Derulator de contract	Alexandru Surunceanu	

ACORD ADIȚIONAL NR. 140
la Contractul nr. 178 din 18.05.2020

or. Chișinău

17.05. 2021

S.A. „Apă-Canal Chișinău”, în persoana dlui Anatolie Lichii, director general interimar, care activează în baza Statutului Societății, în continuare „Beneficiar”, pe de o parte, și

S.R.L. „Vegan-Com”, în persoana dlui Veaceslav Gheorghiev, director, care activează în baza Statutului Întreprinderii, în continuare „Antreprenor”, pe de altă parte, au încheiat prezentul Acord adițional referitor la următoarele:

1. În urma negocierilor, conform pct. 4.1 lit. g), pct. 10.3 și pct. 10.7 din Contractul nr. 178 din 18.05.2021, Părțile au convenit să prelungească termenul de valabilitate a prezentului contract cu 50 zile.

3. Prezentul Acord adițional intră în vigoare din data semnării.

4. Celelalte condiții din Contractul nr. 178 din 18.05.2020 rămân neschimbate.

5. Prezentul Acord adițional este parte integrantă a Contractului nr. 178 din 18.05.2020 și este întocmit în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare Parte, având aceeași putere juridică.

Antreprenor

s. Vorniceni, r. Strășeni, str. E. Coca, 6
C/f 1012600031239
IBAN MD93AG000000022513013021
cod TVA 8600910
„Moldova-Agroindbank” S.A. fil. Buiucani
BIC AGRNMD2X
tel. 060889889
e-mail:vegancom12@gmail.com

Director

al „VEGAN-COM” S. R.L.




Veaceslav Gheorghiev

Beneficiar

mun. Chișinău, str. Albișoara, 38
BC-Moldindconbank-S.A. fil. Invest
c/f 1002600015876, cod./TVA 0600920
IBAN MD48ML000000222402900913
tel. 256-816, fax. 256-909

Director general interimar
al S.A. „Apă-Canal Chișinău”




Anatolie Lichii

exemp. Antreprenor

ACORD ADIȚIONAL NR. 139
la Contractul nr. 178 din 18.05.2020

or. Chișinău

18.05. 2021

S.A. „Apă-Canal Chișinău”, în persoana dlui Anatolie Lichii, director general interimar, care activează în baza Statutului Societății, în continuare „Beneficiar”, pe de o parte, și

S.R.L. „Vegan-Com”, în persoana dlui Veaceslav Gheorghiev, director, care activează în baza Statutului Întreprinderii, în continuare „Antreprenor”, pe de altă parte, în conformitate cu prevederile pct. 10.3 din Contractul nr. 178 din 18.05.2020 (Contract de bază), au încheiat prezentul Acord adițional referitor la următoarele:

1. Se modifică volumul lucrărilor specificat în pct 1.1 din Contractul de bază conform Procesului-verbal nr. 2 din 06.05.2021 cu privire la executarea lucrărilor suplimentare (Anexa nr. 2 la prezentul Acord adițional).

2. Se modifică prețul contractului specificat în pct. 3.1 din Contractul de bază după cum urmează: se substituie sintagma de „4338133,85 lei, fără TVA”, cu sintagma de „4943593,31 lei, fără TVA”, care se justifică prin majorarea devizului inițial în valoare de „4338133,85 lei, fără TVA”, cu „605459,46 lei, fără TVA” confirmate prin Procesul-verbal nr. 2 din 06.05.2021 cu privire la executarea lucrărilor suplimentare, executate și aprobate de către ambele Părți.

3. Prezentul Acord adițional intră în vigoare din data semnării.

4. Celelalte condiții din Contractul nr. 178 din 18.05.2020 rămân neschimbate.

5. Prezentul Acord adițional este parte integrantă a Contractului nr. 178 din 18.05.2020 și este întocmit în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare Parte, având aceeași putere juridică.

Antreprenor
Director

al „Vegan-Com” S. R.L.



Veaceslav Gheorghiev

Beneficiar

Director general interimar

al S.A. „Apă-Canal Chișinău”



Anatolie Lichii

PROCES-VERBAL
de punere în funcțiune a mijlocului fix
nr. 31 01-12-2021Id
document 5309În baza: Legii 303 din 13.12.2013 an; Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31.12.2015 an, ordinului 115 din 18.12.2017 S.A."Apă-Canal
Chișinău" comisia în componența:Presedintele comisiei Director tehnic adjunct A.CecanMembrii comisiei: sef departament DRAC V.Pancencosef sector GPI, DTP A.Suruceanusef sector SRA Botanica O.Iacub

a întocmit prezentul Proces-verbal de punere în funcțiune a următorului obiect de mijloace fixe:

Retea de apeduct din Str.Mălina Mare, mun.Chișinău, sec.Botanica de la str. Avicena pina la str. Hristo Botev
fonta D- 600 L- 416; fonta ductila D- 600 L- 241;

Secția, sectorul	Numele, prenumele gestionarului	Debit cont sintetic subcont	Credit cont sintetic, subcont	Valoarea de intrare, lei	Numarul de inventar	Contul contabil de amortizare	Codul de clasificare a mijlocului fix conform Catalogului	Durata de funcționare utilă,	Valoare a probabil rămasă	Codul activității de bază
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SRA Botanica	Iacub Oleg Mihail 607057 0	123		4503030		81113109	13000401003	70 ani 1.43 %		113000
	DRAC/SECTORUL RETELE DE APA/ SECT.BOTANICA OR.CHIȘINAU		12111	4503030						

Obiectul de mijloace fixe menționat anterior a fost primit de la Vegan Com SRL

În momentul recepției (predării) obiectul se află:

din Str.Mălina Mare, mun.Chișinău, sec.Botanica de la str. Avicena pina la str. Hristo BotevSuma uzurii
Pasaportul nr. _____

Anul, luna lansării	Anul, luna finalizării	Data punerii în funcțiune
202008	202112	202112

Desenul

Racordat la numarul de inventar 30383001

Sursa de procurare (finanțare): surse proprii

Tipul	Materialul	Diametrul	Lungimea	Cantitatea	Adresa
Teava	fonta ductila	600	416		din mun.Chișinău, Str.Mălina Mare, sec.Botanica de la str. Avicena pina la str. Hristo Botev
Teava	fonta ductila V.R.S	600	241		

...ată.
...or tehnice : Corespunde.
stării obiectului : Obiectul corespunde parametrilor tehnici indicați și se află în stare funcțională.

Concluzia comisiei: De pus în funcțiune.

Anexa:

Cont	Nr.obiect	Denumirea obiectului de investiție	Suma
1211	126	RECONSTR.APEDUCT STR.STUDENTILOR	522346

Președintele comisiei: *Director tehnic adjunct*

Membrii comisiei: *șef departament DTP*
șef departament DRAC
șef sector SRA Riscani

Obiectul de mijloace fixe
a fost recepționat de: *șef sector SRA Riscani*

a fost predat de:

Mențiunile contabilității:

șef departament DCF

A. Cekan

A. Surunceanu

V. Pancenco

V. Gulic

V. Gulic

cu privire la deschiderea fișei sau înregistrării în carte

M. Boico

semnatura
semnatura
semnatura
semnatura
semnatura
semnatura
semnatura

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului “**Construcția apeduct magistral Leova-Sîrma-Tochile, Raducani-Tomai-Sărata-Razesti, raionul Leova** ”
2. Numărul și data contractului **Nr. 75 din 22.10.2013**
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Tomai, r-nul Leova
4. Adresa beneficiarului s. Tomai, r-nul Leova
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului: **17 507 330,00** lei, sau **921 438,43** dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) **17 507 330,00** _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) **17 507 330,00** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: **18 luni**
 - b) efectiv realizată :
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **01 din 13.05.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Nu au fost**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 27.09.2022

Semnat: _____

Nume: Veaceslav Gheorghiev

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Vegan Com SRL



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 75

22 X 2013



s. Tomai r-l Leova

Articolul 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 1404/13 din 09 Septembrie 2013, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr.66 din 23 August 2013, între **Primaria s. Tomai , r-l Leova, cu sediul în R. Moldova r-l Leova s. Tomai**, cod fiscal 1007601004272 , telefon 0263/69238, fax 0263/69474, e-mail: primaria-tomai@mail.md, reprezentata prin persoana Primarului D-lui Valeriu Boisteanu , în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

SRL"VEGAN-COM", cu sediul în R. Moldova , mun. Chisinau , str. E. Coca 33/69 , cod fiscal 1012600031239 înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 257121 din 10 Octombrie 2012, autorizat pentru activitatea în construcții: ingineresti, instalatii si retele tehnici-edilitare, Licenta nr.041070 din 14 Ianuarie 2013, eliberată de Camera de licențiere , pe un termen de 4 (patru) ani, pentru genurile de activitate Constructiile de cladiri ,instalatii si retele tehnico-edilitare si reconstructii reprezentat prin persoana directorului D-lui Gheorghiev Veaceslav, în calitate de Antreprenor-Asociat Nr.1, pe de altă parte,

SRL"iSYSTEM", cu sediul în R. Moldova , mun. Chisinau , str. Transnistria 4 , cod fiscal 1013600023734 , autorizat pentru activitatea în construcții: ingineresti, instalatii si retele tehnici-edilitare, Licenta nr.042695 din 04 Septembrie 2013, eliberată de Camera de licențiere , pe un termen de 5 (cinci) ani, pentru genurile de activitate Constructiile de cladiri ,instalatii si retele tehnico-edilitare si reconstructii reprezentat prin persoana directorului D-lui Alexandru Colodin, în calitate de Antreprenor-Asociat Nr.2, pe de altă parte,

SRL"ECOTOP PROIECT", cu sediul în R. Moldova , mun. Chisinau , str. Orheiului 125/1 , cod fiscal 1013600026724, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 275129 din 13 August 2013, autorizat pentru activitatea : Topogeodezica si cartografica, Licenta nr.042653 din 03 Septembrie 2013, eliberată de Camera de licențiere , pe un termen de 5 (cinci) ani, pentru genurile de activitate Topogeodezica si Cartografica reprezentat prin persoana directorului D-na Savina Tatiana, în calitate de Antreprenor-Asociat Nr.3, pe de altă parte,

SRL"ORMENESE COSTRUZIONI", cu sediul în ITALIA , VENEZIA , MIRA , Piazza San Nicolo 12/2 , cod fiscal 02849940271, înregistrat la Camera di Comercio Industria Artigiano e Agricoltura di VENEZIA cu nr. VE-243569 din 20 Octombrie 2012, autorizat pentru activitatea : Executarea lucrarilor publice, Autorizatia nr.04 din 09 Noiembrie 2012, eliberată de Camera de licențiere , pe un termen de 5 (cinci) ani, pentru genurile de activitate Executarea lucrarilor publice, reprezentata prin persoana incredintata D-nul Gheorghiev Veaceslav, în calitate de Antreprenor-Asociat Nr.4, pe de altă parte,

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute lucrările: Apeduct magistral Leova – Sîrma – Tochile

Răducani – Tomai – Sărata Răzeși,

raionul Leova

Cod CPV: 45247130-0 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 18 (optsprezece) luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizice și funcționale.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 17 507 330 (șaptesprezece milioane cinci sute șapte mii trei sute trei zeci)lei inclusiv TVA

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

1.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

Beneficiar

Primaria s. Tomai r-l Leova Adresa juridical: R. Moldova r-l Leova s. Tomai

Contul bancar -226638
Codul fiscal - 1007601004272
Contul trezorerial 23010000003982
Ministerul finantelor Codul bancii - TREZMD2X

Semnatura



Antreprenor

SRL "VEGAN-COM" Adresa juridica: r. Moldova mun. Chisinau str. E. Coca 33

Cod fiscal 1012600031239
Cont bancar: 2251630286, EXMMMD22477
B.C. "EXIMBANC" S.A. filial Nr.20 Centru, bd. Stefan cel Mare si Sfint 171/1
Administrator: Gheorghiev Veaceslav

Semnatura



Antreprenor


SRL "iSYSTEM" Adresa juridica: R. Moldova mun. Chisinau str. Transnistria 4

Cod Fiscal: 1013600023734
Cont Bancar: 222467213 , ENEGMD22895
BC, "ENERGBANK" SA , Filiala Centru
Administrator: Colodin Alexandru

Semnatura



L.S.



Antreprenor

SRL "ECOTOP PROIECT" Adresa juridica: R. Moldova mun. Chisinau str. Calea Orheiului 125/1

Cod Fiscal: 1013600026724
Cont Bancar: 2224710SV64684207100 , MOBBMD22
B.C. "Mobiasbanca-Groupe Societe Generale" S.A
Filiala Nr. 16 "Piata Centrala"
Administrator: Savina Tatiana

Semnatura




ANTREPRENOR

SRL "ORMENESE COSTRUZIONI" Adresa juridica: ITALY, Venezia , MIRA ,

Str. Piazza San Nicolo 12/2.
Cod Fiscal: 02849940271
Cont Bancar: IT54TO840736180044000091094
CRRITIT2T85 , BANCA DEL VENEZIANO
Administrator: Ormenese Fabrizio
Reprezentant legal: Gheorghiev Veaceslav

Semnatura



ORMENESE COSTRUZIONI s.r.l.
P.zza S. Nicolò, 12/2
30034 Mira (VE)
Tel. 041.5600371 - Fax 041.5609504
C.Fisc. e Part. IVA: 02849940271

* În funcție de specificul lucrărilor care fac obiectul achiziției, autoritatea contractantă este în drept să includă careva clauze suplimentare.

INVESTITOR

Primăria satul Tomai r-l Leova.

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 01 din 13 mai 2022

privind lucrarea “ Construcția apeductului magistral Leova – Sîrma-Tochile-Răducani – Tomai – Sărata-Răzeși “ în cadrul contractului nr.75 din 22 octombrie 2013 încheiat între Primăria din satul Tomai r-l Leova și Consortium S.R.L.” Vegan Com” ISYSTEM S.R.L. Ecotop Proiect S.R.L. Ormenesc Construzioni S.R.L. pentru lucrările de construcție sus menționate.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 8 eliberată de către Consiliul Raional Leova la data de 15.11.2013, cu valabilitate până la 12 luni.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 13 mai 2022, fiind formată din:

Președintele comisiei

Capmaru Ghenadie – Primarul satului Tomai r-l Leova.

Membrii comisiei:

Guțu Grigore – Diriginte de șantier

Antoni Victor – Responsabil Tehnic.

Tomșa Ana – Contabil șef Primăria satul Tomai r-l Leova.

Bodorceanu Mihail – Specialist, Primăria Tomai r-l Leova.

3. Au mai participat la recepție:

Gheorghiev Veaceslav – Administrator S.R.L. ” Vegan Com ”

Marcu Maxim- Specialist principal DEDTAI Consiliul Raional Leova.

Dulgan Tatiana- medic igienist CSP

Secrieru Ion - Consilier consiliul Local Tomai

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

se acceptă recepția lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

finalizarea lucrărilor conform proiectului de execuție.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepția lucrărilor executate conform proiectului de execuție,
costul total în sumă de _____ **lei.**

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală 6301, destinația **Apeductul magistral Leova - Sîrma - Tochile-Răducani - Toma - Sărata-Răzeși**, compus din următoarele construcții: **Rețele de apeduct cu o lungime de 19 954 m și 9 (nouă) cămine de distribuție a apei potabile**, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi **13 mai 2022** în satul Tomai r-l **Leova** în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

Capmaru Ghenadie.

Membrii:

Guțu Grigore

Antoniou Victor

Tomșa Ana

Bodorceanu Mihail

Guțu Grigore

Tomșa Ana
Bodorceanu Mihail



9. Lucrarea " **Construcția apeductului magistral Leova – Sîrma-Tochile-Răducani – Tomai – Sărata-Răzeși** " este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

"13" mai 2022



(semnătura)

PRIMITĂ:

INTELENTORUL:

13 mai 2022



(semnătura)