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CONTRACT Nr. _06/08/2021
privind achizitia prin procedura Cererii Ofertelor de Preturi

“ 06" _ august 2021 mun. Balgi

1. Partile contractante

i.M. “Asociatia pietelor” mun. Balti

reprezentatd de director Vlas lurie . care acfioneazd in baza statutului si
denumit in continuare “Cumpdrator™ pe de o parte si SRL_“Milancons”
reprezentantd prin ___director Romancov Alexandr . care actioneaza In baza statutului

denumita in continuare “Vanzator™. pe de altd parte (ambii denumiti in continuare Parti), au incheiat
prezentul Contract referitor la urmatoarelce:

a) Achizitionarea lucrdri_de reparatie a acoperisului Pavilionului Central, denumit in

continuare Lucrari. conform Cererii Ofertelor de Preturi, in baza deciziei grupului de lucru
al *Cumpdratorului™ din 30" iulie 2021,

>

2. Obicctul Contractului
2.1. “Vanzatorul™ isi asuma obligatia de a executa lucrari conform Specificatiei, care este
parte integrantd a prezentului Contract.
2.2.“ Cumparatorul” se obliga. la randul sdu. si achite si sd receptioneze lucrarile
executate de “Vanzator”,
3. Termeni si conditii de livrare
3.1. Executarea lucrarilor se efectueaza de catre “Vianzator” in termenii prevazuli de
graficul de lucru.
3.2. Documentatia de insotire a bunurilor include: a) Factura fiscala
b) Certificatul de conformitate
3.3. Originalele documentelor prevazute in punctul 3.2. se vor prezenta “Cumpiritorului”
cel tarziu la momentul executdrii lucrarilor finale. Executarea lucrarilor se considerd
incheiatd in momentul in care sunt prezentate documentele de mai sus.
4. Pretul si conditii de plata
4.1. Pretul lucrarilor executate conform prezentului Contract este stabilit in lei moldovenesti.
fiind indicat in speciticatia prezentului Contract.
4.2. Suma totala a prezentului Contract. inclusiv TVA, se stabileste in lei moldovenesti si
constituie: 393480 (trei sute noudizeci gi trei mii patru sute optzeci, 00 lei) lei MD.

(suma cu cilre si litere)
4.3. Achitarea platilor pentru lucrarile executate se va efectua in lei moldovenesti.
4.4. Metoda si conditiile de plaia de catre “Cumpdrdtor” vor fi: avans 30% din suma
contractului, celelalte pliti conform graficului de executare.
4.5. Plajile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al *Vanzitorului”
indicat in prezentul Contract.

S. Conditii de predare-primire
5.1. Lucrarile se considerd predate de chre *VAnzitor” si recepfionate de cétre
“Cumpdritor” daca:



a) volumul lucrarilor corespunde informatiei indicate in lista lucrarilor si graficului de lucru
si documentele de insotire conform punctului 3.2 al prezentului Contract.

5.2 “Vanzitorul” este obligat sa prezinte “Cumpdritorului” un exemplar original al
facturii fiscale odatd cu executarea lucrarilor. pentru efectuarea platii. Pentru nerespectarea
de catre “Vanzator” a prezentei clauze. “Cumpéritorul” isi rezerva dreptul de a majora
termenul de achitare prevazut in punctul 4.4. corespunzator numdrului de zile de intarziere i
de a fi exonerat de achitarea penalitatii stabilite in punctul 10.2. al prezentului Contract.

6. Obligatiile partilor
6.1. In baza prezentului Contract. *Vanzitorul” se obliga:
a) s execute lucrarile in conditiile prevazute de prezentul Contract;
b) sa anunte “Cumpdritorul” dupa semnarea prezentului Contract, in decurs de 5 zile
calendaristice. prin telefon/fax sau telegrama autorizatd. despre disponibilitatea executarii
lucrarilor;
c) sd asigure conditiile corespunzitoare pentru receptionarea lucrdrilor de citre
“Cumpdritor” in termenele stabilite. in corespundere cu cerintele prezentului Contract;
d) sa asigure integritatea si calitatea lucrarilor pe toata perioada de pana la receptionarea lor
de cétre “Cumpiritor” .
6.2. In baza prezentului Contract, “Cumpdritorul” se obliga:
a) sa intreprinda toate masurile necesare pentru asigurarea receptiondrii in termenul stabilit a
lucrarilor executate in corespundere cu cerintele prezentului Contract;
b) sa asigure achitarea lucrarilor executate. respectand modalitatile si termenele indicate in
prezentul Contract.

7. Forta majora

7.1. Partile sint exonerate de raspundere pentru neindeplinirea partiala sau integrala a
obligatiilor conform prezentului Contract, dacd aceasta este cauzatd de producerea unor
cazuri de fortd majord (rdzboaie, calamitati naturale: incendii, inundatii, cutremure de
pamint. precum si alte circumstante care nu depind de vointa Partilor).
7.2. Partea care invoca clauza de forta majora este obligata sa informeze imediat (dar nu mai
tirziu de 10 zile) cealalta Parte despre survenirea circumstantelor de forta majora.
7.3. Survenirea circumstantelor de for{d majora, momentul declansarii si termenul de actiune
trebuie si fie confirmate printr-un certificat, eliberat in mod corespunzator de catre organul
competent din tara Partii care invoca asemenea circumstanse.

8. Rezolutiunea
8.1.Rezolutiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Partilor.
8.2. Contractul poate fi rezolvit in mod unilateral de catre:
a) “Cumpiérator” in caz de refuz al "Vanzitorului® de a executa lucrarile prevazute in
prezentul Contract;
b) “Cumpirator” in caz de nerespectare de catre “Véanzitorului” a termenelor de
executare a lucrarilor:
¢) "Vanzator” in caz de nerespectare de catre *Cumpdrator”  a termenelor de plata a
lucrarilor ;
d) "Vanzator” sau “Cumpiritor” in caz de nesatisfacere de catre una dintre Pérfi a
pretentiilor inaintate conform prezentului Contract.



8.3. Partea initiatoare a rezolutiunii Contractului este obligatd sa comunice in termen de 5
zile lucrétoare celeilalte Parti despre intentiile ei printr-o scrisoare motivata.
8.4. Partea instiintata este obligatd sa raspunda in decurs de S zile lucratoare de la primirea

notificarii. in cazul in care litigiul nu este solutionat in termenele stabilite, partea iniiatoare
va initia rezilierea.

9. Dispozitii finale
9.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi solutionate de catre Parti pe cale
amiabild. In caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare in instanja de judecata
competenta conform legislatiei Republicii Moldova.
9.2, De la data semnarii prezentului Contract. toate negocierile purtate si documentele
perfectate anterior isi pierd valabilitatea.
9.3. Partile contractante au dreptul. pe durata indeplinirii contractului, si convina asupra
modificarii clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparifiei unor
circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora §i care nu au putut fi
prevazute la data incheierii contractului. Modificarile si completdrile la prezentul Contract
sunt valabile numai in cazul in care au fost perfectate in scris si au fost semnate de ambele
Parti.
9.4. Nici una dintre Par{i nu are dreptul si transmita obligatiile si drepturile sale stipulate in
prezentul Contract unor terte persoane fard acordul in scris al celeilalte parti.
9.5. Prezentul Contract este intocmit in doud exemplare, cate un exemplar pentru
“Vanzator” si ”Cumpdrator”.
9.6. Prezentul Contract se considera incheiat la data semndrii, fiind valabil pana la 31
decembrie 2021.

9.7. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astazi,
* 05 7 august 2021.

13. Datele juridice, postale si bancare ale Partilor

SRL “Milancons” .M. “Asociatia pietelor”
mun. Bal{i str. Aerodromului mun. Balti str. Libertatii 2
¢/£2000032022753 ¢/f 1003602007261

cod TVA 1202899

IBAN MD42CM000225104980142103 cod TVA 1200228

BC comertbank S.A fil. nr. 2 IBAN: MD27AG000000225171101125
¢/b CMTBMD2X508 ¢/b AGNMD2X750

Tel: /790/3-07-82 BC Moldma Agroindbank SA fil. Balti

. 4 - & 3
A. Romancov v e S [u. Vlas

'ASOC'AT,A Plt - uR'
b\ DINBALT.



SPRCIFICATIA

Anexa nr. 1

la contractul nr. 06/08/2021
din®_06_ " _ august 2021

Lucrarilor
Denumirea bunurilor Cantitatea Pret cu Sumacu | Temenul de
m’ TVA/m? TVA executare
t I

Lucréri de reparaie a 2265 | 144,77 393480 | in decurs de o
acoperisului Pavilionului luna
central
Total: [ 393480

Director

Semnitura partilor

A. Romancov

Director %{m Vlas




AOrosorp
Kynnu-npoAaxu CTpoutTenbHbix matepuanos Ne15/06/2021

15 nioHs 2021 .

SRL «Milancons», umeHyemoe B AanbHedwem "Mpoaasey”, pacnonoxeHHbIA No aapecy r.bensupl, yn.
A3spoapomHasn, d/k 1017602001497 8 nuue AvpekTopa PomaHbkoB A.B., aeiicTeyloulero Ha oCHOBaHWM
YcraBa, ¢ oaHon cTopoHbl, MM O6beanHeHne pbinkos M. Banub pacnonoxexHHoe no agpecy M.Banub
yn. NuGeprauun 2 ¢/k 1003602007261, 8 nuue aupektopa Bnac O0.[l., AeACTBYIOWEr0 Ha OCHOBaHMM
ycrasa, umeHyemoe B AancHenwem "lMokynatens”, ¢ ApYroi CTOPOHbI, BMECTe UMeHyeMmblie CTOpOHbI,
3aKNI0YUNKU HacToALWUA [lorosop O HUXKECNeAaylowWweMm:

1. N"PEAMET AOrOBOPA

1.1. Npopasey npoaaet, a lokynatens NOKynaeT KpoBeflbHbIe MaTepwansi B acCOPTUMEHTE U
NPOAYKUWIO aanee no TekcTy « Tosap»

1.2 Tosap nocTaBnAeTCA NOA UHAMBUAYaNbHBIA 3aka3. KoNW4YecTso, accopTUMEHT U ueHa Tosapa
OTpaxaeTcA B cneunvKauuax W HanNoroBbIX HakNagHbIX, OTNUCaHHLIX Mpoaasuom B agpec Nokynatens
NO KaXXAOW KOHKPETHOW NapTuu.

1.3.Tosap Mpopasey obn3yetca nepepaTo B coOGCTBEHHOCTb [lokynatens B TeueHwe 30
KaneHaapHbix AHeW, a lMokynatenb OGA3YETCA NPUHATL W ONNATUTL €ro B MOPSAKE M CPOKW,
yCTaHOBNEHHbIE HAaCTOALWMM [10roBOPOM.

1.4. ToBap AOMKEH NO KA4YECTBY COOTBETCTBOBATL TpeboBaHWAM W CTaHAapTaMm, YCTaHOBNEHHLIM

8 PM.

2. CYMMA OrOBOPA U NOPAAOK PACYETOB

21. Onnata nony4eHHoro ToBapa no Kaxagow naptum npou3soauTca [lokynatenem,
OCYLLEeCTBNAETCA NepeuncrneHnemM Ha pacyétHolv cyét MNMpoaasua nnu BHECEHUEM HaNMUYHbIX AEHEXHbIX
cpeAcTs B kaccy lMpoaasua cneaytowum o6pasom:

- Npeponnara _30% OT cyMMbl 4OroBOPa.

- Cymma porosopa- 239100 nees (ABeCTv TpUALUATL AEBATL ThICAY CTO Nees ).

- NanbHenwan onnata naptuv ToBapa NPOW3BOAUTCA NO akTy OTrPy3KW NapTUM ToBapa.

2.2, B cnyyae HesbinonHeHun Mokynatenem 06a3atensCTs NO BbiNNaTte B CPOK U B NONHOM obbéme
33a0/MKEHHOCTH, CHUTAETCA, 4YTO AOMMKHUK AONYCTUN NPOCPOYKY NO MCTEYEHWM CPOKa, B TEYEHMMU KOTOPOro
OH fonXeH Obin ncnonHWTb 06A3aTeNLCTBO, B CBA3W C YEM HACTyNaeT OTBETCTBEHHOCTb B COOTBETCTBUU
C NYHKTOM 4.2.

3. CPOK UCNONHEHUA AOTOBOPA

3.1. [loroBop BCTYNaeT B CWNy C MOMEHTa €ro NOANWCaHUA CTOPOHaMW W AEACTBYeT A0 ero
pacTopXeHus.

4. OTBETCTBEHHOCTb CTOPOH

4.1. CTOpOHbl HECYT OTBETCTBEHHOCTb 3@ HEUCNONHEHWE W 33 HeHaanexawee WCnonHeHue
HacToswero [loroeopa B COOTBETCTBUM C AEACTBYIOLMM 3aKOHOAATENLCTBOM U HacToAWUM [JoroBOPOM.

4.2. 3a HecBOEBPEMEHHYIO NOMHYID WNW HacTUMHYKO onnaTy Tosapa lokynarens ynnauvsaer
Mpoaasuy nexio 8 paamepe 0.1% OT CyMMbl NPOCPOHEHHOID NNaTexa 3a KaXAabii AeHb NPOCPOUKK.

4.3. Ynnarta wrpaga, neHn, HeycTonkn He ocsoboXaaeT HM OAHY W3 CTOPOH HacTOALLEro [orosopa
OT Hagnexalero UCNONHEHWURA ero yCNoBWiA B NONHOM 00LEME.

4.4. NokynaTenb Ha MOMEHT Bbirpy3ki 06A3aH NPOBEPUTL Ka4eCTBO W konuyecTso Tosapa.

4.5. Npopasey He HeCeT OTBETCTBEHHOCTL 38 NOBPENAEHNA TOBapa CBA3aHHbIe C HENPaBUNbHBIM
nepeMeLyeHem ¥ XpaHeHMem Ha cknagax unvu Mectax Bbirpy3sku Mokynarens.

4.6. Nokynatens enpase TpeGosaTe MapaHTWiAHbIE 06A3aTeNbCTBA, NULWL NPU YCNOBUK
cobniogeHna noTpebuTenem Bcex MHCTPYKLNNA, YKa3aHHbIX 1 BbITEKAOWWX U3 MapaHTWAHOro TanoHa.

4.7. FapaHTUAHLIE CPOKU U TEXHUYECKNE AaHHbIE O TOBApE NPOMapKNPOBaHbl Ha KaX(aoh eauHNLe
TOBapa.



5. ®OPC-MAXOP

5.1. CropoH
e bl 0CBOG
06S3aTenbCTB o HacTos OKAAIOTCA OT OTBETCTBEHHOCTM 33 HAaCTUYHOE MMM NOMHOE HeMcnonHeHue

HeNPEORONMMON Cunel &grx&zﬂ"ﬁopv. €CNW 3TO HeUCNONHEHNe ABUNOCH CeACTBUEM 0BCTOATENbCTB
4Pe3BLINaRHOrD xapam‘epa oo X nocne 3aknioueHun Hactoswero [lorosopa B pe3ynbrare cobObiTuii
mepamu. K °5CTORTeanTaéM Henpb'e CTOPOHI-.:I HEe MOrNW HW NpeaswuaeTb, HU NPeACTBPaTUTL PasyMHbIMK
OKE3IATH BIMAHMA W sg o PEOAOCNUMON CUNbI OTHOCATCA COBBLITURA, HA KOTOPbIE YHACTHUK HE MOXET
SSMTIETIORMS, Hame 3HNKHOBEHWE KOTOPbIX OH HEe HeceT OTBeTCTBEHHOCTH, Hanpumep:
' AHEHWe, noxap, a Take 3abacToska, NPasBuTENbCTBEHHbIE NOCTAHOBNEHUA MNK

PACNOPAXEHUSA roCyAapPCTBEHHLIX OPraHoB.
. 5'[‘2- CropoHa, ccbinalowanca Ha obcTosTenscTea HenpeoaonNuMoi cunbl, 06sa3aHa HeMeaneHHo

PMWpOBaTb ApPYryl0 CTOpPOMY O HAacTynneHun NoAoGHbIX OBCTOATENBCTB B MUCLMEHHOW (opme.
WHdopmauua ponxHa copepxaTb AaHHble O xapaktepe OGCTOSTENLCTB, OUEHKY WX BAMSHWA Ha
UCNONHEeHWe CTOPOHOW cBOoux o06A3aTensCTs NnO HacToAwemy [loroBopy W Ha CPOK WMCNOMHEHUs
obfa3arenscrs.

5.3. CtopoHa, KOTOpas He MOXET W3-3a OGCTOATENHCTB HENPEOAONUMON CUNbl BLINOMHUTL
obasarensctea no HacToswemy [1oroBOpY, NPUNOXUT C yYETOM NONOXEHWA [lorosopa BCe YCUNUA K TOMY,
4TOGbI KaK MOXHO CKOpPEee KOMNEHCUPOBATL NOCNEACTBUA HEBLINONHEHNA 06A3aTENLCTB.

6. PASPELIEHWE CNOPOB

6.1. Bce cnopbl ¥ pasHornacva, KOTOpble MOryT BO3HMKHYTb B XOA€ WCNONHEHUs HacToAWero
[Nlorosopa, 6yayT paspewarbcs CTOpPOHaMu NyTem Neperosopos.

6.2. B cnyyae HEBO3MOXHOCTW Pa3spelleHus CnopoB NyTEM NEPEroBopoB CTOPOHbI NEpeAaloT Ux Ha
PacCMOTPEHME B CyA B NOPSAKE, YCTAHOBNEHHOM AEACTBYIOLUNM 3aKOHOAATENLCTBOM PM.

7. 3AKNIOYUTENBHBLIE NONOXEHUA

7.1. BO BCEM OCTanbHOM, YTO HE OrOBOPEHO B HacTosAwem [lorosope, CTOPOHbI PYKOBOACTBYIOTCS
AeACTByIOWMM 3akoHoAaTenscTeoM PM.

7.2. Hactoswwit [1orosop COCTaBMNeH B ABYX 3KIEMNNAPAX, UMEIOWNX OAUHAKOBYIO IOPHAUECKYI0
cuny, NO OQHOMY ANA KaXA0H CTOPOHbI.

7.3 HacTosiywiA AOrosop BCTynaer B cvny C AaTbl ero noanucaHwa CTopoHamu u AedcTsyeT A0
NONHOrO €ro UCNONHEHWA.

8. AIPECA U PEKBU3UTbI CTOPOH

NPOAABEL, MNOKYNATENb

SRL «Milancons» MII «O0benenenne poiHkoB M. baanb»
®K 2000032022753 @®/K 1003602007261
Koa HAC 1202899 BC Moldova-Agroindbank SA fil. Balti
IBAN MD42CM000225104980142103 MFO AGRNMD2X750
B.C.COMERTBANK S.A. fil.nr.2 IBAN/ MD27AG000000225171101125
CMTBMD2X508 TVA/HAC 1200228
Ten. /790/ 3-07-82 Axpec: 3100 myH. Benbugi, yn,,Jlubeprounii 2

MyH. Banus yn. A3piipoMHas

L
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aorosor
Kynnu-npoAaxmu CTPONTENbHLIX MaTepuanos 31/03/2021

31 mapra 2021 r.

SRL «Milancons», nMeHyemoe B AancHedwem “Mpoaasey”, pacnonoxeHHsi# no agpecy r.
Benbubi, ynuua AspoapomHan, d/k 1017602001497 B nuue anpextopa Pomanbkoe A.B., aeicTeylowero
Ha OCcHOBaHuM YCTaea, C 0QHOA CTOPOHbI, U SRL «Sarco Engineering», umenyemoe 8 gansHeiiwem
"Moxynartens”, pacnonoxeMHsiM NO agpecy r. Kuwwkes, ynuua bywa Becrwpe 1572, od. 3n, ¢/
1003600115061 & nuue pupextopa Cratad M., pAeACTBYIOWEr0 Ha OCHOBaWWM YcCTaea,
C ApYroi CTOPOMbI, BMECTE UMeHyeMble CTOPOHbI, 3aKNI0YNNK HACTOALWMA [lorosop O HUKECneayloLeMm:

1. NPEAMET QOrOBOPA

1.1. Npoaasey npopaer, a lMokynatens NOKynaeT KPOBENbHbLIE Marepuansi B acCOpTUMEHTe
(Merannouepenuua, nNPodHACTWN, BOAOCTOYHLIE CHUCTEMBI W ApYrMe KOMNNEeKTyIouwue 4acTu) u
NpoAyKUyuio Aanee nNo Texcty «Tosaps.

1.2 ToBap NOCTaBRNAETCA NOKyNaTenio UeNeHanpaBNeHHO B PaMKkax npoexra sYnyvywenwe
3HIPro-3pPexXTUBHOCTH 3NAHMA TeopeTHueckoro nuues um. [l. Kantemmpa myn. Benbubin u
ABNAETCA HEOTHLEMNEMOR YacTLIO AAHHOTO NpoexTa. KONWYeCcTBO, aCCOPTHMMENT M Liena ToBapa
OTPaXaeTcA B CNEUNDUKAUMAX W HANOroBbIX HaKNagHbIX, OTNHCaNHLIX (poaasuom B appec
Moxynarena No KaXAOH KOMKPETHOH NApPTUN.

1.3 Comacno nucbmy Ne 012-GIZ or 12.01.2021 Mponasel Npu NOCTaBKe TOBapa B pamxax
BbllIEYKa3aHHOTO NPOEKTa NONyYaeT NPaso Ha ocBoGoxaenue ot ynnare HAC.

1.4.Toeap MMpopasey oGa3yercn nepeaats B cobcTeexHocTb [lokynatens 8 Tevenwe 15
xaneuaapubIX AWe#, nocne nonyyeHus npeaonnarsi, a Mokynarens 06A3yeTca NPUHATL W ONNATUTL ero
B NopaAake U CPOKU, YCTAHOBNEHHBIE HAaCTORLW UM [lorosopoMm.

1.5. Tosap nonxeH cooTBeTCTBOBaTL TPeGOBaHMAM W €BPONEACKMM CTaHAAPTaM KauvecTsa, C
npunoxeHuem Bcen HeobxoanMon goxymenTauwu - ceptudukatel CE, TexHuyeckue xapakrepucTuku n
cepTuduKaThl KauecTsa.

2. CYMMA [1OrOBOPA U NOPAQOK PACYETOB

2.1. Cymma koHTpakTa cocrasnser: 1 177 629, 46 MDL (HAC 0%).

22. Onnara nonyyeHHoro Tosapa no kaxaoi naptuu npoussogurca [Moxkynarenem,
OCYUWECTBNAETCA nepeyncnexnem Ha pacuémnii cudr MNpoaasua cnegyiownm oGpasom:

- Mpegonnara cocrasnsier 50% OT CymMbl NapTuu ToBapa.

- flanbHeidiwas onnara napTuu Tosapa NPOU3BOAUTCA NO haxTy NpuGLITUA NApTUKU ToBapa.

2.3. B cnyvyae HeebinonHewus lMokynatenem o6s3arenscrs no swinnare B CpPOK U B NOMNHOM
06bEme 3340MKBHHOCTH, CYNTAETCH, YTO ROSKHUK AONYCTHA NPOCPOUKY NO UCTEUEHWH CPOKA, B TEHEHUH
KOTOpOro OH gofxeH Gbin MCNONHUTL 00A3ATENbCTBO, B CBRIN C YeM HACTYNaeT OTBETCTBEHHOCTL B

COOTBETCTBUM C NYHKTOM 4.2.
24. B cnyuae HeobDXOAWMOCTH CYLUECTBEHHOTO npeBubilennn cmethl Mpogasey o6R3aM

HemMeaneHHo coobWuTL 06 3TOM 3aKasunky.

2.5. Cymma gorosopa Moxer GbiTb W3MeHeHa BCNEACTBHE MHGNAUMM C 0GOIOAHOM COFNacus
cTopoH. Onnara 3aTpar, CBA3aHHLIX C NOBbILIEHWEM CYMMbI [loroBopa, ocywecTenaeTca 3axasvuKkoM B
nopaaxe NpesycMOTPEHHOM B NyHKTe 2 HacToswero [lorosopa.

3. CPOK UCMONHEHUA AOTOBOPA

3.1. [lorosop BCTYNaer B Cuny ¢ MOMEHTa ero NOANUCaHWA CTOPOHaMKU W AeilcTByeT [0 NONHOM
€0 NCNONHEHHS.

4. OTBETCTBEHHOCTb CTOPOH

4.1. CTopoHb HECyT OTBETCTBEHHOCTb 33 HEWCNONHeHWe W 33 HeHapnexalee ucnonHexwe
ppEOpa B COOTBETCTBUM C ACHCTBYIOLIMM 3aKOHOAATENbCTBOM U HacToAWMUM [loroBopoMm.
BCEOEBPEMEHHYI0 NOMHYI0 WNKM NacTuuHylo onnarty Toeapa [loxynatens ynnaiusaer
gHio g'pasmepe 0.1% OT CyMMbl MPOCPOYEHHOO NNAaTexa 3a KaAbIA 4eHb NPOCPOYKH.
ata wrpada, neHd, HeycTolku He 0CBOGOXAAET HU OAHY M3 CTOPOH HacToswero [orosopa
eNIONHEHNA ero ycnosuil B NONHOM obvéme. SOk niane




5.1. Croponsl oceoGoxaaloTes ot

5. ®OPC-MAXOP

OTBETCTBEHHOCTH 38 YaCTUYH
0@ WU NONHOE Hewcn
oéanensarer;h:::on: ::nc:on‘u;:::xﬂ?‘m?py. €CNK ITO HEMCNONHEHHE ABUNOCL CNeACTBHEM chro:r‘l::’:n“:
peon ' X Nocne aaxmouenna Hactonuero floroe
YPE3BLINARHOID Xxapaxrepa, KOTopLIe CTOPOH RS T
! bl H@ MOf,
e X - orop po NV KW NPBABHAETL, HN NPEAOTBPATHTL PaIyMHbLIMMU

ONUMORA CvNbl OTH
MOXET OKasaTh BNMAHWA W 38 BOIHNKHOBEHWE KOTOPbIX

3EMNETPACEeHne, HaBoAHeHWe, nowxap,

OCATCA COOLITHA, Ha KOTOPLIE YMACTHUK He
OH W@ HECET OTBETCTBEHHOCTW, Hanpumep:

a Taoxe saGacroexa, n
PaCrOPAKEHWA FOCYABPCTBENHBIX OPraHOB. PaBUTENLCTBEHHLI@ NOCTAHOBNEHUA WNK

5.2. CTopona, CChNAnIAanch Ha OBCTORTENLCTBA HENPEOAONNMOR CHNe, 0BR3aKa aAnew

’ Hewme
WHDOPMNPOBATL APYTYIO CTOPOMY O MACTYNNEHWH NOROGHBIX OBGCTORTENLCTS B NUCHMEHHON cbopu":
Vinpopmauna nonxMa copepxarts paMbie 0 xapaxtepe OGCTORTeNnsCTs, OUEHKY WX BNUAHWA ua
nchonHenwe CTOpoMOA cBOMX OGRIaTeNsCT® NO HACTOAWeMY [l0fOBOPY W Ma CPOX WCNONMeHws

obR3aTenscTs.

53. CropoHa, xOTOpan He MOXET W3-38 OBGCTORTENLCTB HENpPeoaonNUMOfi CHNLI BBINONHWUTL
obs3arenscrea No Hacronwemy [loroBopy, NPUNOXMT C ydeTom nonoxeww [lorosopa ece ycunusa
TOMy, YTOGbI KaK MOXHO CKOpee KOMNEHCHPOBATL NOCNEACTBHA HeBbinonHeHus obnaaTenscrs.

6. PA3PEWEHVE CNOPOB

6.1. Boe cnopul M Pa3HOMMacus, KoTOpbie MOrYT BOJHWKHYTb B XOAE WCMOMTHEHWA HAcTOMuero
Norosopa, GyayT paspewarsca CTOPOHaMK NyTEM Neperosopos.

6.2. B cnyuae HEBOIMOXHOCTH Pa3pelLueHHs CMOPOB NYTeM Neperosopos CTOPOHS! NEPEAAIoT Wx «a
PacCMOTPeHKne B CyAl B NOPARAKE, YCTAHOBNEHHOM AGHCTBYIOWMM 3aKOHOAATeNbCTBOM PM.

7. SAKNIOYUTENBHBLIE NONMOXEHUA

7.1. BO BCEM OCTanbHOM, YTO He OrOBOPEHO B HacTosweM [lorosope, CTOPOHb! PYKOBOACTBYIOTCH

AeAcTByOWMM 3aKoHoaaTenscreom PM.

7.2. Hactosumii [lorosop COCTaBNeH B ABYX 3KIEMNIAPAX, MMEIOLLMX OAMHAKOBYI0 0PUANMECKYIO

cuny, NO OAHOMY ANA KKAOA CTOPOHbI.
7.3 Hacroawwi poroso
Aaexabpn 2021r.

8. AIIlPECA H PEKBHU3HTBI CTOPOH

NPOAABEL

SRL «Milancons»

Guckamsani xon: 101 7602001497
Koa HIIC 1202899

IBAN MD42€M000225104980142103
B.C. COMERTBANK S.A. fil. Nr. 2
CMTBMD2X508
Ten. /790/ 3-07-82

3AKA3MMUK

SRL «Sarco Engineering»

ducxansuni xoa: 1003600115061

Kon HJIC: 0206135

[BAN: MD95SAG000000002251447248
B.C. Moldova-Agroindbank SA fil. Nr. 6
AGRNMD2X413

Ten 022 92 82 40
Kuinntes, ynuua Byna Becrupe 152, od. 3n
e-mal: office@sarco.md

Jupexrop:
Craran M.
M.IL

.
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CONTRACT DE SUBANTREPRIZA
Nr. 73/21-SA

mun. Chigindu ”31” martie 2021
1. PARTILE CONTRACTANTE

1.1.  "SARCO ENGINEERING” SRL, IDNO 1003600115061, cu sediul in Republica Moldova, mun.
Chisindu, str. Buna Vestire, nr. 15/2, of. 3P, in persoana dircctorului DI Mihall STRATAN, existind si
functionind in baza Statutului, potrivit legislatiei Republicii Moldova, in calitate d¢ ANTREPRENOR
GENERAL, pe dc o partc i,

1.2.  "MILANCONS" SRL, IDNO 1017602001497, cu sediul in Republica Moldova, mun. Blji, str.
Acrodromului, in persoana directorului DI Alexandr ROMANCOV, existind si functionind in baza
Statutului, potrivit legislatici Republicii Moldova, in calitate dc SUBANTREPRENOR, pe de alti parte, au
incheiat prezentul contract cu privire la urmitoarele:

2, OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Subantreprenorul se obligh sd& execute lucrdri de construcfie-montaj a acoperiyului la obiectul Licenlui
Teoretic ,, Dimitrie Cantemir”, mun. Balfi.
2.2. Lucririle contractate vor fi indeplinite cu respectarea Regulilor de securitate §i legislagici in vigoare, in
conformitate cu:

- documentatia de proiect;

- devizul/ofertd acceptat de Parti (Anexa nr. |).
2.3. Subantreprenorul sc obliga sa finiseze i si dea in primire, iar Antreprenorul general se obligd si achite
pretul lucrdrilor executate in conformitate cu prezentul Contract.
2.4. Subantreprenoru) s¢ obligi si execute lucrarile de profilul siu de activitate previzute de Contract cu
fortele proprii.

3. OBLIGATIILE PARTILOR

3.1. SUBAnTREPRENORUL S€ 0bligd:
3.1.1. si execute lucririle contractate, si asigure cu forfa de munci, unlaje de constructii gi obiecte cu caracter

provizoriu pentru executarea lucrdrilor in termenii stabili{i. Aceasta igi asumi intreaga responsabilitate pentru

toate operatiunile executate pe santier i penl:ru procedeele de executie utilizate.

3.1.2. si execute lucririle incredinfate, in conformitate cu prevederile pmcmulm contract, devizul/oferti,

documentafia de proicct, standardele §i normele tehnice §i de securitate in vigoare, precum si tchnologii

adecvate, fiind deplin responsabil pentru calitatea, conformitatea §i siguranta tuturor operatiunilor executate.

3.1.3. sii indeplineasci toate formalititile necesare angajérii intregii forie de munca pentru realizarea lucririlor

contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

3.14. simdepluuxlmcmmelemmdpmwcmmed:mmwﬂmmaawhmumiwm
si antiincendiare la obicctivul Antreprenorului general in timpul executdirii lucririlor.

315 si supravegheze respectarca legislatici in vigoare cu privire la respectarea normelor de protecgic §i

securitate Is locul de muncii a personalului antrenat la cfectuarea lucririlor pe santier §i va rispunde pentru

neexecutarea sau executarea deficitard a tehnicii securititii.

3.1.6. Subantreprenorul igi asumi riispunderea materiald deplind pentru neasigurarea integritipii bunurilor

Mkavalonlorhnnmnlmdcdtre}\n“prenoml genenlsuscobhgisiuuo-nnuhncmjnhe&ﬂ

de bunurile materiale ¢i valorilor transmise, s intreprindi misuri de prevenire a eventualilor prejudici.

3.1.7. se obligh dupl executarea lucririlor sd evacucze degeurile gencrate de muncitoni antrenapi de

3.1.8. se obligh sd nu utilizeze altemative lucriirilor/materialelor contractate. Orice modificare se notificd in

scris ¢i este coordonsts cu Antreprenorul general.
3.1.9. b inliture defectele depistate la recepia lucriirilor, precum i cele dopistate in cedrul termenului de
garantie, din cont propriu.

3.1.10. s comunice yi sd transmith Antrepronorului general Instruciunile privind normele de cxploatare a
lucririlor executste, dacd sunt cerinfe specifice determinate de caracterul lucririlor. Dupd caz, inst
personalului desemnat de cltre beneficlar ca operatori.
3.1.11. ¢4 informeze Anureprenorul general cu privire la ciroumatante, independento do LTRCH
afecta trilinicia ssu oxploatarca normald a lucrlirilor executate. S




T T T et A =

(1) péin la inceperea lucrdrilor si asigure Subantreprenorul cu documentatia de proiect
organele competente gi inregistratdi in modul stabilit la organele competente proiect, coordonati cu toate

iei . ale RM, modificarile intervenite i
procesul constructiei, graficul indeplinirii lucririlor coordonat de dirigintele de santier; ‘ e

(2) amplasamentul lucririi, liber de orice sarcind;

(3) suprafetele necesare pentru depozitare §i pentru organizare de lucriri;

(4) cdile de acces rutier;

(5) ciile sigure de acces a personalului ciitre locul de execufie a lucrrilor cit §i
protectie a acoperigurilor, balcoanelor, sau altor amplasamente care implicd lucru la
(6) racordurile pentru utilititi — energie electricd, api, etc.

(7) s delege un reprezentant, care s fie totodatd persoana de contact a Antreprenorului general, care va
urmdri mersul lucrdrilor §i va solutiona chestiunile organizatorice cét §i solufionarea neconcordantele dintre

lucrdiri ce ar putea apdirea in procesul executirii lucrdrilor gi la care ar fi necesar aportul Antreprenorului.
3.2.2. si verifice §i si avizeze:

¥ procedurile tehnice de executie a lucriirilor;
v proiectele de organizare a executiei;
v pgraficele de executic a lucrdirilor aferente proiectului;

v procesele-verbale de executare a lucririlor, inclusiv privind lucririle ascunse;
3.2.3. se obligd si achite pentru lucriirile executate conform prevederilor contractului.

asigurarea cu parapet de
indltime;

4. TERMENUL DE EXECUTARE

4.1. Subantreprenorul i§i asumi obligatia de a executa lucririle mentionat in pct. 2.1 din prezentul contract in
termenul de:

a) Blocul A3 - pini la data de 20 mai 2021;
b) Blocul Al - fin perioada 01 iunie — 30 iulie 2021,

4.2. Perioada de executare poate fi prelungiti dacii constringerea activitfii se datoreazi urmitoarelor cauze:
a) in cazul neonoridrii obligatiilor financiare asumate de ciitre Antreprenorul general;
b) datoriti fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Subantreprenor;
c) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea termenilor de executare a lucririlor.

5. PRETUL CONTRACTULUI1
5.1. Pretul lucririlor este de 450 622, 76 MDL (fird TVA) in corespundere cu devizul/oferti, care face parte
integrantd din prezentul contract ca anexa.
5.2. Preful lucririlor contractate poate fi modificat de pérti in dependenti de volumul real a lucririlor efectuate
si devizelor de cheltuieli suplimentare coordonate cu Antreprenorul general in prealabil.
53. Achitirile vor fi efectuate pentru lucrdrile executate reiegind din volumul real executat al lucririlor
conform facturilor fiscale, insofite de procesele-verbale de indeplinire a lucriirilor acceptate §i semnate de
ambele parti
54. Lucp;::ﬂp.e adifionale, neprevizute, dar care necesitl a fi executate, vor fi notificate in prealabil si acceptate
prin acord Aditional la contract. in acest caz, pirfile se vor conforma prevederilor Manualului de proceduri
privind achizifiile publice, managementul financiar gi al contractelor, transferul de proprictate in cadrul
proiectelor cu finantare GIZ Moldova care reglementeazi modalitifile de ajustare a valorii contractelor.

6. MODALITATI §I CONDITII DE PLATA
6.1. Costul contractului urmeazi s3 fie achitat de ciitre Antreprenorul general pe contul Subantreprenorului
dupé cum urmeazi:
6.1.1. avans in mirime de 15 % in termen de 15 zile calendaristice din data semndrii prezentului contract;
6.1.2. restul sumei in termen de 21 zile calendaristice dupd semnarea proceselor-verbale de indeplinire a
lucririlor, conform facturilor fiscale.
6.2. Plata pentru lucriirile executate in baza prezentului Contract §i in anexcle sale, se va cfectua de citre
Antreprenorul general prin transfer bancar in MDL pe contul Subantreprenorului. j o
6.3. Subantreprenorul va prezenta actele lucrérilor efectuate dupd finisarea fiecdrei ctape a lucririlor, iar

Antreprenorul general in urma verificirii lucriirilor §i semnarea proceselor verbale va efectua transferul la
contul Subantreprenorului.

7. CALITATEA S1 COMPETITIVITATEA

7.1. Calitatea materialelor, lucrdirilor, serviciilor livrate trebuic s corespundd cadrului lggal-gorm atiy/in

sbligh la terminarca lucriirilor s predea doc_umcnmiu Ll
spunzitor cerinjelor normative n vigoare, I!\Clu.!lv si 9%
a terminarea lucriirilor/recepiia finald a obiectivului.




1.3, Sub.antrcprcnorul poartd rispundere totald pentru autenticitatea actelor prezentate referitoare la calitatea gi
conformitatea produselor folosite la efectuarea lucririlor cu cerinjcle normative,

8. CONTROLUL $I RECEPTIA LUCRARILOR
8.1. Subantreprenorul il va ingtiinja pe Antreprenorul general despre finalizarea integrald a volumului de
lucriri prevézute in prezentul Contract si va pune la dispozifia Antreprenorului general procesul-verbal de
receptie a lucriirilor.
8.2. Receptia lucriirilor executate va fi efectuatd de citre Subantreprenor cu participarea Antreprenorului
general in termen de 5 (cinci) zile lucritoare de la data primirii procesului-verbal de receptie a lucrérilor, cu
respectarca prevederilor legale. Procesul verbal de receptic a lucririlor se va accepta §i semna dupd verificarea
calitiitii §i volumelor de lucriiri executate.
8.3. In cazul refuzului motivat al Antreprenorului general de a semna procesul-verbal de receptie a lucririlor,
Pirtile intocmesc un acord bilateral cu includerea lucririlor necesare pentru inliturarea neajunsurilor depistate
§i termenul executdinii acestora. Neajunsurile, apirute din vina Subantreprenorului vor fi inlaturate de citre
Subantreprenor fird plata suplimentard in termen de péni la § zile lucritoare, iar in cazul neajunsurilor care nu
pot fi inliturate in termen de $ zile - in termen rezonabil coordonat cu Antreprenorul general.
8.4. Modificiirile §i lucriirile executate diferit deciit cele contractate inifial, fird aprobarea Antreprenorului
general, acordd dreptul acestuia si le refuze, cu compensarea prejudiciului din contul Subantreprenorului,
inclusiv cu achitarea tuturor daunclor interese previzute de prezentul contract.

9. GARANTI
9.1. Termenul de garantie pentru lucrdirile executate de citre Subantreprenor este de 60 de. luni.
9.2. Termenii de garantie curg de la data recepfiei finale si pani la expirarea termenului previzut la pct. 9.1.
din prezentul contract. o '
9.3. Reclamatiile asupra calititii lucririlor se vor face neintrziat, din momentul depistirii defectului.
Subantreprenorul, se obligi si elimine defectele depistate susmentionate in termen de cel mult 5 (cinci) zile
lucritoare. Subantreprenorul, are obligatia ca in perioada de garantie s3 inliture toate defectiunile care cad sub
conditii de garantie, pe cheltuiali proprie, in urma unei notificiri transmise de citre Anueprenorul gfnaﬂ
9.4. Subantreprenorul garanteazi cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calititile strpuhtz in contract,
corespunde reglementirilor tehnice in vigoare §i nu este afectatd de vicii ascunse care ar dnmmu sau chiar
anula valoarea, sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de exploatare/folosire sau a celor
explicite in contract.

10. CESIUNEA CONTRACTULUI )
10.1. Pirtile contractante nu vor putea cesiona drepturile §i obligafiile prevézute de prezentul contract unei alte
persoane fird acordul expres, dat in scris de Antreprenorul general.

11. RASPUNDEREA PARTILOR o
11.1. Pirtile contractului rispund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale reprezentangilo
lor lcgahm;l: ale persoanclor fizice §i juridice pe care le utilizeazi pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin, in
conformitate cu cadrul legal-normativ al RM. ) . ' ‘ .
11.2. Antreprenorul general pentru intirzierea plifii va achita o penalitate in mirime de 0,1% pentru fiecare zi
intérzi in valoarea obligatici neexecutate.

clkl l;m&bmwrmonﬂm : pentru Wmﬂmcru' executdirii lucririlor, executate in mod defecwmw sau
n:i:uzul nejustificat de a executa lucriirile previizute in prezentul contract, va achita o penalitate de 0,1% pentru
fiecare zi de intérziere din valoarea lucririlor neexecutate. ' _ »
lll A. In cazul in care lucririle si serviciile care fac obiectul prementullm contract au vor Intruni conqllgllg
specificate la pct. 7, Subantreprenorul sc obligh sd inliture neajunsurile gi/sau sd inlocuiascd bununie §
serviciile cu altele corespunziitoare.

11.5. Repararea prejudiciului cauzat Antreprenorului general do ciitre Subantroprenor \:ac e‘l‘:leumﬂ in mod::
previzut de legislatia de drept comun. Antreprenorul general fgi .rezervl dreptul ca pl'lcj cauzat, consta

1n baza actelor doveditoare, sii fie calculate gi rofinut din retribuia Subantreprenorului. A
11.6. Plata penalitétilor nu elibercazii Partea culpabild de la exccutarea corespunziitoare a oblig

prin prezentul Contract i anexele la el.

12, NOTIFICARI - tinto acosten
12.1. In sccepliunea Parilor contractante, orice notificaro adresatd de una dintre acestcagy
Pini este vnf:‘b' inith dach va fi executatd Tn scrls gi transmisdl ln adrosw/sediul juri !
rezentului contract.




12.2. Termen de reactie la notificare/ i
_ 4 i reclam i :
; a1 revinG:on o Tesciie sauprs poriter _ntle este maxim de S zile lucriitoare. in cazul in care una dintre

. % ey ri : 1
responsabila de indeplinire a solicitirij Tcspe::t?::nm se considerdi acceptatdl, iar partea notificatd se considera

13.1. Tn cazul in care rezolvareg rorro oL ¥ VIONAREA LITIGIILOR

. A nei " o
solutionare instantelor de judecata cor:::)t:tl:s::r."or ORISEE DORIBEL b Gale sitibisS, b sor () mpoes s

14,
YT Pricasetil GontTect Trosteath e INCETAREA CONTRACTULUI

lin drept, i ditiil ili i :

14.2. Part . P pt, in conditiile stabilite de cadrul legal-normativ in vigoare.
ook T0 (;:;l;r:illm;ocg 0 cauzi de incetare a prevederilor prezentului contract va notifica cealalts parte, cu cel
Ffickouss toamer e l";amte de fiata la care incetarea urmeaza si-yi produch efectele, va achita taxa de r;ziliere

me de 10% din suma contractului, dacii rezilierea ii este imputabild.

14.3. Rezili i " & e y
conu'actanlt:m prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre pértile

14.4. Prevederile prezentului itol i .
P—— capitol nu inlatur riispunderea piiriii care in mod culpabil a cauzat incetarea

! 15. CLAUZE FINALE
15.1. Modificarea prezentului Contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
15.2. Contractul produce efecte juridice pentru pirti din momentul semnérii de citre acesica si se considerd
valabil péni la executarea tuturor obligatiilor asumate.
15.3. Prezentul contract a fost intocmit in limba romana, in numdr de 4 (patru) pagini, intr-un numdr de 2
(doul) exemplare identice, ambele posedind aceeasi putere juridica.

16. RECHIZITELE PARTILOR
ANTREPRENOR GENERAL SUBANTREPRENOR
»SARCO ENGINEERING” SRL "MILANCONS” SRL
MD-2005, mun. Chisindu, str. Buna Vestire 15/2, of. 3P MD-3102, mun. Bilti, str. Aerodromului
IDNO: 1003600115061 IDNO 1017602001497
IBAN: MD95AG000000002251447248 IBAN: MD42CM000225104980142103
BC "Moldova-Agroindbank” SA, Fil. nr. 6 Chisiniu B.C. COMERTBANK S.A. fil. Nr. 2
c/b: AGRNMD2X413 ¢/b CMTBMD2X508
TVA: 0206135 TVA 1202899
Tel. 02292 8240 e-mail: Milancons2017@gmail.com

¢-mail: office@sarco.md

Director
Alexandr RO

Director
Mihail STRATAN




QiZ 66 Bernardazzi Street  MD2009, Chisinau « Mokdova

Citre: MILANCONS SRL

Subiect: prestarea serviciilor cu scutire de T.V.A. cu drept de deducere

In conformitate cu Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul
Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru dezvoltare,
semnat la 10 iulie 2014, ratificat prin Legea nr. 58 din 9 aprilie 2015, siin
conformitate cu art.104 c1) ,Livrarile scutite de TVA cu drept de deducere”
din Codul Fiscal (text modificat in redactia Legii 288 din 15.12.2017, in
vigoare din 01.01.2018), serviciile $i marfurile procurate in cadrul
activitatii Agentiei de Cooperare Internationald a Germaniei (GI2),
codul fiscal 42297012, se scutesc de TVA, cu drept de deducere (nr.
8721174415272 - Modernizarea serviciilor publice in Republica Moldova
(faza Il) conform Anexei nr. 1 la Hotirarea Guvernului nr. 246 din
08,04,2010) Perioada implementarii proiectului este ianuarie 2016 —
decembrie 2021.

MILANCONS SRL este compania subcontractatd de céitre Sarco
Engineering SRL pentru furnizarea de marfuri si servicii conform
contractului din 31.03.2021 in valoare de 1,177,629.46 MDL in cadrul
masurilor de sporire eficientei energetice a cladirii Liceului Teoretic
Dimitrie Cantemir din mun. Bél{i conform contractului nr. 172EE din
14.12.2020. Lucrarile de constructie sunt finantate de catre Agentia de
Cooperare Internationald a Germaniei (GIZ), In cadrul proiectului
.Modernizarea serviciilor publice locale in Republica Moldova“, unde
implementatorul proiectului este Agentia de Dezvoltarea Regionalad Nord
(ADR Nord) in baza Acordului de Finantare nr. 81246252 din 23.09.2019,
iar antreprenorul, care efectueazd lucrdrile de constructie este Sarco
Engineering SRL conform contractului nr. 172EE din 14.12.2020.

Astfel, solicitam livrarea scutita de TVA, cu drept de deducerg a seryiciilor
si marfurilor necesare pentru buna implementare a proiectului mentionat.

Documentele de referinta:

1. HG nr.246 din 8 aprilie 2010 ,Cu privire la modul de aplicare a
facilitatilor fiscale gi vamale aferente realizérii proiectelor de
asistenta tehnica gi investitionald in derulare, care cad sub
incidenta tratatelor internationale la care Republica Moldova
este parte”, (Anexa 1, pct 41'2, nr. 8721174415272).

2. CF,art.104 c1 ,Livrarile scutite de TVA cu drept de
deducere”.

Ex. Tatiana Bilba
Tel. 022-228319

Deutsche Geselischaft
fur Internationale
Zusammenarbeit (61Z) GmbH

Modemisation of Local Pubfic Services in the
Republic of Moldova

Christina Otto

66 Bernardazzi Street
MD2009, Chisinau, Moldova
T +373222283 19

F #37322000238
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3. Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova §i Guvernul Republicii
Federale Germania privind colaborarea pentru dezvoltare, semnat
la 10 iulie 2014 si ratificat prin Legea nr.58 din 9 aprilie 2015.

4. Procesul verbal a negocierilor cu privire la cooperarea in domeniul
dezvoltarii fntre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul
Republicii Federale Germania din 2014.

5. HG 1142 din 20.12.2017 pentru aprobarea modificrilor si
completarilor ce se opereaza in anexa nr.1 la HG nr. 246 din 8
aprilie 2010, Monitorul Oficial nr. 51-56 (7765-7766) din 19
februarie 2021, 8721174415272-Modernizarea serviciilor
publice in Republica Moldova (faza Il).

6. Acordul de Finantare incheiat intre GIZ si Agentia de Dezvoltare
Regionala Nord (ADR Nord) nr. 81246252 din 23.09.2019.

7. Contractul intre ADR Nord si Sarco Engineering SRL nr. 172EE
din 14.12.2020.

8. Contractul intre Sarco Engineering SRL $i MILANCONS SRL
din 31.03.2021 in valoare de 1,177,629.46 MDL.

Exprimand speranta solufionarii pozitive a solicitarii noastre, rugam s&
agreati, expresia distinselor noastre consideratiuni.
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