

CONTRACT

Nr. 35 din 25 octombrie 2022

mun. Chișinău

I. Părțile contractante

Art. 1. - SRL „Progres Service Construct” cu sediul în mun. Chișinău, str. Uzinelor 203, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1022600014332, reprezentată prin director Gutu Gurii în calitate de **Executor**

și
SRL „P.V.CONST-SERVICE” cu sediul în mun. Chisinau, Strada Gh. Asachi 79/2, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1004600070745, reprezentată prin director Gheorghiu Valeriu, în calitate de **Beneficiar**

II. Obiectul contractului

2.1 – Executorul se obligă să execute **Lucrări de reparație interioară a secției nr.1 (de copii) din incinta IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie, mun. Chisinau, or. Codru, str. Costiujeni, 3** în conformitate cu prevederile proiectelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

III. Termen de execuție

3.1 - Termenul de execuție a lucrării contractate este 30 zile

IV. Valoarea lucrărilor

4.1 - Valoarea lucrărilor de electromontare care fac obiectul prezentului contract este de **533 520.88 lei**, inclusiv TVA, conform devizelor anexate.

V. Obligațiile Executorului

5.1 Executorul are următoarele obligații:

- a) executarea lucrărilor conform contractului ferm (și a actelor adiționale la acestea) încheiat între Executor și beneficiar;
- b) executarea lucrărilor de calitate corespunzătoare, potrivit prevederilor din proiecte, standarde și prescripții tehnice;
- d) înștiințarea Beneficiarului despre terminarea lucrărilor pentru efectuarea recepției;
- e) respectarea normelor de tehnică a securității muncii;

VI. Beneficiarul are următoarele obligații:

6.1 Beneficiarul are următoarele obligații:

- a) asigurarea amplasamentului, a fronturilor de lucru și a finanțării lucrărilor;
- c) decontarea lucrării;
- d) întocmirea formelor pentru convocarea recepției la terminarea lucrărilor;

VII. Răspunderea contractuală

7.1 - Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte, ori pentru executarea necorespunzătoare a acestor obligații, partea în culpă datorează celeilalte părți penalități și despăgubiri în valoare de 0.01% din suma obligațiilor neexecutate, dar nu mai mult de 5 % din suma contractului.

Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Executor

SRL Progres Service Construct

Adresa: mun. Chișinău
str. Uzinelor 203

IBAN: MD16EN000002224112201845

Banca: BC „ENERGBANK” SA

Cod: ENEGMD22

Cod fiscal: 1022600014332

TVA: 0612058

Director:

Gutu Gurii

L.S.

Beneficiar

„P.V.CONST-SERVICE,, SRL

Adresa: mun. Chișinău,
Strada Gh. Asachi 79/2

IBAN: MD05EN000002224200788845

Banca: BC „ENERGBANK” SA

Cod: ENEGMD22

Cod fiscal: 1004600070745

TVA: 0205497

Director:

Gheorghiu Valeriu

L.S.



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din „25” noiembrie 2022**

privind lucrarea: “Lucrari de reparatie interioara a sectiei nr.1 (de copii) din incinta IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie, mun. Chisinau, or. Codru, str. Costiujeni, 3 în cadrul Contractului nr. 35 din 25.10.2022 încheiat între SRL “P.V.CONST-SERVICE” Antreprenor general și SRL “Progres Service Construct” –Subantreprenor . suma Contractului constituie suma de 533520,88 MDL.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul “25” noiembrie 2022, fiind formată din:

- Gheorghiu Valeriu - director
- Goreanschi Anatol -responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție:

Gutu Gurii – administrator, antreprenor general „ Progres Service Construct” SRL.
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată a fost prezentată în volum deplin
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
- de a receptiona obiectul la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- finalizarea procesului de executare a lucrarilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: “Lucrari de reparatie interioara a sectiei nr.1 (de copii) din incinta IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie, mun. Chisinau, or. Codru, str. Costiujeni, 3 - se recepționează la terminarea lucrarilor

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi ”25 ” noiembrie 2022 în 3 exemplare.

Președintele comisiei:

Gheorghiu Valeriu

Goreanschi Anatol


Invitatii

Gutu Gurii

9. Lucrarea ““““Lucrari de reparatie interioara a sectiei nr.1 (de copii) din incinta IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie, mun. Chisinau, or. Codru, str. Costiujeni, 3 ” se recepționează la terminarea lucrărilor


TRANSMISĂ
EXECUTANTUL

SRL “Progres Service Construct”



PRIMITĂ
BENEFICIARUL

SRL P.V.CONST-SERVICE SRL



Anexa nr. 1

obiectului care sunt lipsă sau incompletă

SRL "Progres Service Construct"

SRL P.V.CONST-SERVICE SRL




La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

**Lista lucrarilor cuprinse în documentatia tehnică
care nu au fost executate**

TRANSMISĂ
EXECUTANTUL

SRL "Progres Service Construct"



PRIMITĂ BENEFICIARUL

SRL P.V. CONST-SERVICE SRL



La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Lista lucrarilor cuprinsă în documentația tehnică la care nu s-au respectat prevederile proiectului și cerințele normative

TRANSMISĂ
EXECUTANTUL
SRL “Progres Service Construct”



PRIMITĂ
BENEFICIARUL
SRL P.V.CONST-SERVICE SRL

