

Lucrări de Securizare perimetru TMP-136, Băcioi, etapa 3 și 4, contract multianual 2025-2026

Nr. d/o	Denumirea lucrarilor	Suma fara TVA	TVA	Suma cu TVA
2-1-1	Lucrari de constructie	11 337 573,33 lei	2 267 514,67 lei	13 605 088,00 lei
2-1-2	<i>Electricitate</i>	315 420,98 lei	63 084,20 lei	378 505,18 lei
	TOTAL	11 652 994,31 lei	2 330 598,86 lei	13 983 593,17 lei