

CERERE DE PARTICIPARE

Către Redi – Ceresnovat Raion Soroca

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1692683035999** din 01.09.2023 privind aplicarea procedurii pentru atribuirea achiziționarea_lucrărilor privind reparatia Căminului Cultural din s. Redi Ceresovăț raionul Soroca “Euro VL Construct ” SRL am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 06.09.2023

Digitally signed by Popov Vladislav
Date: 2023.09.05 16:28:29 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ofertant/candidat
Cu respect, Popov Vladislav.

.....

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. _____
din 07.10.2022

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Redi Ceresnovat

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **achiziționarea lucrărilor privind reparația Căminului Cultural din s. Redi Ceresovăț raionul Soroca prin procedura de achiziție**
LD SIA RSAPocds-b3wdp1-MD-1692683035999

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **60 zile** respectiv până la data de 30.10.2023 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 06.09.2023

Cu stimă,
Popov V.

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
achiziționarea lucrărilor privind reparația Căminului Cultural din s. Redi Ceresovăț
raionul Soroca

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023					
		<u>4 săptămâni</u>					
		1 săptămâna		2 săptămâna		3 săptămână	4 săptămâna
1	Organizare de șantier						
2.	Lucrari de constructie						
3.	Lucrari de montare						
4.	Utilaj						
5.	Darea în exploatare						

Termenul de executare – 4 săptămâni .

Semnat: _____

Nume: Popov V

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: Euro VL Construct SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul: **„Lucrări de reparație a zidului de protecție la Centru medicilor de familie Com Budești mun Chisinau**
2. Numărul și data contractului- **21/15 din 10 august 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Budești.**
4. Adresa beneficiarului Mun **Chisinau comuna Budești**
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului **150,550** exprimată în moneda **8 363,60** exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **150 550,55** **8 363,60**
- b) finală
(la data finalizării contractului) **150 ,550.55** **188 882,60**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
9. Perioada de execuție a lucrării 1(luni)
 - a) contractată (doua luni) 1 luni
 - b) efectiv realizată 1 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **PV –septembrie 2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat: _____

Nume: Popov V

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: Euro VL Construct SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul: **„Lucrari de constructie Gimnaziu Halahora de jos ”**
 2. Numărul și data contractului- **Nr.21 din 10 august 2022**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Halahora Raion Briceni**
 4. Adresa beneficiarului or.
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
 7. Valoarea contractului **200 315,00** exprimată în moneda **11 128** exprimată în echivalent dolari SUA
- | | | |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| în care s-a încheiat contractul | | |
| a) inițială | | |
| (la data semnării contractului) | <u>200 315,00</u> | <u>11 128,00</u> |
| b) finală | | |
| (la data finalizării contractului) | <u>200 315,00</u> | <u>11 128,00</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
 9. Perioada de execuție a lucrării 15 (zile)
 - d) contractată (treizeci zile) 15 zile
 - e) efectiv realizată 20 zile
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.02 din 10 aprilie 2022**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat: _____

Nume: Popov V

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: Euro VL Construct SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului : „**Lucrari de reparatie si hidrotehnice la cladirea gimnaziului Lipcani**”
2. Numărul și data contractului: **Nr.146 din iunie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Directia de invatamint Briceni**
4. Adresa beneficiarului:
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) **201 530lei** **10 600,00**
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) **201 530 lei** **10 600,00**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată: **1 luni**
 - h) efectiv realizată : **0.5 luni**
 - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : **NU**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **NU sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : **NU sunt**

Semnat: _____

Nume: Popov V

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: Euro VL Construct

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului /Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului / valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de reparatie capitale la cladirea primariei	Primaria sat Scumpia raion Falesti	Antreprenor general	240 000	7 saptamini	Mai 2023
2	Lucrari de reparatie la statia de asteptare	Primaria sat Prajila raion Floresti	Antreprenor general	245 195	5 saptamini	Iulie 2023
	Servicii de reparatie la gimnaziu	Primaria sat Criva raion Briceni	Antreprenor general	230 000	3 sapatamin	August 2023
	Reparatie la Izvor	Primaria sat Stoianovca raion Cantemir	Antreprenor general	203 900	2 saptamini	Iulie 2023

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**
achiziționarea lucrărilor privind reparația Căminului Cultural din s. Redi Ceresovăț raionul
Soroca

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SUNT			
2.				
3.				
4.				

Semnat: Semnatură electronică

Nume: Popov V

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Euro VL Construct

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
achiziționarea lucrărilor privind reparația Căminului Cultural din s. Redi Ceresovăț raionul
Soroca

1. Părți contractante (agenți economici) NU SUNT

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar NU SUNT

.....(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către I.P.Gimnaziul Cucuruzeni.....
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului **achiziționarea lucrărilor privind reparația Căminului Cultural din s. Redi Ceresovăț raionul Soroca**, noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,
(semnătură autorizată)

Terț susținător,

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMIC**

**achiziționarea lucrărilor privind reparația Căminului Cultural din s. Redi Ceresovăț raionul
Soroca** (denumirea)

NU SUNT

Către Primaria Redi- Ceresnovat

enumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (*denumirea contractului de achiziție publică*), noi (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), având sediul înregistrat la (*adresa terțului susținător tehnic și profesional*), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția..... (*denumirea ofertantului*) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (*denumirea ofertantului/candidatului*) resursele tehnice și/sau profesionale denecesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (*denumirea ofertantului/candidatului*), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (*denumirea operatorului/candidatului*) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (*denumirea ofertantului*), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată..... (*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susțină

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

achiziționarea lucrărilor privind reparația Căminului Cultural din s. Redi Ceresovăț raionul Soroca

Terț susținător tehnic NU SUNT

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

achiziționarea lucrărilor privind reparația Căminului Cultural din s. Redi Ceresovăț raionul

Soroca Terț susținător profesional NU SUNT

.....

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră. Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Scrisoare de garanție

Prin prezenta , compania Euro VL Construct SRL ne angajam in mod irevocabil si transparent sa efectuam Reconstructia gardului de imprejmuire la curtea IP REdl –Ceresnovat si asiguram un termen de garanție nu mai puțin de 10 ani din data semnarii procesului verbal de executare a lucrarilor, pentru lucrările executate .

Director Euro VL Construct

Popov Vladislav

06.09.2023

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL ȘOLDĂNEȘTI
PRIMĂRIA s.GLINJENI
Tel/fax: +37327249238, +37327249236
e-mail: primaria.glinjeni@mail.ru



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ШОЛДАНЕШТСКИЙ РАЙОН
ПРИМЭРИЯ с.ГЛИНЖЕНЬ
Тел/факс: +37327249238, +37327249236
e-mail: primaria.glinjeni@mail.ru

DATA 19-05-2022

RECOMANDARE

Primăria s. Glinjeni, r-nul Șoldănești, recomanda antreprenorul SRL EURO VL CONSTRUCT în calitate de antreprenor pentru execuția lucrărilor din domeniul construcțiilor, având la bază executarea lucrărilor conform contractului nr. 139 din 15-04-2022 prin care au fost efectuate la nivel de calitate înalt lucrările de reabilitare a Casei – muzeu "M. Volontir" din Glinjeni

V. Bîrca, primar s. Glinj

/

L.Ș.



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afere

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 12-V din 11/05/2023

privind lucrarea Reparatie in varianta alba a drumului executată la obiectul din satul Dumbravita în cadrul contractului nr. 12 din 21/03/2023 încheiat între Primaria com. Dumbravita si SRL EURO VL CONSTRUCT pentru lucrările de Reparatie in varianta alba a drumului de legatura din Valea lui Vlad si Biserica din s. Dumbravita

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. N/A, eliberată de N/A la N/A, cu valabilitate pînă la N/A.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 11/05/2023, fiind formată din:

Porcescu Iurie, primarul com. Dumbravita – presedintele Comisiei

Chiorescu Alexandru, consilier CL Dumbravita, membru Comisiei

Tabirta Valeriu, consilier CL Dumbravita, membru Comisiei

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Popov Vladislav

administrator SRL EURO VL CONSTRUCT

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De receptionat lucrarile la faza de terminare a lor (drum in varianta alba)

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrarile au fost indeplinite corespunzator.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De receptionat terminarea lucrarilor drum varianta alba (0,342 km)

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral N/A, adresa poștală MD6224, destinația public, compus din următoarele construcții N/A, suprafața la sol , suprafața totală, , numărul de etaje , conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 11/05/2023 la Dumbravita în 2 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Porcescu Iurie
Membri: Chiorescu Alexandru
Tabarta Valeriu

(numele, prenumele, semnătura)

[Signature]

Anexa nr. 1

la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
electrice

10. Lucrarea Reparatie in varianta alba a drumului de legatura din Valea lui Vlad si Biserica din s. Dumbravita este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"11" mai 2023
L.S.



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
"11" mai 2023
L.S.



1. Anexa nr. 1 la Regulamentul de recepție

2. Anexa nr. 2 la Regulamentul de recepție

3. Anexa nr. 3 la Regulamentul de recepție

4. Din documentația tehnică și documentația tehnică, care trebuie prezentată, nu lipsit sau sunt incomplete
punctele cuprinse în lista anexă nr. 1:

5. Lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate:

6. În anexa nr. 3, cuprinse în lista anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului:

7. Comisia de recepție, la urma constatată defecte, propune:

De remediere la unele lucrări la fața de lucru și la celelalte în vederea albei

8. Comisia de recepție recomandă propunerea făcută prin:

Lucrările au fost îndeplinite conform planului.

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De remediere la unele lucrări la fața de lucru și la celelalte în vederea albei

10. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul/națiunea cadastrelui: N/A, adresa poștală: MD-2014, destinația
publică, cuprinsă din documentația tehnică: N/A, cuprinsă din documentația tehnică: N/A

Pe baza prezentei încheierii de recepție, anume la prezenta poșta-verbală:

11. Prezentul poșta-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un
total de 5 file, a fost încheiat astăzi 11/05/2023 la Dumbravita în 2 exemplare.

12. Concluzie: Agentul pentru Supervizare Tehnică:

Comisia de recepție:

Specimen



Nr. 12-v din 11/0/2023

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Primăria comunei Dumbravita aduce la cunostinta ca la data de 21/03/2023 a fost semnat cu S.R.L. EURO VL CONSTRUCT, contractul de antrepriza nr. 12 cu privire la lucrarile de reparatie in varianta alba a drumului de legatura din Valea lui Vlad si Biserica din s. Dumbravita in valoare de 375.149,22 lei.

Confirmam ca lucrarile au fost indeplinite corespunzator si la timp, neexistand careva obiectii fata de antreprenor. Recomandam altor institutii sau contractanti S.R.L. EURO VL CONSTRUCT in calitate de antreprenor pentru alte lucrari de constructii, in special in domeniul retelelor de drum dar si cu alt specific.

Primarul com. Dumbravița

/



Iurie PORCESCU

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL TELENEȘTI
PRIMĂRIA SATULUI
BOGZEȘTI



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ТЕЛЕНЕШТСКИЙ РАЙОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА
БОГЗЕШТЬ

MD 5812, s. Bogzești
Tel. (258) 43 - 3 - 38
Cod fiscal: 1007601002050

МД 5812, с. Богзешть
Тел. (258) 43 - 3 - 38
Фискальный код: 1007601002050

Data 17.11.2022

RECOMANDARE

Prin prezenta Primăria s. Bogzești, r-nul Telenești, informează că conform procedurii privind achiziția de valoare mică la 13.09.2022 a fost semnat Contractul de antrepriză Nr. 4 cu antreprenorul (operatorul selectat) S.R.L. EURO VL CONSTRUCT privind lucrarea "Reparații curente la Gimnaziul – grădiniță din s. Bogzești" în valoare totală de 288 060,98 lei MDL.

Subliniem că lucrările au demarat în strictă corespundere cu sarcinile stabilite și au fost finalizate în termenul prescris fără careva abateri, la 17.11.2022 fiind consemnat de către Părți, Procesul – verbal Nr. 2 de recepție la terminarea lucrărilor.

Astfel, recomandăm altor beneficiari /autorități sau entități contractate, operatorul S.R.L. EURO VL CONSTRUCT pentru efectuarea lucrărilor de construcții specializate, calificându-l drept un antreprenor responsabil de calitatea și receptivitatea la sarcinile impuse pentru lucrările îndeplinite.

Primarul s. Bogzești

OZUN Vasile

Antreprenor _____
(denumirea)

Investitor _____
(denumirea)

Obiect **Modernizarea iluminatului
stradal sat. Larguta r-ul
Cantemir**

WinCmeta2000
Formular interdepartamental tipizat nr C2n
Aprobat de DSS al Republicii Moldova
Prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002

**Valoarea lucrarilor executate
105 495.00 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe martie an 2023

WinCmeta2000

Valoarea de deviz 105 495,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	RpEM10A	Montarea cablului torsadat	100 m	0,550	2 209,22	1 215,07
2	material	CABLU SIP 2*16 mm2	m	55,000	16,30	896,50
3	08-02- 369-2 k=0.5	Demontarea corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	84,000	99,41	8 350,85
4	08-02- 363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	8,000	292,24	2 337,94
5	material	SUPORT PENTRU FELINAR STRADAL D=48MM KPCT-3	buc	8,000	120,00	960,00
6	08-02- 369-2	Montarea corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	68,000	199,55	13 569,70
7	material	CORP DE ILUMINAT STRADAL LED 50W 5500K	buc	51,000	520,00	26 520,00
8	Existente- stramutate	CORP DE ILUMINAT STRADAL	buc	17,000	0,00	0,00
9	RpEK09A	Inlocuirea becului LED in corp de iluminat	buc	23,000	33,99	781,72
10	mat. beneficiarului	Becuri LED	buc	23,000	0,00	0,00
11	material	LENTA BANDA HJ-0,7x20	m	80,000	13,00	1 040,00

1	2	3	4	5	6	7
12	material	Clama pentru banda A200	buc	80,000	3,00	240,00
13	material	Cirlig CG pentru RA25	buc	15,000	9,75	146,25
14	material	Clema de sustinere RA25 (lodocika)	buc	15,000	29,00	435,00
15	material	CLEMA DE RAMNIFICARE KWEP JJC-2 (16-95/1.5-16) NOMINAL	buc	150,000	19,00	2 850,00
16	10-08-002-02	Fotoelement de lumina in executare normala	buc	50,000	177,69	8 884,50
17	mater beneficiarului	Fotoelement	buc	23,000	0,00	0,00
18	material	Fotoelement	buc	27,000	178,00	4 806,00
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,700	1 263,63	884,54
20	material	CABLU VVGng 2*1.5 mm2	m	70,000	10,60	742,00
21	material	CONECTIUNE SI ELEMENTE FORBOX 4MM (10buc)	pachet	14,000	15,00	210,00

Total Lucrari de montare

74 870,07

Incluziv salariu

35 420,59

Cheltuieli directe	lei	74 870,07
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	8 500,94
Cheltuieli de transport	10,00 %	3 898,25
Total	100,00 +	87 269,26
Cheltuieli de regie	40,00 %	14 168,24
Total	100,00 +	101 437,50
Beneficiu de deviz	4,00 %	4 057,50
Total	100,00 +	105 495,00
TVA	0,00 lei	0,00

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**105 495,00
35 420,59**

Digitally signed by Popov Vladislav
Date: 2023.03.21 09:26:15 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

Digitally signed by Dogaru Viorel
Date: 2023.03.21 13:43:04 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 1
la Contractul nr. 03-23
Din „06” februarie 2023

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	<i>Lucrările Reparatie și extindere a iluminatului stradal în satul Dolna</i>	71318100-1	Conform devizului	Conform devizului	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Digitally signed by Popov Vladislav
Date: 2023.02.10 14:40:12 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Digitally signed by Celacuș Valentina
Date: 2023.02.10 11:22:12 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.04

privind achiziția de valoare mica

“06” februarie 2023

Cantemir
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. _____ din data _____, între **primaria Larguta** _____

_____, cu sediul în _____
(denumirea autorității contractante)

s.Larguta r-nul Cantemir _____
(localitatea)

str. _____, telefon: **0273-76236**, fax: **0273-76238**,

autenticat prin cod unic de înregistrare nr.**1007601010286** reprezentat prin

Primar Dogaru Viorel _____,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL Euro VI Construct** _____,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în **mun.Chisinau str Mircea cel Batrin 39**

Str telefon: **068601686**

autenticat prin cod unic de înregistrare nr.**1022600000768** autorizat pentru activitatea în construcții:
autorizația nr. _____

din “__” _____ 20__, eliberată de _____,

pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____,

reprezentat prin **Administrator Popov Vladislav** _____, în calitate
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările de reparatie capitala a sistemului de alimentare cu energie electrica 0.4kv la gradinitta de copii din s.Larguta* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de o luna după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

EAH000073453

Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 26 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 26 августа 2017 г.Data eliberării /data livrării 16.05.2023 / 16.05.2023
Дата выписки /дата поставкиnumăr: _____ data: _____
номер _____ дата _____9. Transportator
Перевозчикc.f./ nr.TVA /
ф.к./ код НДСFurnizor: EURO VL CONSTRUCT S.R.L., SEC.CIOCANA Mircea cel Batran bd. nr.39 Cont MD33VI022241400000578MDL,
Поставщик B.C.'VICTORIABANK'S.A. fl.nr.14 Chisinau, VICBMD2X446c.f./ nr.TVA 1022600000768 /
ф.к./ код НДСCumpărător/beneficiar: PRIMARIA COMUNEI SCUMPIA, S.SCUMPIA
Покупатель/получательc.f./ nr.TVA 1007601002681 /
ф.к./ код НДСDelegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____
Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____4. Documente anexate
Прилагаемые документыPunct încărcare
Пункт погрузки6. Punct descărcare
Пункт разгрузки7. Redirijări
Переадресовки

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de reparatie a scarilor de acces a primariei din atul Scumpia, r-nul Falesti	serv	1	248928.83	248928,83	-	0,00	248928,83				
12. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной)				248928,83	X	0,00	248928,83	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: contabil VLADISLAV POPOV
ОтпускAplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена
электронная подпись Поставщика 16.05.2023

așezat:

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil VLADISLAV POPOV
Сдал товары/активы (услуги)Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена
электронная подпись Поставщика 16.05.2023

L.Ș.

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

M.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărătorul/beneficiarul:Validă numai cu semnăturile electronice ale Cumpărătorului/
\Действительна только при наличии электронных подписей
ПокупателяПринял товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Comisia de recepție:

Președinte: Birca Vasile

Membri: Melnic Grigore

Volntir Egen

(numele, prenumele, semnătura)

Specialiști:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"19" IV-2022

L.Ș.



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"19" VI-2022

L.Ș.

(semnătura)



10. Lucrarea Reabilitarea Casei - muzeu din s. Glinjeni, r-nul Soldanesti este.

EURO VL CONSTRUCT SRL

bd. Mircea cel Bătrân 39, m. Chișinău, MD-2075
tel: + 373 686 01 686
E-mail: eurovlconstruct@gmail.com

Nr. 01 din 03.08.2023

ORDIN NR. 01/DRC

Prin prezentul, d-nul Mocanu Dumitru, în baza Certificatului de atestare tehnico – profesională Seria 2020 – DȘ cu Numărul 1030, este numit în calitate de Diriginte de șantier și Responsabil de calitatea execuției lucrărilor la întreprindere, începând cu data de 03.08.2023.


Sarcinile sunt impuse conform Fișei de post.

Salariul funcției conform Contractului.

Prezentul intră în vigoare la data semnării.

POPOV Vladislav

Administrator



Am luat cunoștință

(Nume, Prenume)

Data 03.08. 2023

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DS

Numărul 1030

Eliberat domnului (doamnei): Mocanu Dumitru

Pentru a activa în calitate de: Diriginte de șantier

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.
4. Construcții hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidroizolație și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării 20 august 2020

Valabil pînă la 20 august 2025



Anatol USATÎ

Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2020-DȘ Nr. 1030



Numele Mocanu

prenumele Dumitru

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la 20 august 2020

Valabilă până la 20 august 2025

Anatol USATII

Secretar de Stat

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale
și agrozootehnice.
4. Construcții hidrotehnice și pentru
îmbunătățiri funciare.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE 000137

РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК

Nr. 0137-21

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale
для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности



Emis, Dăruit în Baza Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a activităților industriale periculoase:
Выдан на основании Закона № 116 от 18.05.2012 о промышленной безопасности опасных производственных объектов, в-пу (г-же):

Allovanu Dumitru

(numele, prenumele)

Spl. "Foremcons"

(denumirea întreprinderii)

Se permite desfășurarea activității:
Разрешается осуществлять деятельность:
Căutare, țesuturi de poliester, plastic
электрофлюор и сип ла кап 1000-62
Cod (CORM006-14) 821942
Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
Проверка знаний проводится согласно:

Conform Legii Nr. 116 din 18.05.2012

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare.

Выдан согласно результатам аттестационного экзамена

" 19 " februarie 20 21

Valabil la prezentarea buletinului de identitate.

Действителен при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil până la

Разрешение годно до " 19 "

Președintele al comisiei

Председатель комиссии

(semnătura)



Reprezentantul Organului de Control

și Supraveghere Tehnică de Stat

Представитель Органа Контроля и Государственного

Технического Надзора

(semnătura)

(numele, prenumele)

LS

X. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

10.1. Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării lui de către ambele Părți și este valabil până la 31 decembrie 2023.

10.2. În cazul în care, nici una din părțile contractante nu va notifica cealaltă parte despre intenția de modificare sau reziliere a contractului, cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile calendaristice înainte de expirarea termenului prevăzut la pct. 10.1., acesta se va considera prelungit, și în viitor va continua să fie prelungit automat de fiecare dată încă pentru 1 (un) an calendaristic consecutiv.

10.3. Prezentul Contract poate fi modificat și completat prin Acord comun al părților, în formă scrisă, semnat și stampilat de către părți. Nu se admit categoric rectificări cu scris de mână a Contractului. În cazul existenței unor astfel de rectificări, cele din urmă nu vor produce efecte juridice.

10.4. Orice notificare, expediată destinatarului se consideră primită de destinatar la a 7-a zi bancară după data expedierii, care este menționată cu aplicarea ștampilei la primire de către oficiul poștal.

10.5. Prezentul Contract este întocmit în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părți, având aceeași putere juridică.

XI. RECHIZITELE PĂRȚILOR

VÂNZĂTOR:

ELECTROMOTOR-SERVICE SRL
Mun.Chisinau, str.Padurii, 21/2
C/F: 1013600026562, TVA: 0307550

C/D MD36MO2251ASV80105367100, C/B MOBBMD22
MOBIASBANCA - OTP GROUP S.A.

Tel/fax: +373 (22) 267740, +373 (22) 267741

E-mail: tehnic@electromotor.md

CUMPĂRĂTOR:

EURO VL CONSTRUCT SRL
CHISINAU, str. MIRCEA CEL BATRIN, № 39,
C/F: 1022600000768, TVA:

C/D , C/B

Tel:

Semnăturile și ștampilele părților:

În numele și pentru Vînzător

Directorul Cretu I.F.



Toate clauzele formulate în prealabil au fost negociate individual cu Cumpărătorul și Fidejutorul

VÎNZĂTOR

ELECTROMOTOR-SERVICE SRL



În numele și pentru Cumpărător

Directorul POPOV VLADISLAV



FIDEJUSOR

POPOV VLADISLAV

(Nume, prenume)

(semnătura)



- obiectul negocierii directe, forma și conținutul acestui Contract reprezentând rezultatul acestei negocieri.
- 12.4. Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă, fiind identice și având aceeași forță juridică.
- 12.5. Prezentul contract este încheiat în limba română și rusă. În caz de discrepanțe între versiunea în limba română și cea în limba rusă, versiunea în limba română a prezentului contract va prevala și va fi versiunea care reglementează raporturile dintre Părți.
- 12.6. În măsura necesității, în Contract pot fi operate modificările și completările corespunzătoare, în baza voinței reciproce a Părților, exprimate în scris și semnate de persoanele împuternicite în acest sens de către acestea, devenind parte integrantă a prezentului contract.

XIII. RECHIZITELE PĂRȚILOR VÂNZĂTOR/ ПРОДАВЕЦ

"SUPRATEN" S.A.

MD-2059, mun. Chișinău, str. Petricani, 84
IDNO 1003600005791
IBAN MD95AG000000000225166912,
BC "Moldova Agroindbank" SA,
IBAN MD95MO2224ASV22659987100
BC "Mobiasbanca – OTP GROUP" SA
TVA 0600352
tel/fax: 022-31-71-54, tel: 022-027-092
mob: 061024646
e-mail: sales@supraten.md, vinzari@supraten.md
Director General Tricolici Nicolae



- 12.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до 31.12.2023 г., а по финансовым обязательствам – до их полного исполнения.
- 12.2. Если на дату окончания действия настоящего Договора ни одна из Сторон письменно не уведомила другую Сторону об отсутствии намерения расторгнуть договорные условия, Договор продлевается по умолчанию на срок, равный сроку, на который Договор был заключен изначально.
- 12.3. Стороны подтверждают, что прочитали и полностью понимают все обязательства настоящего Договора, и что они были достигнуты путем прямых переговоров, форма и содержание настоящего Договора составляет результат этих переговоров.
- 12.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, являясь идентичными и имеющими одинаковую юридическую силу.
- 12.5. Этот договор заключен на румынском и русском языке. В случае расхождений между румынской и русской версиями, румынская версия настоящего Соглашения имеет преимущественную силу и является версией, регулирующей отношения между Сторонами.
- 12.6. Все дополнения и приложения к настоящему договору подписанные уполномоченными лицами являются неотъемлемой частью данного договора.

XIII. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН CUMPĂRĂTOR/ПОКУПАТЕЛЬ

"EURO VL CONSTRUCT SRL"

MD-2075, bd. Mircea cel Batran, 39, mun. Chisinau
IDNO 1022600000768
IBAN MD33VIO22241400000578,
B.C. "VICTORIABANK" S.A.
TVA
mob: 060188444
e-mail: cpv01@mail.ru

Director Popov Vladislav





Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

nr. 331/23 din 13.02.2023

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii **SRL „EURO VL CONSTRUCT” IDNO 1022600000768** conform cererii nr. 1 din 05.10.2022.

În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 69 din 07.05.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ a Legii nr. 131/2012)		nu	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		nu	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		nu	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	da		A, C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	nu		
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.	nu		
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	da		A,D
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.	da	nu	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Director

(L.S.)

Digitally signed by (Ion Moraru)
Date: 2023.02.13 08:22:23 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion MORARU
(Prenume, Nume)

Ex: Sevcu Vitalie
(Prenume Nume.)
Tel: 0788004491

EURO VL CONSTRUCT SRL

bd. Mircea cel Bătrân 39, m. Chișinău, MD-2075
tel: + 373 686 01 686
E-mail: eurovlconstruct@gmail.com

LISTA PERSONALULUI CALIFICAT AL COMPANIEI

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate			
			Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
	Diriginți de șantier				
	<i>Mocanu Dumitru</i>	Studii superioare, inginer constructor	35	22	1030/ din 20 august 2020
	<i>Gancean Alexandru</i>	Studii superioare, diriginte lucrari specializate	25	18	0208/ din 23 iulie 2019
	<i>Mînăscuță Ion</i>	Studii superioare, diriginte lucrari specializate	36	28	1150/ din 20 noiembrie 2020
	<i>Nurzin Ion</i>	Studii superioare, diriginte lucrari specializate	29	23	0107/ din 20 decembrie 2018
	<i>Vacarciuc Serghei</i>	Studii superioare, diriginte lucrari specializate	27	22	0345/ din 01 iulie 2020
	<i>Suveică Corneliu</i>	Studii superioare, diriginte lucrari specializate	31	28	0520/ din 23 iunie 2021
	<i>Melnic Serghei</i>	Studii superioare, diriginte lucrari specializate	28	20	0182/ din 24 aprilie 2019

	<i>Munasipov Dmitri</i>	Studii superioare, diriginse lucrari specializate	34	28	0226/ din 23 iulie 2019
	<i>Gorun Vasile</i>	Studii superioare colegiale	10	9	UTM
	<i>Știrbu Eugen</i>	Studii superioare colegiale	8	8	CEC
	<i>Popa Ion</i>	Studii superioare specializate	8	7	CEC
	<i>Ceban Vitalie</i>	Studii superioare specializate	16	11	CEC
	<i>Bozu Nicolae</i>	Studii superioare specializate	14	14	CEC
	<i>Iliniuc Serghei</i>	Studii superioare specializate	11	8	CEC
	Specialiști				
	Betoniști		11		
	Montatori		8		
	Zidari		9		
	Fierar beton		7		
	Sudori		2		
	Specialiști pe amenajare		10		
	Instalator apa și canalizare		4		
	Tencuitori		11		
	Zugrav vopsitori		9		
	Instalatori sistema de incalzire		5		
	Electricieni		3		
	Timplari		5		
	Placator		6		
	Hamali		8		
	Contabili		2		
	Devizieri		2		
	Manageri		2		
	Specialiști (Uși MDF)		3		

	Macaragiști		2		
	Șoferi		4		

Nume: POPOV Vladislav

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC EURO VL CONSTRUCTS SRL



EURO VL CONSTRUCT SRL

bd. Mircea cel Bătrân 39. m. Chișinău, MD-2075

tel: + 373 686 01 686

E-mail: eurovlconstruct@gmail.com

LISTA MECANISMELOR ȘI UTILAJELOR COMPANIEI

Nr. d/o	Denumire principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executia lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de masura (buc și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
	Autocamion 5t – 7,5 t	Bună- Buc.14	Proprie	N/A
	Autobasculantă KAMAZ 55111 10 t	Bună – Buc. 1	Proprie	N/A
	Autobasculantă Mercedes Benz ACTROS 4140	Bună – Buc. 1	Proprie	N/A
	Autogreider DZ 99	Bună- Buc. 1	Proprie	N/A
	Compactor	Bună- Buc.2	Proprie	N/A
	Popi metalici	Bună-6000 buc	Proprie	N/A
	Autospecială cu cabină	Bună- Buc. 2	Proprie	N/A
	Agregat diesel de uscat pereți	Bună- Buc.4	Proprie	N/A
	Escavator 3322-ATLAS+IUMZ	Bună- Buc. 3	Proprie	N/A
	ESCAVATOR IUMZ 26 26	Bună- Buc. 2	Proprie	N/A
	Aparat de sudură electric	Bună- Buc. 4	Proprie	N/A
	Complect de instrumente p/u finisare	Bună- Buc. 9	Proprie	N/A
	Aparat de sudat mobil	Bună- Buc. 8	Proprie	N/A
	Aparat de sudat fixat PROLOX 60-A AC/DC	Bună- Buc. 1	Proprie	N/A
	CAMAZ 5510	Bună- Buc. 6	Proprie	N/A
	Ciocan pneumatic	Bună- Buc. 1	Proprie	N/A
	Ciocan electric	Bună- Buc.6	Proprie	N/A
	Pompă de beton CIFA MAGNUM MK28L-5	Bună- Buc. 1	Proprie	N/A
	Compresor	Bună- Buc. 1	Proprie	N/A
	Cilindru compactor	Bună- Buc. 1	Proprie	N/A
	Mașină de șlefuit circulară	Bună- Buc. 6	Proprie	N/A
	Mașină de tăiat marmură	Bună- Buc. 2	Proprie	N/A
	Mașină de șlefuit parchet	Bună- Buc. 4	Proprie	N/A
	Excavator cu cupă JCB JS 160 W	Bună- Buc.1	Proprie	N/A
	Macara -103.A.-101 cu turn	Bună- Buc. 2	Arenda	N/A
	Macara pe bază de CAMAZ	Bună- Buc. 3	Arenda	N/A
	Mercedes Benz 2531 up 25 t	Bună – Buc. 1	Proprie	N/A
	Șchele metalice mobile	Bună- 5650 m2	Proprie	N/A
	Elemente de susținere a cofrajelor de planșeu	Bună- 4500 buc	Proprie	N/A
	Electrocompresor de joasă presiune, debit 1,1-3,9 mc/min	Bună- Buc. 1	Proprie	N/A
	Telelift APG 22-zil	Bună- Buc. 2	Proprie	N/A
	Vagon pentru construcții	Bună- Buc. 7	Proprie	N/A

Vibrator de adincime	Bună- Buc. 3	Proprie	N/A
Vibrator de suprafață	Bună- Buc. 4	Proprie	N/A
Rotoelectropercutor BOSCH	Bună- Buc. 5	Proprie	N/A
Agregat dizel de uscat pereti	Bună-Buc.2	Proprie	N/A
Generator Dizel mk S	Bună-Buc.1	Proprie	N/A
Automacara 43 tone	Bună-Buc.1	Proprie	N/A
Electrocompresor de joasa presiune, debit 1,7-3,8 mc/min	Bună-Buc.1	Proprie	N/A
Buldozer cu roti-120 CP	Bună-Buc.1	Proprie	N/A
Bus Mercedes	Bună-Buc.7	Proprie	N/A
Convertizor de sudura -1-14 kW	Bună-Buc.1	Proprie	N/A

Nume: POPOV Vladislav

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC EURO VL CONSTRUCTS SRL



EURO VL CONSTRUCT SRL

bd. Mircea cel Bătrân 39, m. Chișinău, MD-2075
tel: + 373 686 01 686
E-mail: eurovlconstruct@gmail.com

LISTA PERSONALULUI CALIFICAT AL COMPANIEI

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate			
			Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
	Diriginți de șantier				
	<i>Mocanu Dumitru</i>	Studii superioare, inginer constructor	35	22	1030/ din 20 august 2020
	<i>Gancean Alexandru</i>	Studii superioare, diriginte lucrari specializate	25	18	0208/ din 23 iulie 2019
	<i>Mînăscuță Ion</i>	Studii superioare, diriginte lucrari specializate	36	28	1150/ din 20 noiembrie 2020
	<i>Nurzin Ion</i>	Studii superioare, diriginte lucrari specializate	29	23	0107/ din 20 decembrie 2018
	<i>Vacarciuc Serghei</i>	Studii superioare, diriginte lucrari specializate	27	22	0345/ din 01 iulie 2020
	<i>Suveică Corneliu</i>	Studii superioare, diriginte lucrari specializate	31	28	0520/ din 23 iunie 2021
	<i>Melnic Serghei</i>	Studii superioare, diriginte lucrari specializate	28	20	0182/ din 24 aprilie 2019

	<i>Munasipov Dmitri</i>	Studii superioare, diriginse lucrari specializate	34	28	0226/ din 23 iulie 2019
	<i>Gorun Vasile</i>	Studii superioare colegiale	10	9	UTM
	<i>Știrbu Eugen</i>	Studii superioare colegiale	8	8	CEC
	<i>Popa Ion</i>	Studii superioare specializate	8	7	CEC
	<i>Ceban Vitalie</i>	Studii superioare specializate	16	11	CEC
	<i>Bozu Nicolae</i>	Studii superioare specializate	14	14	CEC
	<i>Iliniuc Serghei</i>	Studii superioare specializate	11	8	CEC
	Specialiști				
	Betoniști		11		
	Montatori		8		
	Zidari		9		
	Fierar beton		7		
	Sudori		2		
	Specialiști pe amenajare		10		
	Instalator apa și canalizare		4		
	Tencuitori		11		
	Zugrav vopsitori		9		
	Instalatori sistema de incalzire		5		
	Electricieni		3		
	Timplari		5		
	Placator		6		
	Hamali		8		
	Contabili		2		
	Devizieri		2		
	Manageri		2		
	Specialiști (Uși MDF)		3		

