
Specificații de preț (F4.2) 

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10] 

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1623660228923 
 

Denumirea procedurii de achiziție: Materiale sanitare 
 

Cod CPV Denumirea bunurilor 

Unitatea 

de măsură Cantitatea 

Preţ unitar 

(fără TVA) 

Preţ unitar 

(cu TVA) 

Suma (fără 

TVA) 

Suma (cu 

TVA) 

Termenul de livrare Clasificație 

bugetară 

(IBAN) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

  Bunuri                 
 

  Lot 1                 
 

44400000-

4 

Armatura pentru WC buc 50 73,03 87,64 3651,67 4382,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Baterie amesticatoare pentru 

duș 

buc 60 335,83 403,00 20150,00 24180,00 45 de zile după semnarea contractului 
  

 

44400000-

4 

Baterie amesticatoare p/u 

lavoar 

buc 100 207,50 249,00 20750,00 24900,00 45 de zile după semnarea contractului 
  

 

44400000-

4 

Baterie p/u lavoar semi 

automat 

buc 10 4 655,00 5586,00 46550,00 55860,00 45 de zile după semnarea contractului 
  

 

44400000-

4 

Bazin WC plastic buc 10 200,00 240,00 2000,00 2400,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Bratara d 20 (clipsa) buc 200 0,60 0,72 120,00 144,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Bratara d 25 (clipsa ) buc 200 0,90 1,08 180,00 216,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Bratara d 32 (clipsa) buc 50 1,36 1,63 67,92 81,50 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Bratara d 40 (metal) buc 50 5,28 6,34 264,17 317,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Bratara d 50 (metal) buc 50 5,47 6,56 273,33 328,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Cap de ventil buc 50 36,00 43,20 1800,00 2160,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Cartus baterie d 32 buc 60 24,17 29,00 1450,00 1740,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Cartus baterie d 40 buc 60 24,17 29,00 1450,00 1740,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Compensator PVC d 110 buc 20 18,50 22,20 370,00 444,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 



44400000-

4 

Compensator PVC d 50 buc 20 8,30 9,96 166,00 199,20 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Cot ppr d 20/45 buc 200 1,28 1,53 255,00 306,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Cot ppr d 20/90 buc 300 1,10 1,32 330,00 396,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Cot ppr d 20x1/2 f buc 100 9,48 11,38 948,33 1138,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Cot ppr d 20x1/2 m buc 100 13,03 15,64 1303,33 1564,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Cot ppr d 25/45 buc 100 2,23 2,68 223,33 268,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Cot ppr d 25/90 buc 100 1,83 2,20 183,33 220,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Cot ppr d 32/45 buc 60 4,96 5,95 297,50 357,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Cot ppr d 32/90 buc 60 4,08 4,89 244,50 293,40 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Cot ppr d 40/45 buc 60 8,15 9,78 489,00 586,80 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Cot ppr d 40/90 buc 60 8,21 9,85 492,50 591,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Cot ppr d 50/45 buc 50 14,72 17,66 735,83 883,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Cot ppr d 50/90 buc 50 15,95 19,14 797,50 957,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Cot ppr d 63/45 buc 30 27,97 33,56 839,00 1006,80 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Cot ppr d 63/90 buc 30 25,64 30,77 769,25 923,10 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Cot pvc d 110mm 45 buc 30 18,50 22,20 555,00 666,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Cot pvc d 110mm 90 buc 30 14,00 16,80 420,00 504,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Cot pvc d 50mm 45 buc 50 4,62 5,54 230,83 277,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Cot pvc d 50mm 90 buc 50 5,33 6,40 266,67 320,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Filet oțel d 32 buc 10 4,96 5,95 49,58 59,50 45 de zile după semnarea contractului 

  

 



44400000-

4 

Filet oțel d 40 buc 10 6,43 7,71 64,25 77,10 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Filet oțel d 50 buc 10 7,67 9,20 76,67 92,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Furtun FF 70 mm d 15 buc 100 26,00 31,20 2600,00 3120,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Furtun L 0.7m ac inox buc 200 26,00 31,20 5200,00 6240,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Furtun pentru duș 

1500mm armat 

buc 60 45,00 54,00 2700,00 3240,00 45 de zile după semnarea contractului 
  

 

44400000-

4 

Mufa ppr 20x25mm (trecere) buc 100 2,68 3,21 267,50 321,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Mufa ppr 25x3/4 f buc 30 12,95 15,54 388,50 466,20 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Mufa ppr 25x3/4 m buc 30 16,92 20,30 507,50 609,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Mufa ppr 20 buc 200 0,78 0,93 155,00 186,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Mufa ppr 20x1/2 f buc 100 9,49 11,39 949,17 1139,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Mufa ppr 20x1/2 m buc 100 11,28 13,54 1128,33 1354,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Mufa ppr 25 buc 100 1,48 1,78 148,33 178,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Mufa ppr 32 buc 60 2,83 3,39 169,50 203,40 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Mufa ppr 50 buc 50 7,90 9,48 395,00 474,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Mufa ppr 63 buc 30 18,64 22,37 559,25 671,10 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Mufa ppr 63x50 (trecere ) buc 30 14,52 17,42 435,50 522,60 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Mufa 50Fx40F otel buc 10 121,33 145,59 1213,25 1455,90 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Niplu 1/2  bronz buc 20 6,89 8,27 137,83 165,40 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Niplu m/p d 16x 1/2 M buc 50 18,40 22,08 920,00 1104,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Niplu m/p d 16x 1/2 F buc 50 19,92 23,90 995,83 1195,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 



44400000-

4 

Olandez ppr 20x1/2f buc 60 22,30 26,76 1338,00 1605,60 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Olandez ppr 20x1/2m buc 60 24,58 29,50 1475,00 1770,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Olandez ppr 25x3/4 f buc 50 35,44 42,53 1772,08 2126,50 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Olandez ppr 25x3/4 m buc 50 38,54 46,25 1927,08 2312,50 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Olandez ppr 32x25 f buc 50 54,19 65,03 2709,58 3251,50 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Olandez ppr 32x25 m buc 50 46,69 56,03 2334,58 2801,50 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Olandez ppr 63x50 f buc 30 191,67 230,00 5750,00 6900,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Olandez ppr 63x50 m buc 30 215,67 258,80 6470,00 7764,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Radiator otel 1000x500mm buc 40 713,48 856,17 28539,00 34246,80 45 de zile după semnarea contractului 
  

 

44400000-

4 

Robinet cu bila din otel 

sudabil d 50 

buc 10 670,83 805,00 6708,33 8050,00 45 de zile după semnarea contractului 
  

 

44400000-

4 

Robinet cu bila PPR d 20 buc 60 21,45 25,74 1287,00 1544,40 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Robinet cu bila PPR d 25 buc 60 34,93 41,92 2096,00 2515,20 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Robinet cu pluta buc 60 37,25 44,70 2235,00 2682,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Robinet cu pluta cu intrare de 

jos 

buc 40 53,68 64,41 2147,00 2576,40 45 de zile după semnarea contractului 
  

 

44400000-

4 

Robinet retur p/u calorifer buc 60 52,40 62,88 3144,00 3772,80 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Robinet sferic d 15 FF buc 60 27,60 33,12 1656,00 1987,20 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Robinet sferic d 15 FM buc 60 32,13 38,56 1928,00 2313,60 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Robinet sferic d 20 FF buc 40 51,00 61,20 2040,00 2448,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Robinet sferic d 20 FM buc 40 55,00 66,00 2200,00 2640,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Robinet sferic d 25 FF buc 40 80,00 96,00 3200,00 3840,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 



44400000-

4 

Robinet sferic d 25 FM buc 40 80,00 96,00 3200,00 3840,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Robinet sferic d 32 FF buc 30 145,00 174,00 4350,00 5220,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Robinet sferic d 32 FM buc 30 125,00 150,00 3750,00 4500,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Robinet sferic d 40 FF buc 20 215,42 258,50 4308,33 5170,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Robinet sferic d 40 FM buc 20 175,00 210,00 3500,00 4200,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Robinet sferic d 50 FF buc 10 265,60 318,72 2656,00 3187,20 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Robinet sferic d 50 FM buc 10 265,00 318,00 2650,00 3180,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Robinet tur p/u calorifer buc 60 45,56 54,67 2733,50 3280,20 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Stijca pentru duș buc 50 33,33 40,00 1666,67 2000,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Ţeava PPR d 20 m 400 8,74 10,49 3496,67 4196,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Ţeava PPR d 25 m 300 13,63 16,36 4090,00 4908,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Ţeava PPR d 32 m 120 21,72 26,06 2606,00 3127,20 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Ţeava PPR d 40 m 160 32,98 39,58 5277,33 6332,80 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Ţeava PPR d 50 m 100 56,40 67,68 5640,00 6768,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Ţeava PPR d 63 m 80 80,28 96,34 6422,67 7707,20 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Țeava PVC d110 L1m buc 20 47,81 57,37 956,17 1147,40 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Țeava PVC d110 L2m buc 20 101,27 121,52 2025,33 2430,40 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Ţeava PVC d50 L 0.5m buc 20 9,77 11,72 195,33 234,40 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Ţeava PVC d50 L 1m buc 20 14,73 17,67 294,50 353,40 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Ţeava PVC d50 L 2m buc 20 38,58 46,29 771,50 925,80 45 de zile după semnarea contractului 

  

 



44400000-

4 

Teu PVC d 110/50/110 buc 30 21,28 25,54 638,50 766,20 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Teu PVC d 50 /45 buc 50 8,80 10,56 440,00 528,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Teu PVC d 50/90 buc 50 8,58 10,29 428,75 514,50 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Teu PPR 63x50x63 buc 30 40,77 48,92 1223,00 1467,60 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Teu PVC d 110/45 buc 30 26,02 31,22 780,50 936,60 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Teu PVC d 110/90 buc 30 26,18 31,41 785,25 942,30 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Teu PPR d 50x20x50 buc 40 11,08 13,30 443,33 532,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Teu PPR d 40x20x40 buc 50 8,23 9,87 411,25 493,50 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Teu PPR d 40x25x40 buc 50 8,07 9,68 403,33 484,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Trecere PVC 110/50 buc 30 10,89 13,07 326,75 392,10 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Trecere PVC 120x110 buc 20 20,76 24,91 415,17 498,20 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Trecere PVC 76x50 buc 20 12,01 14,41 240,17 288,20 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Gofra WC buc 10 29,38 35,26 293,83 352,60 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

44400000-

4 

Carbit kg 100 24,00 28,80 2400,00 2880,00 45 de zile după semnarea contractului 

  

 

  

 

Total Lot 1 

        

 

278461,50 334153,80 
    

 

            

           Semnat:__electronic__ Numele, Prenumele:__Moraru Mircea__ În calitate de: __director__ 

 

          Ofertantul: ____ELPO SRL___ Adresa: _mun. Chisinau, str. Puskin, 53B_ 
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