

## CERERE DE PARTICIPARE

Către: Primaria Cojusna

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1733907799661 din 15.01.2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „Lucrări de termoizolare a fațadelor și amenajarea teritoriului grădiniței de copii nr.1 „Poenița” din satul Cojușna r-nul Strășeni”,denumirea contractului de achiziție publică), noi S.C. „MIHCONS-PLUS”S.R.L. (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 13.01.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. „MIHCONS-PLUS”S.R.L.

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către: Primaria Cojusna

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind „Lucrări de termoizolare a fațadelor și amenajarea teritoriului grădiniței de copii nr.1 „Poenița” din satul Cojușna r-nul Strășeni” (se indică obiectul achiziției) nr. ocds-b3wdp1-MD-1733907799661 prin procedura de achiziție (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de 60 (șaizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 17 martie 2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 13.01.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L

(semnătura autorizată)

**BANCA**  
**AGRNMD2X885**  
(denumirea)

**SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ**  
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către: Primaria satului Cojusna

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1733907799661

„Lucrări de termoizolare a fațadelor și amenajarea teritoriului grădiniței de copii nr.1 „Poenița” din satul Cojușna r-nul Strășeni” (denumirea contractului de achiziție publică)

Subsemnații AGRNMD2X885, avînd sediul înregistrat la or. Chisinau fil. Nr.1, ne obligăm

(denumirea băncii)

(adresa băncii)

față de: Primaria satului Cojusna

(denumirea autorității contractante)

să plătim suma de 73 000 lei 00 bani (Saptezeci si trei mii lei 00 bani), la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul S.C. „MIHCONS-PLUS”S.R.L.

(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul S.C. „MIHCONS-PLUS”S.R.L.

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună executare;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul S.C. „MIHCONS-PLUS”S.R.L.

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de 17 martie 2025

Parafată de Banca AGRNMD2X885 în ziua 09 luna 01 anul 2025

(semnătura autorizată)

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

„Lucrări de termoizolare a fațadelor și amenajarea teritoriului grădiniței de copii nr.1 „Poenița” din satul Cojușna r-nul Strășeni” nr. ocds-b3wdp1-MD-1733907799661

(denumirea contractului de achiziție publică)

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025					
		6 luni de zile					
		1	2	3	4	5	6
1.	Obiect 01 <u>„Lucrări de termoizolare a fațadelor și amenajarea teritoriului grădiniței de copii nr.1 „Poenița” din satul Cojușna r-nul Strășeni”</u>	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	2-1-1 Sotii arhitecturale	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	7-1-1 Amenajare teritoriu			=====	=====	=====	=====

**Graficul de executie : a lucrarilor – 6 ( sase luni de zile ) .**

**Termenul de garantie a lucrarilor 120 ( o suta douazeci) luni.**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ungureanu Mihail

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „Mihcons Plus „S.R.L.

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: << **Lucrări de reparație capitală a clădirii Ministerului Sănătății din str. V.Alecandri nr. 2, mun. Chișinău (Axele 1-6 și A-G)** >>

2. Numărul și data contractului: **Nr. 21/22 din 24 iulie 2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Ministerul Sănătății.**

4. Adresa beneficiarului: **mun.Chisinau str. Vasile Alecsandri,nr.2 ,MD 2009 ,  
tel. 022-268 838**

5.Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

Antreprenor general

se notează

obiținea corespunzătoare

7. Valoarea contractul

exprimată în moneda  
în care s-a  
încheiat contractul

exprimată  
în echivalent  
dolari

SUA

a) inițială **4 819 894,88 lei**  
(la data semnării contractului)

-----

b) finală **5 379 264,71 lei**  
(la data finalizării contractului)

-----

8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a)contractată 5 luni

b)efectiv realizată 5 luni

c) modul de declarare a termenului contractat ( dacă este cazul),care va fi susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Acord Additional Nr.1din 23 noiembrie2023 la Contractul Nr. 21/22 din 24 iulie 2023. La solicitarea Beneficiarului**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr. 1 din 22 decembrie 2023**

11.Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu au fost

12.Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Nu au fost

Data completării: 13.01.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: << **Construcția terenului sportiv pentru 1500 locuri din s. Costești ,r-nul Ialoveni>>**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 19/6 din 19 iulie 2017**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Agenția de Dezvoltare Regională Centru ,or. Ialoveni.**

4. Adresa beneficiarului: **Or. Ialoveni str. Alexandru cel Bun,33 .tel. 0 268 22--698**

5.Țara: **Republica Moldova**

6. **Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:**

Antreprenor general

se notează

obțiunea corespunzătoare

7. **Valoarea contractul**

exprimată în moneda  
în care s-a  
încheiat contractul

exprimată  
în echivalent  
dolari

SUA

a) inițială

**26 239 454,60 lei**

-----

(la data semnării contractului)

b) finală

(la data finalizării contractului)

**26 254 059,84 lei**

-----

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 16 luni în decurs de 60 luni

b) efectiv realizată 60 luni

c) modul de declarare a termenului contractat ( dacă este cazul), care va fi susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **contract de antrepriza nr. 19/17 din 29 septembrie 2020 la Contractul Nr. 19/6 din 19 iulie 2017, Contract de antrepriza nr. 19/20 din 19 martie 2021. La solicitarea Beneficiarului**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr. 39 din 05 octombrie 2023**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Nu au fost

Data completării: 13.01.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: << **Lucrari de reparatie capitala a Casei de Cultura si amenajarea teritoriului aferent pe imobilul/terenul cu nr. Cadastral 3153109019, mun .Chisinau com. Stauceni,s. Goianul Nou str. M. Eminescu 7**>>

2. Numărul și data contractului: **Nr. 57 din 08 aprilie 2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria comunei Stauceni**

4. Adresa beneficiarului: **mun. Chisinau,com. Stauceni,str. A.Matevici,13 tel. 022-326-976**

5.Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

Antreprenor general

se notează

obțiunea corespunzătoare

7. Valoarea contractul

exprimată în moneda  
în care s-a  
încheiat contractul

exprimată  
în echivalent  
dolari

SUA

a) inițială 2 142 259.68 lei  
(la data semnării contractului)

-----

b) finală 2 462 470.31 lei  
(la data finalizării contractului)

-----

8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a)contractată 6 luni

b)efectiv realizată 6 luni

c) modul de declarare a termenului contractat ( dacă este cazul),care va fi susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Acord Aditonal Nr.1 din 19 .09.2022 la Contractul **Nr. 57 din 08 aprilie 2022. La solicitarea Beneficiarului**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr. 1 din ianuarie 2023**

11.Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu au fost

12.Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Nu au fost

Data completării: 13.01.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Obiect contract</b>	<b>Denumirea/nume beneficiar/Adresa</b>	<b>Calitatea antreprenorului*)</b>	<b>Preț contract/ valoarea lucrărilor executate</b>	<b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b>	<b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b>
<b>1</b>	Lucrări de reparație capitală a Casei de Cultură și amenajarea terenului aferent pe imobilul/terenul cu nr. Cadastral 3153109019, mun. Chișinău com. Stăuceni, s. Goianul	Primăria comunei Stăuceni, mun. Chișinău, com.Stăuceni str. A. Mateevici 13 Tel/fax: 022-32-69-76	Contract unic Nr.57 din 08.04.2022	2 142 256,68/ 2 462 467,31 lei	6	Nr.1 din ianuarie 2023
<b>2</b>	Lucrări de construcția garajului tip din construcții metalice cu 6 boxe, pentru autosanitarele SAMU Ialoveni ,rețele ingineresti și amenajarea teritoriului	IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca, mun. Chisinau str. C. Vărnăv,16 tel. 022-28-62-70, 022-28-65-01	Contract unic Nr. 12 din 30 martie 2022	1 617 010,46/ <u>1 724 231,72 lei</u>	4	Nr. 3 din 30.01.2023
<b>3</b>	Lucrari de reparatie curenta la blocul Centrul de Sanatate Durlesti	IMSP Centrul de Sanatate Durlesti, mun. Chisinau, or. Durlesti, str. Cartusa nr.56, tel 022-58-42-10	Contract unic Nr.5/6/23 Din 05 iunie 2023	439 726,71/ 439 726,71 lei	45 zile	Nr. 1 din iunie 2023
<b>4</b>	Lucrări de reparație la sediul BNM ,mun Chișinău bd. Grigorie Vieru 1	Banca Națională a Moldovei , mun Chișinău bd. Grigorie Vieru 1 tel 022 822 581	Contract unic Nr. 24/198/ 2023-LD din 04.07.2023	1 345 915,18 / 968 307,03lei	2	Nr. 1 din 18.08.2023 Nr.2 din 05.09.2023 Nr. Din 05.09.2023
<b>5</b>	Construcția terenului sportiv pentru 1500 locuri din s. Costești ,r-nul Ialoveni	Agentia de Dezvoltare Regională Centru ,or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun,33 .tel. 0 268 22 698	Contract unic Nr. 19/6 din 19 iulie 2017	26 239 454,60/ 26 254 059,84 <u>lei</u>	16	Nr.39 din 05.10.2023
<b>6</b>	Lucrari de reparatii in cadrul subdiviziunilor institutiei IMSP SCTO copnform necesitatilor anului 2023, mun Chisinau, bd Stefan cel Mare 190	IMSP SCTO mun Chisinau, bd Stefan cel Mare 190, tel. 022-24-12-64	Contract unic Nr 9 MF din 11 iulie 2023	1 130 093,38/ 1 299 128,25 lei	3	Nr. 2 din 17.11.2023



<b>7</b>	Lucrări de reparație capitală a clădirii Ministerului Sănătății din str. V.Alecandri nr. 2, mun. Chișinău (Axele 1-6 și A-G)	Ministerul Sănătății. mun.Chisinau str. Vasile Alecsandri,nr.2, MD 2009 , tel. 022-268 838	Contract unic Nr. 21/22 din 24 iulie 2023	4 819 894,88/ 5 379 264,71 lei	5	Nr. 1 din 22.12.2023
<b>8</b>	Construcția canalizării pluviale din str. Prepelitei 10a...1/a din or. Codru	Primăria or.Codru ,str. Costiujeni 8 Tel .022 76 65 71	Contract unic Nr. MD-168259343 2114/01 din 15 iunie 2023	977 888,98/ 1 122 195,77 lei	2	Nr.1 din iunie 2024
<b>9</b>	Lucrari de reparatie a birourilor medicilor din incinta blocului radiologic	IMSP Institutul Oncologic, or. Chisinau, str. Testimiteanu 30, tel 022-85-26-70	Contract unic Nr 89 din 24 aprilie 2024	411 478,17/ 411 478,17 lei	45 zile	Nr 1 din 17.06.2024
<b>10</b>	„Lucrari de reparatie curenta a acoperisului din cadrul IMSP SCTO conform necesitatilor pentru a. 2024,,	IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie. mun.Chisinau ,bd. Ștefan cel Mare 190 tel. 022-24-12-62	Contract unic Nr. 28S din 12.06.2024	314 048,33/ 448 990,75 lei	1	Nr. 1 din 05.07.2024
<b>11</b>	Lucrari de reparatie curenta a coridoarelor din cadrul sectiei Ortopedie si Vertebrologie si sectia Chirurgia mainii al IMSP SCTO	IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie. mun.Chisinau ,bd. Ștefan cel Mare 190 tel. 022-24-12-62	Contract unic Nr . 32S din 03 iulie 2024	355 781,15/ 408 909,01 lei	1	Nr.2 din 13 septembrie 2024
<b>12</b>	“Lucrari de reparatie a grupului sanitar de la etajul 3, blocului administrativ si lucrari de amenajarea exterioara a pereului si a scarii de la intrare, sos. Hancesti 64, mun. Chisinau”	IP Compania „Teleradio-Moldova”, mun Chisinau str. Miorita nr.1, tel 022-72-10-47	Contract Nr. 96 din 26 iulie 2024	288 685,94 lei	1	Nr. 02 din 16 septembrie 2024
<b>13</b>	„Lucrari de reparatie capitala a sectiei Terapia I, amplasata la etajul IV” IMSP Spitalul de Stat	IMSP Spitalul de Stat, mun. Chisinau , str. Drumul Viilor, 34, telefon: 0-22-72-90-41	Contract Nr. 11 din 01 august 2024	3 049 951,44/ 3 049 951,44 lei	3	Nr.1 din 27 noiembrie 2024

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 13.01.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de contractant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate pe baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte.	U.M. (buc.-seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Mijloace de transport	buc	9	
2	Utilaje-macara	buc		1
3	Excavator EO -2621	buc		1
4	Excavator ISB-3X	buc		1
5	Automacara VOLVO F H-12	buc		1
6	Autobasculanta GOGEL	buc		1
7	Autoturizm SCANIE 124	buc		1
8	Autoturizm SCANIE 124	buc		1
9	Tractor Bobcat	buc	1	1
10	Autocamion MAN	buc	1	
11	Autocamion DAF	buc	1	
12	Autocamion-furgon MERCEDES VITO	buc	2	
13	Autoturizm-camion RENAULT KADGO	buc	1	
14	Autocamion Mercedes 410	buc		2
15	Automacara ZIL 133	buc		1
16	Autobasculant KAMAZ	buc		1
17	Buldozer	buc		1
18	Baza de producere	buc	1	
19	Depozite	buc	6	
20	Atelier	buc	1	
21	Topitor de bitum	buc	2	
22	Malaxor,mobil electric ,mortar de 200 l	buc	5	
23	Ciocan pneumatic, electric	buc	8	
24	Vibrator manual	buc	3	
25	Vibroplaca compact	buc	1	
26	Aparat de sudură	buc	6	
27	Freză de tăiat metal	buc	3	
28	Mașină de găurit, insurubat	buc	20	
29	Macara de fereastră	buc	3	
30	Mixer electric	buc	8	
31	Freză de tăiat asfalt	buc	2	
32	Mașină de timplărie	buc	2	
33	Ferestrău mecanic	buc	15	
34	Aparat de polizat	buc	4	
35	Electro-compresor de joasă presiune	buc	4	
36	Betonieră	buc	4	
37	Șchelă pentru construcții	buc	1460 m2	
38	Perforator	buc	16	
39	Suflante de aer cald	buc	3	
40	Mașini de debitat	buc	18	
41	Utilaj de ridicat	buc	5	

42	Rotopercurtoare	buc	6	
43	Mașină de șlefuit	buc	1	
44	Aparat de sudat tevi PPR și PE	buc	3	
45	Presa hidraulică	buc	1	
46	Aerotermă	buc	3	
47	Generator	buc	4	
48	Compactor	buc	2	
49	Cărucior cu roți	buc	4	
50	Fugan electric	buc	1	
51	Aparat de tăiat gresia	buc	3	
52	Libiotcă	buc	2	
53	Stație de tencuit	buc	2	
54	Polizor unghiular	buc	3	
55	Telemetru cu laser	buc	3	
56	Nivelă laser	buc	3	
57	Menghină	buc	2	
58	Mașină de roluit tabla	buc	1	
59	Convertizor de sudura	buc	4	
60	Compresor	buc		3
61	Motocopresor	buc		3
62	Logrinca metalica	buc		2
63	Buldozer	buc		1
64	Instalație foraj orizontal dirijat	buc		2
65	Electropompă cu apă	buc		3
66	Mașina de taiat rosturi în beton	buc		1
67	Tirfor	buc		3
68	Incarcator frontal pe senile	buc		1
69	Tractor pe pneuri T-40	buc		1
70	Tractor pe pneuri efron JCB Telescopic 17 m	buc		1
71	Tractor pe pneuri JCB 3 CX	buc		1
72	Excavator sina DH180 LC	Buc		1
73	Excavator Kubota Kx36-3	Buc		1
74	Agregat pentru prepararea solutiilor	Buc	3	
75	Compactor cu vibratie JCB 4 tone	Buc		1
76	Buldozer Caterpillar D 6	Buc		1
77	Autogreider Volvo	Buc		1
78	Macara	Buc		1

Data completării: 13.01.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea de lucrări similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare. Data eliberării
1	<b>Director: Ungureanu Mihail</b>	Superioare	35	1.Lucrări de reparație capitală a Casei de Cultură și amenajarea terenului aferent pe imobilul/terenul cu nr. Cadastral 3153109019, mun. Chișinău com. Stăuceni, s. Goianul 2. Lucrări de construcția garajului tip din construcții metalice cu 6 boxe, pentru autosanitarele SAMU Ialoveni ,rețele ingineresti și amenajarea teritoriului 3. Lucrari de reparatie curenta la blocul Centrul de Sanatate Durlesti 4. Lucrări de reparație la sediul BNM ,mun Chișinău bd. Grigorie Vieru 1 5. Construcția terenului sportiv pentru 1500 locuri din s. Costești ,r-nul Ialoveni 6. Lucrari de reparatii in cadrul subdiviziunilor institutiei IMSP SCTO copnform necesitatilor anului 2023, mun Chisinau, bd Stefan cel Mare 190 7. Lucrări de reparație capitală a clădirii Ministerului Sănătății din str. V.Alecandri nr. 2,mun. Chișinău (Axele 1-6 și A-G) 8. Construcția canalizării pluviale din str. Prepelitei 10a...1/a din or. Codru 9. Lucrari de reparatie a birourilor medicilor din incinta blocului radiologic 10. „Lucrari de reparatie curenta a acoperisului din cadrul IMSP SCTO conform necesitatilor pentru a. 2024.,	
2	<b>Diriginți de șantier:</b>  1.Ungureanu Mihail  2.Hincu Artur  3.Trikov Nicolai  4.Ungureanu Mihail	Superioare  Superioare  Superioare  Superioare	25	1.Lucrări de reparație capitală a Casei de Cultură și amenajarea terenului aferent pe imobilul/terenul cu nr. Cadastral 3153109019, mun. Chișinău com. Stăuceni, s. Goianul 2. Lucrări de construcția garajului tip din construcții metalice cu 6 boxe, pentru autosanitarele SAMU Ialoveni ,rețele ingineresti și amenajarea teritoriului 3. Lucrari de reparatie curenta la blocul Centrul de Sanatate Durlesti 4. Lucrări de reparație la sediul BNM ,mun Chișinău bd. Grigorie Vieru 1	1. Nr.0378 04.08.2020   3. Nr.0354 22.07.2020  4. Nr0763 06.02.2020

				<p>5. Construcția terenului sportiv pentru 1500 locuri din s. Costești ,r-nul Ialoveni</p> <p>6. Lucrari de reparatii in cadrul subdiviziunilor institutiei IMSP SCTO copnform necesitatilor anului 2023, mun Chisinau, bd Stefan cel Mare 190</p> <p>7. Lucrări de reparație capitală a clădirii Ministerului Sănătății din str. V.Alecandri nr. 2,mun. Chișinău (Axele 1-6 și A-G)</p> <p>8. Construcția canalizării pluviale din str. Prepelitei 10a...1/a din or. Codru</p> <p>9. Lucrari de reparatie a birourilor medicilor din incinta blocului radiologic</p> <p>10. „Lucrari de reparatie curenta a acoperisului din cadrul IMSP SCTO conform necesitatilor pentru a. 2024.,</p>	
<b>3</b>	<b>Maiștri</b>  1.Ungureanu Mihai	Superioare	4	<p>1.Lucrări de reparație capitală a Casei de Cultură și amenajarea terenului aferent pe imobilul/terenul cu nr. Cadastral 3153109019, mun. Chișinău com. Stăuceni, s. Goianul</p> <p>2. Lucrări de construcția garajului tip din constructii metalice cu 6 boxe, pentru autosanitarele SAMU Ialoveni ,rețele ingineresti și amenajarea teritoriului</p> <p>3. Lucrari de reparatie curenta la blocul Centrul de Sanatate Durlesti</p> <p>4. Lucrări de reparație la sediul BNM ,mun Chișinău bd. Grigorie Vieru 1</p> <p>5. Construcția terenului sportiv pentru 1500 locuri din s. Costești ,r-nul Ialoveni</p> <p>6. Lucrari de reparatii in cadrul subdiviziunilor institutiei IMSP SCTO copnform necesitatilor anului 2023, mun Chisinau, bd Stefan cel Mare 190</p> <p>7. Lucrări de reparație capitală a clădirii Ministerului Sănătății din str. V.Alecandri nr. 2,mun. Chișinău (Axele 1-6 și A-G)</p> <p>8. Construcția canalizării pluviale din str. Prepelitei 10a...1/a din or. Codru</p> <p>9. Lucrari de reparatie a birourilor medicilor din incinta blocului radiologic</p> <p>10. „Lucrari de reparatie curenta a acoperisului din cadrul IMSP SCTO conform necesitatilor pentru a. 2024.,</p>	
<b>4</b>	<b>Contabil șef</b> Gavrilita Vasile	Superioare	32	35	
	<b>Contabil</b> Grosu Maria	Superioare	23	8	
<b>5</b>	<b>Inginer sectie de productie</b>	Superioare	4	5	
<b>6</b>	<b>Electrician</b>	Studii medii de specialitate	11	4	
<b>7</b>	<b>Sudor</b>	Studii medii de specialitate	20	14	

8	<b>Tencuitori</b>	Studii medii de specialitate	10	7	
9	<b>Zidari</b>	Studii medii de specialitate	15	11	
10	<b>Zugrav-vopsitor</b>	Studii medii de specialitate	9	8	
11	<b>Parchetari</b>	Studii medii de specialitate	6	7	
12	<b>Dulgeri</b>	Studii medii de specialitate	5	7	
13	<b>Inginer tehnica securității</b>	Superioare	6	9	
14	<b>Faianțar</b>	Studii medii de specialitate	8	10	
15	<b>Instalatori alimentări apă</b>	Studii medii de specialitate	12	9	
16	<b>Timplar</b>	Studii medii de specialitate	12	16	
17	<b>Izolator hidrofug</b>	Studii medii de specialitate	8	12	
18	<b>Izolator termic</b>	Studii medii de specialitate	7	11	
19	<b>Fierar beton</b>	Studii medii de specialitate	9	18	
20	<b>Șofer</b>	Studii medii de specialitate	28	30	
21	<b>Asamblor</b>	Studii medii de specialitate	5	12	
22	<b>Tinichigiu</b>	Studii medii de specialitate	8	2	
23	<b>Peisagist-floricultor</b>	Studii medii de specialitate	4	8	
24	<b>Drenor-canalist</b>	Studii medii de specialitate	6	9	
25	<b>Chesonier</b>	Studii medii de specialitate	2	4	
26	<b>Muncitor necalificat</b>	Studii medii	5	4	
27	<b>Lăcătuș mecanic</b>	Studii medii de specialitate	6	5	
28	<b>Montator construcții metalice</b>	Studii medii de specialitate	8	6	
29	<b>Muncitor restaurator</b>	Studii medii de specialitate	8	2	
30	<b>Pietrar</b>	Studii medii de specialitate	2	5	
31	<b>Betonist</b>	Studii medii de specialitate	4	14	
32	<b>Pavator</b>	Studii medii de specialitate	20	26	
33	<b>Montator</b>	Studii medii de specialitate	7	4	

Data completării: 13.01.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Numele și adresa subantreprenorilor</b>	<b>Activități din contract</b>	<b>Valoarea aproximativă</b>	<b>% din valoarea contractului</b>
1.	<b>Nu sunt</b>			
2.				
3.				
4.				

Data completării: 13.01.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L

**INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA**  
în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție  
**NU SUNT**

(denumirea)

**1. Părți contractante (agenți economici)**

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):**

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

**3. Informații privind modul de asociere:**

- a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_
- b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării: 13.01.2025

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_



## ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

### Terț susținător financiar

.....(denumirea)

### ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

### NU SUNT

Către, .....  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .....  
(denumirea contractului de achiziție publică), noi .....(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) suma de ..... (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care ..... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată ..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării: 13.01.2025

Terț  
susținător, (semnătură autorizată)

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A  
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

**NU SUNT**

.....  
(denumirea)

**ANGAJAMENT  
privind susținerea tehnică și profesională  
a ofertantului/candidatului**

Către, .....  
*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..... *(denumirea contractului de achiziție publică)*, noi ..... *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, având sediul înregistrat la ..... *(adresa terțului susținător tehnic și profesional)*, ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția..... *(denumirea ofertantului)* toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... *(denumirea ofertantului/candidatului)* resursele tehnice și/sau profesionale de .....necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... *(denumirea ofertantului/candidatului)*, în baza contractului de achiziție publică, și pentru care ..... *(denumirea operatorului/candidatului)* a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... *(denumirea ofertantului)*, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată..... *(denumirea ofertantului/candidatului)*.

Data completării,  
13.01.2025

Terț susținător,  
.....  
*(semnătură autorizată)*

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

**Terț susținător tehnic** **NU SUNT**

.....  
(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

### LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării: 13.01.2025

Terț susținător,  
(*semnătură autorizată*)

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

**Terț susținător profesional** **NU SUNT**

.....  
(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .....(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

### LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ..... (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....  
(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării: 13.01.2025

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)