

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Contractul	Beneficiar	Descrierea scurtă a lucrării	Durata de executare, zile	Suma contractului, inclusiv TVA
Nr. ITB23/02636 din 14.08.2023	UNDP Moldova	Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile locative din Chișinău	6 luni	1 075 255,00 USD
Nr. 2023269 din 25.07.2023	TERMOELECTRICA S.A.	Livrarea vanelor triplu excentrice și robinetelor sferice	30 zile	2 810 436,00 MDL
Nr. 24/2023 din 26.06.2023	AMINA & S SERVICES LLC	Proiectarea, livrarea, instalarea sistemului fotovoltaic destinat Primăriei Chișinău	160 zile	94 930,00 EUR
Nr. 2023146 din 10.04.2023	TERMOELECTRICA S.A.	Livrarea echipamentelor pentru PTI (servomotoarelor, reguletoarelor presiune, senzorilor, panourilor de control)	30 zile	474 057,60 MDL
Nr. 01/2023 din 01.02.2023	AMINA & S SERVICES LLC	Proiectarea, producerea, livrarea, instalarea a 17 PTI destinate Primăriei Chișinău	200 zile	401 781,45 EUR
Nr. 00154 din 22.09.2022	Lafarge Cement Moldova	Proiectarea, executarea lucrări de modernizare a instalației de distribuție medie tensiune 6-10 kV	9 luni	1 261 774,00 EUR

Nr. 17-22 din 08.04.2022	ЗАО «Молдавская ГРЭС»	Livrarea și Punerea în Funcțiune nodurilor de evidență a agentului termic DN 500 și DN 200.	7 luni	1 500 000,00 MDL
121_21 din 15.12.2021 Acord Adițional Nr. 2 din 18.03.2022	INAMSTRO SRL	Lucrări de construcție a sistemului de alimentare cu agent termic și apei calde menajere, cu producerea și montarea punctului termic individual și a nodurilor de evidență pentru 108 apartamente inclusiv conectarea acestora la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică.	12 luni	4 540 562,32 MDL
Nr. 2022122 din 31.05.2022	TERMOELECTRICA S.A.	Reabilitarea sistemului de alimentare cu agent termic pentru trei blocuri locative din orașul Chișinău	6 luni	4 250 000,00 MDL
Nr. 22/02421 din 25.05.2022	UNDP Moldova	Livrarea 1000 contoare apă rece electronice și punerea în funcțiune sistemului de transmitere date LoRaWAN pentru Ungheni	3 luni	80 600,00 USD
Nr. 001-21 din 18.01.2021	Rețelele Electrice de Distribuție Nord S.A.	Livrarea, montarea și punerea în funcțiune a Punctului Termic	30	408 299,78 MDL
Nr. 47899/W/02/2 Lot 3 din 2021	Primăria Municipiului Chișinău	Măsuri de eficiență energetică implementate la 8 licee din municipiul Chisinau	17 luni	5 884 800,00 EUR

Alte contracte reprezentative

Contractul	Beneficiar	Descrierea scurtă a lucrării	Durata de executare	Suma contractului
Nr. 47899/W/02/1 Lot 4 din 2020	Primăria Municipiului Chişinău	Măsuri de eficienţă energetică implementate la 6 gradiniţi din municipiul Chişinău	17 luni	2 686 297,00 EUR
C.1.10. Procurement of Plant Design, Supply and Installation of 120 Individual Heating Substations and associated pipes in Chisinau District Heating System	Contractor: MEPIU Beneficiar: S.A. Termoelectrica	Producerea, livrarea, montarea şi PIF a 120 Punctelor Termice Individuale pentru oraşul Chişinău	2019	1 925 175,00 EUR 2 337 597,00 MDL
C.1.12. Procurement of Plant Design, Supply and Installation of technological upgrade of Pumping Systems using VSD in CHP-2 and HOB West	Contractor: MEPIU Beneficiar: S.A. Termoelectrica	Proiectarea, livrarea, montarea şi PIF pompei de alimentare a cazanului, pompelor de circulaţie, convertizoarelor de frecvenţă la CET2, CT Vest	2018-2020	2 145 870,00 EUR 2 352 600,00 MDL