

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Montarea LEC 10kV De la PDC Soroca cel.5, 29 în cadrul proiectului „ Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business”.
2. Numărul și data contractului nr. 227/L din 04.03.2024.
3. Denumirea/numele beneficiarului Agencia de Dezvoltare Regională Nord
4. Adresa beneficiarului mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare nr. 5
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general ( lider de asociație).  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

|                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| încheiat contractul                          |                                    |                                          |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>3 955 136,32 lei</u>            | <u>233 176,30</u>                        |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>3 955 136,32 lei</u>            | <u>233 176,30</u>                        |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 3 luni .
  - b) efectiv realizată 3 luni.
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces – Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 103 din 15.04.2025.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte, n/a.  
Data completării: 03.11.2025  
Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Galciuc Igor  
Funcția în cadrul întreprinderii: Director  
Denumirea întreprinderii: FCI, „Capital” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Reconstrucția și modernizarea iluminatului stradal în s. Cazaclia.
  2. Numărul și data contractului nr. 56 din 14.06.2019.
  3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Cazaclia
  4. Adresa beneficiarului s. Cazaclia, str. Lenina 99
  5. Țara Republica Moldova.
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  
Antreprenor sau antreprenor general ( lider de asociație).  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - e) antreprenor asociat
    - f) subantreprenor
  7. Valoarea contractului  

|                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| încheiat contractul                          |                                    |                                          |
| c) inițială (la data semnării contractului ) | <u>3 220 165,57 lei</u>            | <u>174 187,29</u>                        |
| d) finală (la data finalizării contractului) | <u>3 220 165,57 lei</u>            | <u>174 187,29</u>                        |
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - a. contractată 3 luni .
    - b. efectiv realizată 3 luni.
    - c. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor  
Proces – Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 49 din 18 august 2020.
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte, n/a.
- Data completării: 16.05.2024  
Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Galciuc Igor  
Funcția în cadrul întreprinderii: Director  
Denumirea întreprinderii: FCL „Capital” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public al or. Șoldănești.
2. Numărul și data contractului nr. 80/18 din 24.07.2018.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Șoldănești.
4. Adresa beneficiarului or. Șoldănești, str. Pacii 8
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general ( lider de asociație).  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - h) antreprenor asociat
  - i) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

|                     |                                    |                                          |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|                     | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| încheiat contractul |                                    |                                          |

  - a) inițială (la data semnării contractului ) 5 692 675,15  
307 931,88
  - b) finală (la data finalizării contractului) 5 692 675,15  
307 931,88
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - b) contractată 4 luni.
  - b) efectiv realizată 4 luni.
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces – Verbal de recepție a lucrărilor Nr. 2 din 12.10.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte, n/a.

Data completării: 16.05.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI,,Capital’’ SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public din orașul Călărași, Republica Moldova.
2. Numărul și data contractului nr. 170 din 04.09.2020.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Călărași
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general ( lider de asociație).  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - k) antreprenor asociat
  - l) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent |
|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| încheiat contractul                          |                                    | dolari SUA                 |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>8 307 172,77</u>                | <u>449 356,99</u>          |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>8 307 172,77</u>                | <u>449 356,99</u>          |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.
9. Perioada de executare a lucrării
  - c) contractată 2020-2021 .
  - b) efectiv realizată 2020-2021.
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte , n/a.  
Data completării: 16.05.2024  
Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Galciuc Igor  
Funcția în cadrul întreprinderii: Director  
Denumirea întreprinderii: FCI„Capital” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Renovarea rețelei de iluminat public în comuna Onișcani
2. Numărul și data contractului nr. FY20-CM-FCI (01) din 10.09.2020.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Onișcani.
4. Adresa beneficiarului com. Onișcani, r-nul Călărași
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general ( lider de asociație).  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - n) antreprenor asociat
  - o) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

|                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| încheiat contractul                          |                                    |                                          |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>875 910,27</u>                  | <u>50 733,00</u>                         |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>875 910,27</u>                  | <u>50 733,00</u>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - d) contractată 3 luni .
  - b) efectiv realizată 3 luni.
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces – Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 17.12.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte, n/a.

Data completării: 16.05.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI,,Capital’’ SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public din r-nul Orhei, com. Crihana
2. Numărul și data contractului nr. 21 din 22.06.2020.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Crihana.
4. Adresa beneficiarului com. Crihana, r-nul Orhei
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general ( lider de asociație).  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - q) antreprenor asociat
  - r) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

|                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| încheiat contractul                          |                                    |                                          |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>1 139 447,06</u>                | <u>59 743,87</u>                         |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>1 139 447,06</u>                | <u>59 743,87</u>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - e) contractată 3 luni .
  - b) efectiv realizată 3 luni.
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces – Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 14.10.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte, n/a.

Data completării: 16.05.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI, Capital” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimii ani de activitate**

| <b>Nr<br/>d/o</b> | <b>Obiectul<br/>contractului</b>                                              | <b>Denumirea/nu<br/>mele<br/>beneficiarului<br/>/Adresa</b> | <b>Calitatea<br/>antreprenorului*)</b> | <b>Prețul<br/>contractului/<br/>valoarea<br/>lucrărilor<br/>executate</b> | <b>Perioada de<br/>execuție a<br/>lucrării<br/>(luni)</b> | <b>Numărul și<br/>data<br/>procesului-<br/>verbal de<br/>recepție la<br/>terminarea<br/>lucrărilor</b> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | Reparația capitală<br>a rețelelor de<br>electricitate                         | IP Gimnaziul<br>Cerlina                                     | Contractant unic                       | 575 264,80 lei                                                            | 2 luni                                                    | 2024                                                                                                   |
| 2                 | Lucrări de renovare a<br>rețelelor electrice<br>interioare ale IPLT<br>Visoca | IPLT Visoca                                                 | Contractant unic                       | 874 493,22 lei                                                            | 2 luni                                                    | 2024                                                                                                   |

## Anexa nr. 13

|   |                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                  |                  |        |      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|------|
| 3 | Lotul 3 - Montarea LEC10 kV de la PDC Soroca cel. 5, 29 în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.” | Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) | Contractant unic | 3 955 136,32 lei | 3 luni | 2024 |
| 4 | Lucrări de modernizare și eficientizare a iluminatului stradal din com. Trușeni, mun. Chișinău                                                                                                            | Primaria comunei Trușeni                        | contractant unic | 961 401,71 lei   | 3 luni | 2024 |
| 5 | Lucrări Punct de iluminare publică PT-72E, Punct de iluminare publică PT-1030E în s. Cărpineni, r-nul Hîncești                                                                                            | Primăria s. Cărpineni, r-nul Hîncești           | contractant unic | 448 961,59 lei   | 2 luni | 2024 |
| 6 | Lucrări de restabilire a rețelelor de iluminat public stradal din s. Opaci, r-nul Căușeni                                                                                                                 | Primăria s. Opaci, r-nul Căușeni                | contractant unic | 300 496,37 lei   | 2 luni | 2024 |

|   |                                                                                                                                                   |                                             |                  |                  |        |      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|--------|------|
| 7 | Extinderea sistemului de iluminat public stradal în com.Ruseștii Noi, r-nul Ialoveni                                                              | IREX                                        | contractant unic | 1 585 848,41 lei | 2 luni | 2024 |
| 8 | Reparația capitală a sistemului de iluminat public între perimetrul străzilor 60ani ai Biruinței, Unirii, Alba Iulia din or. Cricova mun Chișinău | Primaria or. Cricova                        | Contractant unic | 200 867,70 lei   | 2 luni | 2023 |
| 9 | Instalarea corpurilor de iluminat stradal cu panou solar în comuna Dobrușa, raionul Șoldănești                                                    | Primaria comuna Dobrușa, raionul Șoldănești | Contractant unic | 200 449,13 lei   | 2 luni | 2023 |

|    |                                                                                                                                        |                                              |                  |                  |          |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|----------|------|
| 10 | Stația de pompare nr. 4<br>Rețele electrice externe 0,4 kV (marca AEES.SP4), instalarea generatorului la 110 KBA                       | Primăria Bilicenii Vechi                     | Contractant unic | 719 520,00 lei   | 2,5 luni | 2023 |
| 11 | Lot 1: Alimentarea cu energie electrică a stației de epurare" și Lot nr.2 „Amenajarea zonei de protecție sanitară a Stației de epurare | Primăria com. Sculeni                        | Contractant unic | 1 198 791,37 lei | 1,5 luni | 2023 |
| 12 | Lucrările de Extindere a iluminatului stradal în s. Chițcanii Vechi, r-nul Telenești                                                   | Primăria s. Chițcanii Vechi, r-nul Telenești | Contractant unic | 260 398,29 lei   | 2 luni   | 2023 |
| 13 | Extinderea rețelei de iluminat public în s. Vadul Rașcov, r-nul Șoldănești                                                             | Primăria s. Vadul Rașcov, r-nul Șoldănești   | Contractant unic | 295 308,27 lei   | 1 luni   | 2023 |

## Anexa nr. 13

|    |                                                                                         |                                         |                  |                |        |                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------|--------|--------------------------|
| 14 | Lucrări de extindere a iluminatului public în s Greblești, r-nul Strășeni               | Primaria s Greblești, r-nul Strășeni    | Contractant unic | 370 328,08 lei | 1 luni | PV nr.1 din 26.11.2023   |
| 15 | lucrările de Instalarea sistemului de iluminat public din sat Găuzeni, r-nul Șoldănești | Primaria sat Găuzeni, r-nul Șoldănești  | Contractant unic | 188 945,45 lei | 1 luni | 2023                     |
| 16 | Extinderea iluminatului stradal în comuna Răciula, r-nul Călărași                       | Primaria comuna Răciula, r-nul Călărași | Contractant unic | 266 120,59 lei | 1 luni | 2023                     |
| 17 | Lucrări de extindere a iluminatului stradal din s. Sireți pe arterele secundare         | Primăria s. Sireți, r-nul Strășeni      | Contractant unic | 255 900,31 lei | 2 luni | Pv NR. 01 din 04.12.2023 |

|    |                                                                                                                                                       |                                           |                  |                |        |                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------|--------|--------------------------|
| 18 | Iluminat public în or. Căinaru                                                                                                                        | Primăria or. Căinari                      | Contractant unic | 257 994,64 lei | 2 luni | 2023                     |
| 19 | Lucrări pentru alimentare cu energie electrică (rețele exterioare) a Stației de Oxigen și Blocului Chirurgical din cadrul Spitalului raional Hîncești | IMSP Spitalul Raional Hîncești            | Contractant unic | 658 853,66 lei | 2 luni | 2023                     |
| 20 | Lucrări de electromontaj la iluminarea stradală / restabilirea în urma investițiilor / s. Șuri, r-nul Drochia                                         | Primăria s. Șuri, r-nul Drochia           | Contractant unic | 165 733,40 lei | 3 luni | 2023                     |
| 21 | Restabilirea rețelelor electrice de iluminat stradal în satul Ciuciuleni, r-nul Hîncești                                                              | Primăria satul Ciuciuleni, r-nul Hîncești | Contractant unic | 236 020,96 lei | 2 luni | PV nr. 04 din 04.12.2023 |

## Anexa nr. 13

|    |                                                                                                      |                                              |                  |                 |        |                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------|--------|-------------------------|
| 22 | Extinderea iluminatului stradal în s. Roșcani, r-nul Anenii Noi                                      | Primaria s. Roșcani, r-nul Anenii Noi        | Contractant unic | 213 766,38 lei  | 2 luni | PV nr. 1 din 21.11.2023 |
| 23 | Lucrări de extindere și modernizare a iluminatului stardal                                           | Primăria s. Mihaileni, r-nul Rîșcani         | Contractant unic | 207 410,52 lei  | 2 luni | PV nr. 1 din 15.12.2023 |
| 24 | Instalațiilor de transmisie (rețeaua de iluminat stradal) la Primaria satului Mateuți raionul Rezina | Primaria satului Mateuți raionul Rezina      | Contractant unic | 205 072,85 lei  | 2 luni | 2023                    |
| 25 | Lucrări de renovare rețeleide iluminat stradal în com. Bînzenii Noi                                  | Primăria S. Brînzenii Vechi, r-nul Telenești | contractant unic | 794 090, 96 lei | 3 luni | 2023                    |

|    |                                                                                                                             |                                           |                  |                  |         |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|---------|------|
| 26 | Lucrări de electromontaj la iluminarea stradală/ restabilirea în urma investițiilor s. Șuri, r-nul Drochia                  | Primăria com. Șuri, r-nul Drochia         | contractant unic | 359 572,94 lei   | 3 luni  | 2023 |
| 27 | Renovarea rețelei de iluminat public                                                                                        | Primăria s. Carahasani, r-nul Ștefan Vodă | contractant unic | 2 546 514,40 lei | 10 luni | 2023 |
| 28 | Restabilirea și modernizarea sistemului de iluminat stradal                                                                 | Primăria s. Copceac, r-nul Ștefan Vodă    | contractant unic | 1 077 568,49     | 6 luni  | 2023 |
| 29 | Lucrări de extindere și modernizare a sistemului de iluminat public cu lungimea de 8,25 km din s. Ciorești, r-nul Nisporeni | Primăria s. Ciorești, r-nul Nisporeni     | contractant unic | 1 899 939,88 lei | 3 luni  | 2023 |

|    |                                                                                                         |                                            |                  |                  |        |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|--------|------|
| 30 | Lucrări de renovare și extinderea rețelei de iluminat stradal din satele Albinețul Vechi, Albinețul Nou | Primăria s. Albinețul Vechi, r-nul Fălești | contractant unic | 2 568 359,56 lei | 3 luni | 2023 |
| 31 | Modernizarea iluminatului stradal                                                                       | Primăria com. Javgur, r-nul Cimișlia       | contractant unic | 417 867,80 lei   | 2 luni | 2022 |
| 32 | Restabilirea și modernizarea sistemului de iluminat stradal – etapa finală                              | Primăria s. Hîrbovăț, r-nul Anenii Noi     | contractant unic | 1 119 523,66 lei | 2 luni | 2022 |
| 33 | Lucrări de extindere a iluminatului public stradal în satul Musteață                                    | Primăria s. Musteață, r-nul Fălești        | contractant unic | 663 485,64 lei   | 2 luni | 2022 |
| 34 | Lucrări de reabilitare a sistemului de iluminat                                                         | Primăria s. Risipeni, r-nul Fălești        | contractant unic | 463 018,72 lei   | 2 luni | 2022 |
| 35 | Centrală electrică fotovoltaică cu $P_i=10$ Kw, la grădinița Ghiocel                                    | Primăria s. Cimișeni, r-nul Criuleni       | contractant unic | 534 256,74 lei   | 6 luni | 2022 |
| 36 | Extinderea și instalarea iluminatului public în com. Sîngerei Noi, rl Sîngerei                          | Primăria com. Sîngerei Noi                 | contractant unic | 255 134,62 lei   | 3 luni | 2022 |
| 37 | Lucrări de reconstrucție și modernizarea Iluminatului public în or. Glodeni<br>Lucrări de               | Primăria or. Glodeni                       | contractant unic | 388 842,12 lei   | 2 luni | 2022 |
| 38 | reparație a rețelei electrice a edificiului Creșa Grădinița Nr. 194                                     | Primăria or. Codru                         | contractant unic | 818 484,20 lei   | 2 luni | 2022 |

|    |                                                                                                      |                                      |                  |                  |         |                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|---------|--------------------------|
| 39 | Renovarea rețelei de iluminat public din or.Cimislia PT-45(Str.Mihai Viteazul, str.Gavril Musicescu) | Primăria Cimișlia                    | contractant unic | 103 067,29 lei   | 45 zile | 2022                     |
| 40 | Lucrări de alimentare cu energie electrică a unui punct de control, Vadul lui Vodă                   | OSCE                                 | contractant unic | 329 907, 48 lei  | 2 luni  | 2022                     |
| 41 | Reconstrucția și modernizarea iluminatului stradal în s. Cazaclia                                    | Primăria s. Cazaclia                 | contractant unic | 3 220 165,57 lei | 3 luni  | PV nr. 49 din 18.08.2020 |
| 42 | Lucrări de iluminare stradală în s. Ratuș, r-nul Telenești                                           | Primăria com. Ratuș, r-nul Telenești | contractant unic | 1 146 000,00 lei | 2 luni  | -                        |
| 43 | Lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public al or. Șoldănești                             | Primăria or. Șoldănești              | contractant unic | 5 692 675,15 lei | 4 luni  | PV nr. 2 din 12.10.2020  |
| 44 | Renovarea rețelei de iluminat public din sat. Hulboaca, r-nul Orhei                                  | Primăria com. Ghetlova               | contractant unic | 481 533,97 lei   | 45 zile | -                        |
| 45 | Lucrări de restabilire a iluminatului stradal din satul Puhoi, r-l Ialoveni                          | Primăria s. Puhoi                    | contractant unic | 230 271,25 lei   | 2020    | -                        |
| 46 | Alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public din r-l.Orhei, com.Crihana          | Primăria s. Crihana                  | contractant unic | 1 139 447,06 lei | 3 luni  | PV nr. 01 din 14.10.2020 |
| 47 | Extinderea sistemului de iluminat stradal                                                            | P Hoginesti Calarasi                 | contractant unic | 208 800,00 lei   | 2020    | -                        |
| 48 | Lucrări de construcție pentru proiectul de dezvoltare                                                | Primăria Onișcani                    | contractant unic | 875 910,27 lei   | 2020    | PV nr. 1 din 17.12.2020  |

|    |                                                                                                              |                                     |                     |                     |        |                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|--------------------------------------------|
|    | comunitară<br>renovare de<br>sistemul de<br>iluminat public<br>din comuna<br>Onișcani raionul<br>Călărași    |                                     |                     |                     |        |                                            |
| 49 | Lucrări de<br>modernizare a<br>sistemului de<br>iluminat public<br>din or.Calarasi                           | Primaria<br>or.Calarasi             | contractant<br>unic | 8 307 172,77<br>lei | 2021   | -                                          |
| 50 | Lucrări de<br>construcție a<br>liniei de iluminare<br>electrică<br>exterioară                                | Zona<br>Economică<br>Liberă,,Bălți” | contractant<br>unic | 665 324,92 lei      | 1 luna | PV<br>nr. 2<br>din<br>30.1<br>1.20<br>18   |
| 51 | Iluminarea unor<br>porțiuni de drum<br>local de interes<br>raional aferente<br>satelor Dorotcaia,<br>Coșnița | Consiliul<br>Raional<br>Dubăsari    | contractant<br>unic | 1 386 860,19<br>lei | 1 luna | PV nr.<br>162<br>din<br>18.0<br>5.20<br>19 |
| 52 | Modernizare a<br>sistemului de<br>iluminat public în<br>s. Șestaci                                           | Primăria<br>Șestaci                 | contractant<br>unic | 604 984,99 lei      | 1 luna | PV<br>nr. 1<br>din<br>07.12<br>.2018       |

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

\* Se vor indica doar contractele cu valoarea similară sau mai mare și contractele similare obiectului achiziției.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCL,,Capital” SRL