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" CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. ./ -/

privind achizitia de valoare mica

LF 0F 2004 —

(municipiu, oras)
I PARTEA GENERALA
PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr.  dindata  , intre Colegiul
de Ecologie din Chisinau, cu sediul in mun. Chisinau. str. Burebista nr. 70, tel/fax: 022 55-52-61.
IDNO 1007600008790, reprezentat prin Director, NEGARA Nina, in calitate de Beneficiar, pe de o
parte,

s

"GABIROSEBI" SRL, cu sediul in or. Chisinau, str. C. Virnav 19/1. ap. 30. IDNO 1009602001227
autorizatd pentru activitatea in constructii, reprezentata prin directorul ROTARU Veaceslav. in

calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

N 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
I.1. Antreprenorul se obligd sd execute ,Lucrdri de reparatie in blocul central a Colegiului de
Ecologie™ in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie. precum si cu
normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 20 zile dupa primirea ordinului de incepere a
executiei i asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2, Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungita sau suspendati daci constrangerea activititii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

¢) influenfei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea conditii climaterice se va rasfrange
asupra calitatii lucrarilor;

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor

par(i ale acestora pe o durata §i in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii.
Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi platite de
cétre Beneficiar. In cazul sistarii lucrdrilor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului,
acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucririlor cu
buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ¢ sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrdrilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a execufieisi a constatdrilor efectuate pe teren. Beneficiarul
va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se



constatd cd sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatérile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7. Se indica termenul de garantie a lucrarilor - 2 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucrdrilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 239 329,98 (doud sute
treizeci si noud de mii trei sute doudzeci si noud lei, 98 bani) lei MD, inclusiv TVA 39 888,33 lei
MD.

3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —

verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 5 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de cétre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3.5. Lucrérile nu vor fi considerate finalizate pand cénd procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucrarile au fost executate conform
contractului.

3.6. Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului in baza notificirii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii., garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentatic necesara pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract. pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazuta in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de cétre acesta la dispozitie
pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de citre alte
persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele. calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente,

pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeasca si sunt cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cétre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completa. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si
intretinerea corespunzatoare a lucririlor.



4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contina instructiuni sau
aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate ori
este posibil, cd acestea pot sa provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea
va confine detaliile sau dispozitiile ce se cer §i va specifica data la care acestea au fost necesare,
precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrdrilor de subantreprizd va fi pusa la
dispozifia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara plata, in termenele din subcontracte (contracte
de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intrefine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele.
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi asuma
intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier §i pentru procedeele de executie
utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa. se angajeaza sa prezinte garantia de buna
executie a contractului, in cuantum de - % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanta elibereazd/restituie garantia de bunad executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea
acestora,

4.12. Antreprenorul trebuie sd constituie garantia de bund executie dupad primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate sa retina garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementérilor tehnice si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in
contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atdta timp cét
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca. in
ateliere, depozite §i oriunde se desfisoara activitifi legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie sd i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare si sa i
se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd nu se dezviluie informatia si sa nu fie utilizata
in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considerd necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de santier
atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorului.

4.17. Dacd Antreprenorul considerd ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el
poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se
creeazd dificultafi in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre
Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referin{a, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozifia Antreprenorului, precum gi materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
sunt obligatiuni ale Antreprenorului.



4.19. Pentru verificarea trasarii de cétre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat si
protejeze §i sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.

4.20. Ridicarile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotdratoare. Antreprenorul
este obligat sa verifice documentele primite §i sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relafiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii §i este raspunzator fata de Beneficiar pentru respectarea de cétre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul si dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;
¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct
de vedere calitativ.
4.23. In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate

opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legéturd cu faptul neexecutirii.

4.24. In cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiingifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrérilor in zona respectiva si
sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sd mentina cdile de acces libere, sa
retragd utilajele, sa indepérteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care
nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurile i lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sd obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, si
plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrérilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, parfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenia in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalititile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL S$I SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executie si de o calitate corespunzitoare
prevederilor actelor normative §i prezentului contract.
6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepriza, Antreprenorul
trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrdrile pe care acestia le vor
executa.
6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat s comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitétile necesare angajarii intregii forte
de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.



8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic
la diverse testari de cdtre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la
cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea
si testarea lucrdrilor.
8.2. Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenor, dacad acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse
in operd vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste cd materialele nu sunt corespunzator
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier i in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si.
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora sd examineze si s
urmareascd orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsd. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucréri, inclusiv fundatiile cladirii. sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea $i masurarea
lucrarilor,

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constatd ca lucrarile au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea
vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suporta de catre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd proportional
de catre acestia.

8.8. Lucridrile executate de Antreprenor in afara celor prevdzute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens o
dispozifie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa inlature
aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului numai
daci se dovedesc a fi necesare §i se presupune ¢ ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor
fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupa 3 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzitor si
primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iIN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garantie pentru lucrarieste de 2 ani.
9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipand la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sd inlature toate defectiunile ce {in de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificdri transmise de catre
Beneficiar,

10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Daca in legéturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovétie a fiecdrui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.



10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspunda solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma
in care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul l-a instiintat
in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
padmént, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitéri din proprie vina.
10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrérilor citre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri
de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa indepirteze zapada
si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau hotarari ale
autoritdtilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despdgubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot
fi dovedite.

10.9. Daca intérzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabild va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la - pani la - % din
valoarea lucrdrilor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine
operantd in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11.  Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate.
dupd o instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetiri de citre o institutie
publicé de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a carei culpi a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;
¢) c¢) Beneficiarul notifica antreprenorul cd din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
e a) Antreprenorul se afld in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt
subsechestru;
* b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fard si aibd un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucririlor;
* ¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut
o lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;
¢ d) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.



12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
recepfia cantitativa si calitativa a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii
contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza
sd le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le
suporte Antreprenorul din vina cdruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii: )

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noua procedura de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice:

¢) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incdlcare gravd a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a
unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmitoarele documente vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:

a) Propunerea tehnica;

b) Propunerea financiara;
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roméana.
13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de voin{a al partilor si se considera semnat la data aplicarii
ultimei semnaturi de cétre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data §i anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2021.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa postala: mun. Chigindu, str. str. Adresa postala: mun. Chisinau, str. Burebista 70
C. Vimav 19/1, ap.30
Cod fiscal: 1009602001227 Cod fiscal: 1007600008790
Banca:BC “Moldindconbank™ SA Banca: Trezoreria de Stat
Cod: MOLDMD2X315 Cod: TREZMD2X
IBAN: MDO6ML000000002251415713 IBAN MD30TRPCC518430B01263AA

SEMNATURILE PARTILOR
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ANTREPRENOR BENEFICIAR




Antreprenor

SRL "GABIROSEBI"
(denumirea )

WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 135 fanuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Investitor Colegiul de Ecologie din Chisindu
(denumirea )
Obiect Lucriri de reparatie in blocul
central a Colegiului de Ecologie
Valoarea lucrarilor executate 239 329,98 Lei
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe Septembrie an 2024
_— Bamihe 5 Vz?nloarea de deviz, lei
No | sofiforti e unitate de Total
rt. C;‘g“:‘ezjlfse Lucrdri si cheltuieli UM. | datelor din mésura P
proiect _ . 5
incl. salariu
1 2 3 E k) 6 7
1. Lucrari de constructie
l RpCOS56 | Demontari: timplarie din lemn (usi, 4,0000 3__5'688 |42'750
A vestiar si antreu) . 35,688 142,750
2 Zidarie din caramida , format 250 x
120 x 65 mm cu prepararea mortarului 100 0.0400 48 092.925 1923717
CD60C | M - 50 in conditii de santier la pereti 2 4 U1 654775 388101
despartitori armati cu grosimea 1/2 ¢ :
caramida, inaltime nivel pina la 4m
3 Tencuieli interioare si exterioare
sclivisite, executate cu mortar de 4.0000 177.834 711.336
RpCJ12A | ciment M 100-T de 2 cm grosime m2 ! e s [
medie, la pereti din beton sau 144945 A79,798
caramida, cu suprafete plane
4 CNS53 Grunduirea suprafetelor interioare a 4,0000 . 5,343 - ___2_1'_3_ 72
A . : m2
peretilor si tavanelor 2.549 10,196
5 Aplicarea manuala a chitului pe baza N i
CF57A de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe m2 4,0000 54,998 i _‘_]E‘_g?“ B
suprafetele peretilor, coloanelor si 46,733 186,934
tavanelor
6 Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza .
CNO6A de copolimc_ri vinilici in emulsie _ 4,0000 60,883 B 243,533
apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet 46,733 186,934
existent, executate manual
7 RpCG29 | Demolarea peretilor de zidarie din 5 4,0000 _]_1_4‘486 . . _43_7:942
A caramida sau BCA de 6-8 cm grosime L 112,160 448,642
8 Reparatii de tencuieli interioare. in 67.419 674.194
RpCJ06B | jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si m L2000 : _
ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, 26,050 260,40




1 2 3 4 5 6 7
executate cu mortar de ciment-var
marca 25 T, avind spaletii drepti, intre
15 - 25 cm latime
5
’ kit Cornier din aluminiu m W00 1. ---?1287 = e
furnizor 0,000 0,000
10 CNS3A Grun_duirea suprafetelor interioare a 2 1.0000 5,343 - 5,343
peretilor 2.549 2.549
11 Tencuieli interioare de 5 mm grosime,
executate manual, cu amestec uscat pe 1.0006 127.221 127.221
CF50B | baza de ipsos, la pereti si pereti m2 2 = =
despartitori, preparare manuala a 103,663 103,662
mortarului.
12 Diverse lucrari - strat de impaslitura
CF17C din fibra de sticla aplicat pe suprafata " 1,0000 27,247 27,247
5 A - me<
elementelor prefabricate din b.c.a. lipit 16,994 16,994
cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
13 Aplicarea manuala a chitului pe baza
CF57A de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe m2 1,0000 34,997 _54’_99-”_’ -
suprafetele peretilor, coloanelor si 46,733 46,733
tavanelor
14 Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza
CNOGA de copolimeri vinilici in emylsie m2 1,0000 60,884 60’88,4_ B
apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet - 46,734 46,734
existent, executate manual
15 Pereti despartitori plane din PGC cu
grosimea 75-125 mm pe carcasa
metalica simpla cu placaj de PGC intr- 28,0000 __ﬁ_s’?_gl ll ‘_3‘17_’?58
CD72B : S, . m?2
un strat din ambele parti cu izolatie, cu 227.992 6 383,762
inaltimea pina la 4 m (vata minerala
gr. 50 mm)
16 CNS3A Grunduirea suprafetelor interioare a 5 56,0000 5,343 _3;92_14_
peretilor si tavanelor ne 2,549 142,750
17 Aplicarea manuala a chitului pe baza
CFSTA de ipsos "Euroﬁn_" grosime 1,0 mm pe m2 56,0000 54,998 _3019'89: :
suprafetele peretilor, coloanelor si 46,733 2617.076
tavanelor
18 Aplicarea manuala a grundului cu 56.0000 29.338 1 642.952
CN54A | cuart "(_"}leta"' intr-un strat, la pereti si m2 ¥ T e 15e
tavane interioare ' '
19 Tencuieli exterioare de 2-3 mm. 56.0000 178.074 9972.144
CF30A | grosime, executate manual. cu amestec | m2 ’ — e —
"TINC" la pereti 103,663 5 805,150
200 RpCOS6 |y , | 300000 | 21242 95208
C spl emontariea mobilei pe scena m 21042 37375
21 Scari interioare drepte din lemn de -
CHO9A foioase (stejar, fag, ulm) orice " 20,0000 596,512 I 9_{}“‘39
lungime, trepte si contratrepte din 327,135 6 542,690
lemn
22 Tavane suspendate din panlouri . 56.0000 416,609 23 330.104
CK29F | prefabricate "Armstrong", inclusiv m2 186,934 10468304

sistemul-grila




1 2 3 4 5 6 7
23 RoCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau 2 45,0000 - 24.417 - 1 098,761
A exterioare driscuite la pereti sau tavane 22,942 1 032,386
24 Aplicarea manuala a grundului cu 45.0000 25.210 1 134.450
CN54A | cuart "Betonocontact” intr-un strat, la m2 ’ igne | seome
pereti si tavane interioare ' ’
25 Tencuieli interioare de S mm grosime,
executate manual, cu amestec uscat pe 45.0000 127323 5724.981
CF50B | baza de ipsos, la pereti si pereti m2 : — ' ——
despartitori, preparare manuala a LaAR3 ForkEe
mortarului.
26 Diverse lucrari - strat de impaslitura 57 Bk T
CF17C din fibra de sticla a}?llcat pe suprafata 2 45,0000 = Biloni
elementelor prefabricate din b.c.a. lipit 16,994 764,730
cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
27 Aplicarea manuala a grundului cu 45.0000 20338 1 320.229
CNS54A | cuart "Qieta-" intr-un strat, la pereti si m2 L —“- 898_" et =
tavane interioare ’ ’
28 Tencuieli exterioare de 2-3 mm. 45.0000 178.074 8013.330
CF30A | grosime, executate manual. cu amestec | m2 : — ==
"TINC" la pereti 103,663 4 664,853
29 Pardoseli din placi laminat montale pe
uscat cu pozarea stratului sintetic pe 14.0000 395.984 5543.777
CG36B | suport existent, inclusiv plintele de m2 ’ 131.703 "] 843.849
lemn si curatarea, in incaperii mai ? d
mica sau egala cu 16 mp
30 89,219 178,437
Rplali:): D Demontarea caloriferilor buc At 89219 178.437
31 Radiatoare din otel, monobloc avind 20000 53.850 107.700
IBO6A | lungimea de pina la 1000 mm, buc ¢ —_——
inclusiv ( fost folosite ) i i
32 CNS3A Grunduirea suprafetelor interioare a o5 72.0000 3 ‘_3 43 384,703
peretilor si tavanelor ] 2,549 183,535
33 Tencuieli interioare de 5 mm grosime,
executate manual, cu amestec uscat pe 79,0000 127.222 9159.970
CF50B | baza de ipsos, la pereti si pereti m2 ' o o B
despartitori, preparare manuala a 193;503 s
mortarului.
34 CNS3A Grunduirea suprafetelor interioare a 5 72,0000 5-'3‘_{13__ | 384,703
peretilor si tavanelor . 2,549 183,535
35 Aplicarea manuala a chitului pe baza
CFSTA de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe m2 72,0000 54.998 3 95?18_65_
suprafetele peretilor, coloanelor si 46,733 3364.812
tavanelor
36 Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza
CNOGA de copolimqri vinilici in emulsie 2 72,0000 60,883 _ 4383,598
apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet 46,733 3364.812
existent, executate manual
37 Tavane suspendate din panouri 15.5000 416,609 6 457.440
CK29F | prefabricate "Armstrong", inclusiv m2 » = — =
sistemul-grila 186,934 2897477
Total Lei 116 361.009 |




[ 2 3 4 | 5 6 7
Asigurari sociale 24 % 16 306,254
TOTAL 132 667,263
Transportarea materialelor 1% 3 343,535
Cheltuieli de depozitare 2% 955,296
TOTAL 136 966,094
Cheltuieli de regie 14,5 % 19 860,084
TOTAL 156 826,178
Beneficiu de deviz 6 % 9409,571
Total Lucrari de constructie 166 235,749
Inclusiv salariu 67 942,726
2. Lucrari de montare
38 Bloc de comanda de executare tip
dulap sau punct de distributie (dulap), 465.137 465.137
08-03- S O 1,0000 13 .
577.8 montat in nisa, inaltime si latime, mm, | buc -]*9? 130 —197 o -
620x310x120 ( panou pentru 36 e '
module )
39 | 08-03- Dispozitiv sau aparat demontat inainte buc 28,0000 96,116 _2_621 259
575-1 de transportare ( automate ) 95,166 2 664,659
40 | 08-02- | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si 100 3.0000 1 399,669 4199,00.
148-1 cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg m 1 053,628 3 160.884
411 pret de | Cablu BBIur-LS 3x2.5 mm?2 | 300,0000 18,750 S 625,000
piata 0,000 0,000
42 Introducerea conductorilor in tevi si
08-02- furtunuri metalice pozate: pl.'iI‘l’.ll.l] 100 1.6000 345,094__ “ 1 352,150
4122 conductor monofir sau multifir in i —— T
impletire comuna, sectiune sumara - i
pina la 6 mm?2
43 pret | Cablu wi-fi 160,0000 10,625 | 1700,000
furnizor m 0.000 0.000
41 08.03- | Priza de fisa tip neingropat, la 100 0,1100 3 54373_8_2 389.772
591-9 | instalatie inchisa ( sala festiva) buc 3 237,355 356,109
45 08-03- | Priza de fisa tip neingropat, la 100 0,3400 ) 3 545-‘8_?6 1 205,598
591-9 | instalatie inchisa ( antreu ) buc 3237356 1 100,70,
46 Pret ) 45.0000 26,400._“ 1 IS&O_OO_
furnizor Priza bye
0,000 0,000
Total Lei 18 815,922
Asigurari sociale 24 % 2014,992
TOTAL 20 830,914
Transportarea materialelor 7 % 666,592
Cheltuieli de depozitare 2% 190,455
TOTAL 21 687,961
Cheltuieli de regie 76 % 6 380.807
TOTAL 28 068,768
Beneficiu de deviz 6 % 1 684,126
Total Lucrari de montare 29 752,894
Inclusiv salariu 8 395,799
3. Utilaj
47 082.840 982,840
ELts 38 Panou pentru 36 module buc 112000 : S
piata 0,000 0,000




1 2 3 4 5 6 7
1 Pret de 28,0000 | 86758 | 2429224
5 Intrerupator automat buc
piata 0,000 0,000
Total Lei 3412.064 |
Cheltuieli de depozitare 1,2 % 40,945
Total Utilaj 3 453,009
Inclusiv salariu
Total Lei 199 441,65
Taxa de valoare adaugata 20 % 39 888,33
239 329,98
Total deviz:
Inclusiv salariu 76 338,49
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general (subantreprenor) [nvestitor "4/

SRL "GABIROSEBI"

Colegiul de Ecologie din Chisindu ,~~

(denumirea)

(denumirea)

(functia, numelé b&renumae semnatura)
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