

# DEVIZ GENERAL

Lucrări de combatere a eroziunii solurilor și consolidarea râpelor în hotarele administrativ-teritoriale  
s. Giurgiu-lești raionul Cahul (etapa II sector str. Mecanizatorilor)

Deviz general 402,15 mii. lei  
Inclusiv sumele recuperabile (0,52) mii. lei

APROBAT:

a. 2018

Nr. devizelor	Denumirea capitolelor de cheltuieli, obiectivelor	Valoarea de deviz, mii lei			
		Lucrări de construcții	Lucrări de montaj	Utilaj, mobilă, inventar	Alte cheltuieli
1	2	4	5	6	7
	<b>CAPITOLUL I.</b> Pregătirea terenului de construcție				
1.	01.01.01				0,64
2.	01.01.02	24,30			
	Total pe cap. 1	24,30			0,64
	<b>CAPITOLUL 2.</b> Obiectele investițiilor de bază				
3.	02.01.	207,26			
	Total pe cap. 1-2	231,56			0,64
	<b>CAPITOLUL 3-7.</b> Cheltuieli nu sunt				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>CAPITOLUL 8.</b>				
		Clădiri și edificii provizorii				
4.	NCM L.02.05/2012	Clădiri și edificii provizorii- 1,5%	3,47			
5.	NCM - L.02. 05- 2012	Inclusiv sumele recuperabile -15%	(0,52)			
6.	CPL.01. 01-2012 p.6.6	Plata pentru conectare la rețele apă, energie, cheltuieli la transportul muncitorilor, deplasări-0,9%				2,08
		Total pe cap.8	3,47			2,08
		Total pe cap.1-8	235,03			2,72
		<b>CAPITOLUL 9.</b>				
		Diverse lucrări				
7.	NCM L.02. 06-2012	Cheltuieli pentru timp frigos-1,2%	2,82			
8.	CPL.01. 01-2012	Cheltuieli pentru energie electrică-0,7%x tarif	2,94			
		Total pe cap.9	5,76			
		Total pe cap. 1-9	240,79			2,72
		<b>CAPITOLUL 10.</b>				
		Întreținerea direcției întreprinderii de construcție				
9.	CPL.01. 01-2012	Întreținerea direcției întreprinderii de construcție - 1,1%				2,68
		Total pe cap.10				2,68
		<b>CAPITOLUL 11.</b>				
		Cheltuieli nu sunt.				
		<b>CAPITOLUL 12.</b>				
		Lucrări de prospecțiuni și proiectare				

1.	2	3	4	5	6	7
10.	Deviz de executare	Lucrări de prospecțiuni				15,00
11.	Deviz de executare	Lucrări de proiectare				45,00
12.	Calcul	Supravegherea de autor				9,64
13.	CPL.01.01-2012	Expertiza				9,54
		Total pe cap.12				79,18
		Total pe cap.1-12	240,79			84,58
14.	CPL.01.01-2012	Rezerva pentru lucrările și cheltuielile neprevăzute – 3%	7,22			2,54
		Total:	248,01			87,12
15.	CPL.01.01.2012	Taxa pe valoarea adăugătoare – 20%	49,60			17,42
		<b>Total deviz general</b>	<b>297,61</b>			<b>104,54</b>
		Inclusiv: suma de rambursare	(0,52)			

Deviz general este alcătuit de către ÎS"PSIF" la data de 31 mai 2018

Director

V. Rotaru

Inginer șef proiect

V. Cervatiuc

COORDONAT:

Antreprenor

Beneficiar