

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de terasamrnt si amenajare pentru betonare ulterioara a teritoriului**
2. Numărul și data contractului **nr.10-03/21 din 15.03.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **VNV Construct SRL**
4. Adresa beneficiarului **Republica Moldova**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Subantreprenor**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) **900 156,13 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **709 660,46 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare **nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **20 de zile lucratoare**
 - b) efectiv realizată **20 de zile lucratoare**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.1 din 30.06.2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Cu stimă,

Semnat: _____

Nume: Rusu Daniela

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „New Future Tech”

ДОГОВОР № 10-03/21
о выполнении земляных работ
с целью благоустройства территории
для последующего бетонирования

15 марта 2021

mun. Chişinău

“ VNV CONSTRUCTION ” SRL , именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Borodin Vladimir, действующего на основании Устава с одной стороны и “New Future Tech” SRL , именуемого в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Ciomasu Mihail, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик», принимает на себя обязательства по выполнению земляных работ с целью благоустройства территории для последующего бетонирования .

2. Срок выполнения работ 20 рабочих дней с момента начала работы.

«Подрядчик» начинает работу не позднее 4-х дней после выполнения «Заказчик»

п. 3 , п. 6 и п. 9 условий настоящего договора.

3. Для производства работ «Заказчик» предоставляет «Подрядчику», с доставкой на объект, необходимые материалы в полном объеме в соответствии с проектно-сметной документацией, согласно заявке, оформленной в письменном виде на бумажном или электронном носителе на электронную почту за 2 рабочих дня.

4. «Заказчик» предоставляет «Подрядчику», объем работ соответствии с проектно-сметной документацией.

5. «Заказчик» производит расчеты с «Подрядчиком», за фактически выполненные работы, по промежуточным актам выполненных работ, подписанного сторонами, а также утвержденной и согласованной сметы на сумму 900156.43 MDL.

Deviz local Nr:1 – 235 744,13 MDL.

Deviz local Nr:2 – 664 412,30 MDL.

6. До начала работ «Заказчик» производит предоплату «Подрядчику», в размере 80 000 MDL, а также предоставляет:

- разрешение на право производства работ (Авторизацию на строительство);
- проектную документацию;
- геодезический репер непосредственно на строительной площадке

7. В случае обнаружения в местах работы посторонних предметов «Заказчик» производит их удаление. В противном случае «Подрядчик», останавливает работы, о чем письменно извещает «Заказчика».

8. При наличии подземных коммуникаций, не указанных в проекте, «Заказчик» обязан до начала работ выдать «Подрядчику», схему их расположения на строительной площадке (с отметкой реперами). В случае их повреждения ответственность ложится непосредственно на виновную сторону.

9. «Заказчик» обязан:

- освободить стройплощадку от посторонних предметов;
- своевременно поставлять на рабочую площадку весь необходимый материал, для выполнения работ «Подрядчиком»,
- подготовить временные подъездные пути и площадку для работы техники;
- для производства работ в ночное время установить на строительной площадке временное освещение.

10. «Подрядчик», обязан уведомить «Заказчика» об окончании выполненных работ, изложенных в п.1 настоящего договора, после чего стороны не позднее 3-х дней составляют двухсторонний акт сдачи-приёмки выполненных работ. Перечень обнаруженных недоделок и сроки их устранения оформляется двухсторонним актом.

11. После завершения работы «Заказчик» обязан принять работу в порядке в срок, установленный в п. 12 настоящего договора .

К приемке приравнивается ситуация, когда «Заказчик» не принял работу в течение срока, установленного с этой целью «Подрядчиком» (п. (3) ст. 1363 ГК РМ) и согласованным сторонами.

12. «Подрядчик», производит безвозмездное устранение недостатков в работе, допущенные по его вине.

13. В случае досрочного расторжения договора или прекращения обязательств виновная сторона полностью оплачивает другой стороне все понесенные расходы, в соответствии с п. 1 и п. 2 настоящего договора.

14. В результате изменения проектного решения, повлекшим за собой дополнительные расходы, а также простои по вине «Заказчика», возмещаются «Подрядчику» в полном объеме.

15. «Заказчик» обязан производить окончательный расчет с «Подрядчиком», за выполненные работы в течение трех дней после подписания сторонами акта выполненных работ в соответствии с пунктами 12 и 13 настоящего договора.

16. В случае нарушения «Заказчиком» сроков поставки строительных материалов (Щебень, Насыпной грунт и пр.) , а также выдачи измененных проектных решений в соответствии с пунктами 3, 6 и 9 настоящего договора, «Подрядчик», доводит до сведения первого, с указанием срока простоев. При этом срок сдачи объема работ увеличивается на время простоя. Так же «Заказчик» обязан возместить ущерб понесенный из-за простоя. Размер ущерба определяется – 15 000 MDL, за 1 рабочий день простоя техники.

17. В случае наступления плохих погодных условий, а именно – Снегопад, Дождь, Отрицательная температура, как в ночное время, так и в дневное время, которые делают невозможным проведение работ «Подрядчик», доводит до сведения первого, с указанием срока простоев. При этом срок сдачи объема работ увеличивается на время необходимое для полного высыхания грунта и благоприятных условий для работы (Плюсовая температура в ночное и дневное время)

18. «Заказчик» обеспечивает на строительной площадке сохранность механизмов и оборудования «Подрядчика». В случае их порче, хищения или уничтожения «Генподрядчик» несет полную материальную ответственность .


19. Разногласия по настоящему договору «Стороны» регулируют путем двухстороннего соглашения, либо обращения в судебные инстанции.

20. Настоящий договор вступает в законную силу с момента подписания его сторонами.

21. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны и имеют одинаковую юридическую силу.

22. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

«Порядчик»	«Заказчик»
SRL «New Future Tech» MD-2021, Moldova mun.Chisinau, str. Melestiu26/2 ap 136 C/F: 1020600014693 TVA 210487 IBAN: MD85ML000000002251167329 BC Moldindconbank C/B: MOLDMD2X367 Administrator Ciumasu Mihail	« VNV CONSTRUCTION » SRL Mun. Chisinau MD-2044 str. M. Sadoveanu 8/2 of (ap) 88 C/F 1019600001903, TVA 0610342 IBAN: MD65AG0000000022513590869 BIC: AGRNMD2X710 Administrator Borodin Vladimir



PROCES – VERBAL №1
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR
din 30.06.2021

privind lucrarea „ Lucrări de terasament și amenajarea pentru betonare ulterioară a teritoriului”

executată la obiectivul din s. Ghidighici mun. Chișinău.

în cadrul contractului **nr. 10-03/21 Din 15 martie 2021**

încheiat între „ New Future Tech ” SRL și VNV Construct S.R.L.

pentru Lucrări de terasament și amenajarea pentru betonare ulterioară a teritoriului.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 25.01.2022 – 26.01.2022
fiind formată din:

Borodin Vladimir – director „VNV Construct” S.R.L (președinte al grupului)

Ciomasu Mihail – administrator „New Future” Tech S.R.L

3. Au mai participat

Turcanu Artiom – maestru „New Future Tech ” SRL.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) lucrările cuprinse în lista contractuală au fost executate.

2. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune – recepționarea lucrărilor

709 660,46 lei (Șapte sute nouă mii șase sute șazeci lei 46 bani)

3. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: finisarea lucrărilor la etapa indicata


7. Prezentul proces-verbal, conține 1 filă, cu un total de 2 exemplare

8. Se recepționează lucrările la etapa „Lucrări de terasament și amenajarea pentru betonare ulterioară a teritoriului.”

TRANSMISĂ:

Executantul:


”New Future Tech ” SRL



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

VNV Construct S.R.L



SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, "VNV Construct" S.R.L antreprenor general în cadrul proiectului **„Lucrări de terasament și amenajarea pentru betonare ulterioară a teritoriului”** recomandăm "New Future Tech" SRL ca fiind o întreprindere cu o echipă profesionistă și cu experiență în domeniul construcțiilor.

Pe durata colaborării au dat dovadă de responsabilitate ce ține de execuția lucrărilor de construcție **„Lucrări de terasament și amenajarea pentru betonare ulterioară a teritoriului”**, efectuate calitativ și în termenii stabiliți respectând toate normele în construcții.

Astfel, recomandăm întreprinderea "New Future Tech" SRL altor agenți economici spre colaborare.

Cu stimă:

Borodin Vladimir

Director VNV Construct S.R.L

