Anexanr. 12

la Documentatia standard nr.69
din“ 07 ” mai_2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de reparatie a drumului R3- Costesti-Tipala-G106
2. Numarul si data contractului_ Nr. 03 din data 05.02.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului___ Irinda Prim S.R.L.___
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Mitropolit Varlaam 74, of.7
5.Tara _ Rep. Moldova
a) 6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului subantreprenor

(se noteaza optiunea corespunzatoare)
b)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
C)  antreprenor asociat
d)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala (la data semnarii contractului ) 8 990 352,60 MDL __470700_
b) finala (la data finalizarii contractului) _4 034 251 _ 211217
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a)  contractatd __ sapte luni
b) efectiv realizata sapte luni
c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu

beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr. 1.1.17 din 01.10.21
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte
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