

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20_____

CERERE DE PARTICIPARE

Către: MOLDOVATRANSGAZ S.R.L.
5233, MOLDOVA, Drochia, s.Țarigrad, r.Drochia, s.Țarigrad

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr:21422890 din 22-05-2025 privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului: Componente pentru sisteme de încălzire și alimentare cu apă,conform documentației de atribuire SC CLIMATEC SRL am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 30-05-2025

Nume: REZAN ALEXANDRU

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii:SC CLIMATEC SRL

la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

DECLARATIE
Privind valabilitatea ofertei

Către: MOLDOVATRANSGAZ S.R.L.
5233, MOLDOVA, Drochia, s.Țarigrad, r.Drochia,

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă. privind: conform documentatiei de atribuire
nrin procedura de achizitii, Componente pentru sisteme de încălzire și
alimentare cu apă, pentru o durată de **60 zile (sasezeci zile)**, respectiv până la data de 01-08-
2025 , și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea
perioadei de valabilitate

Data completării 30-05-2025

Nume: REZAN ALEXANDRU
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: SC CLIMATEC SRL

la Documentația standard nr. _____
din " ____ " _____ 20__

GRAFIC DE EXECUTII
Componente pentru sisteme de încălzire și
alimentare cu apă

		Luna					
		06	07	08	09		
1.	Organizare de șantier	iunie	iulie	august	septembrie		
2.	Componente pentru sisteme de încălzire și alimentare cu apă	40 zile de la semnarea contractului					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____						
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____						

1. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) _____ 5 _____ zile calendaristice.
2. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _____ zile calendaristice

Nume: REZAN ALEXANDRU

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC CLIMATEC SRL