
Anexa 13 
Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 3 ani de activitate 

Nr. 
crt. Obiect contract Denumirea/nume 

beneficiar/Adresa 
Calitatea 

antreprenorului*) 

Preţ contract/ 
valoarea 
lucrărilor 
executate  

Perioada de 
execuţie a 
lucrării 
(luni) 

1 

 „Servicii de elaborare a 
proiectului de reconstrucție a 
spălătoriei auto în comun cu 

stația de epurare a apelor 
reziduale 

Î.M. “Parcul urban de 
autobuze” Contractant unic 245900 5 luni 

2 

 «Construcţia Casei de Arest 
pentru 650 locuri din mun. 

Bălţi»(etapa II) 
 

Administraţia 
Naţională a 

Penitenciarelor                                    
Contractant unic 1396244 7 luni 

3 

 Servicii de prestare a 
serviciilor de supraveghere de 

autor la obiectivul «Construirea 
bazinului de înot la liceul 

teoretic «Natalia Gheorghiu», 
mun. Chişinău 

Î.M. «Direcţia 
Construcţii Capitale» Contractant unic 83053,26  2 luni 

4 
«Achiziţionare a serviciilor de 
proiectare a punctului de trecere 
a frontieirei de stat Sculeni» 

Serviciul Vamal al RM  Contractant unic 436838,4 
 6 luni 

5 

"Elaborarea studiilor de 
Fezabilitate la reabilitarea si 
modernizarea posturilor vamale 
Leuseni-Albita, Sculeni-
Sculeni,Galati-Giurgiulesti" 

Serviciul Vamal al RM 
 

Contractant unic 3874660,8 12 luni 

6 

«Proiectul de organizare a 
lucrărilor de demontare parţială 
şi evacuarea construcţiilor 
prăbuşite şi deşeurilor de ardere 
n incinta Filarmonicii Naţionale 
din str. M.Varlam 78, or. 
Chişinău» 

Filarmonica Naţională 
«Serghei Lunchevici»  

Contractant unic 189742 
 3 luni 

7 

Planul Urbanistic Zonal privind 
modificarea fucțiunii zonei 

aflate în proprietate privată din 
zona agroturistică în zona 

locativă cu funcțiuni 
complimentare din s. Cojușna  

r-nul Strășeni 

"Agremtur" SRL Contractant unic 224351 3 luni 

8 

 Servicii de elaborare a DPD 
pentru lucrările „Reconstrucția 
clădirii lit. «D» pentru poligon 
de tir și amenajarea terenului 
adiacent cu amplasarea unui 

Direcţia Învăţământ, 
Tineret si Sport al 

primariei mun. Bălţi  
Contractant unic 239935 

 3 luni 



poligon de tir exterioare din 
cadrul Șc.sp.sp nr.1, str. 

M.Sadoveanu,54  mun. Bălţi”  
 

9 

 „Reparația capitală a sălii de 
sport cu încăperi auxiliare a 
Gimnaziului nr.14 din str. 

Conev, mun. Bălți” 
 

„Direcţia Învăţămînt, 
Tineret si Sport al 

primariei mun. Bălţi 
Contractant unic 233251  3 luni 

10 

 S.A. “Staţie de preepurare 
pentru apele tehnologice şi 

divizarea reţelelor de canalizare 
menajeră şi industrială pentru 

“Vetropack Chişinău” S.A. din 
str. Uzinelor ,201 mun. 

Chişinău” 
 

“Vetropack Chişinău” Contractant unic 230372 
 3 luni 

11 

"Clădirea administrativă a 
centrul cultural al musulmanilor 

din Găgăuzia situat pe str. 
Cernâșevscaia, 15 în orașul 

Comrat" 

A.О. "Сentrul cultural 
al musulmanilor din 

Găgăuzia" din Comrat 
Contractant unic 266500 3 luni 

12 

"Servicii de elaborare a 
studiului de prefezabilitate 

pentru sistemul de canalizare 
zona centrală mun. Soroca" 

Primăria or. Soroca  Contractant unic 106800 3 luni 

13 

Elaborarea proiectul de execuție: 
”Consolidarea structurii de 

rezistență a clădirii blocului de 
studii al școlii de tip internat 

pentru copii rămași fără îngrijire 
părintească din str. P. Morozov, 

13, or. Bender conform raportului 
de expertiză nr. 9895 04-24/T” 

Instituția de Învățământ 
Liceul Teoretic 

“Alexandru cel Bun”                                                  
Contractant unic 148865 3 luni 

14 

Elaborarea proiectului de execuție: 
Elaborarea studiului de 

fezabilitate: “Demolarea  şi 
construcţia  podului de acces din 

faţa Teatrului “Guguţă”, 
mun.Chişinău, str. M. Dragan nr1” 

Teatrul Municipal de 
Păpuşi ,,Guguţă" Contractant unic 55390 1 lună 

15 

,_ Servicii de proiectare a 3 (trei) 
Stații de epurare Biorock Ecologic 

la obiectivele Creșa Grădiniță 
“Andreieș”, Gimnaziul “G. 

Coșbuc” și Casa de Cultură din 
satul Andrușul de Jos, r. Cahul 

Primaria s. Andrusul de 
Jos raionul Cahul Contractant unic 107500 3 luni 

 

Data completării  20 noiembrie 2024 
Cu stimă, 
Nicolae LUPUȘOR 
Director                                                                                                                                                       
IP Oficiul Amenajarea Teritoriului,                                                                                      
Urbanism, Construcții și Locuințe            
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