

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

В адрес Gimnaziya V Topal , IDNO 1011601000310

(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

В результате объявления/приглашения на участие/предварительный отбор, представленного в Бюллетене государственных закупок и/или Официальном журнале Европейского Союза а, № **ocds-b3wdp1-MD-1687768848349**

о применении процедуры **присуждения Строительные работы по замене кровли**

гимназии

— (наименование договора о государственной закупки), мы **DOVINIK**

SRL (наименование/фамилия oferтанта/кандидата) ознакомились с условиями и требованиями, указанными в документации по присуждению, и настоящим выражаем желание принять участие, в качестве oferтанта/кандидата, не выдвигая возражений относительно документации по **присуждению**.

Дата дополнения 12.07,2023

С уважением,

Oфертaнт/кандидат

(уполномоченная подпись)

ДЕКЛАРАЦИЯ
о действительности оферты

В адрес **Gimnaziya V Topal**, IDNO **1011601000310**
(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

Обязуемся сохранять действительной оферту о закупке **Строительные работы по замене кровли гимназии**

(указывается предмет закупки)
путем процедуры закупки **запрос ценовых оферт (работы)**,
(тип процедуры закупки)

на срок **60 (шестьдесят)** дней, (продолжительность прописью и цифрами), соответственно, до **20.09,2023** (день/месяц/год), и она остается обязательной для нас и может быть принята в любое время до истечения ее срока действия.

Дата дополнения **12,07,2023**

С уважением,

Офертант/кандидат

(уполномоченная подпись)

Приложение № 10

к Стандартной документации №
от

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Строительные работы по замене кровли гимназии

(наименование работ)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023									
		Luna									Luna
		05	06	07	08	09	10	11	12	11	12
	<u>Строительные работы по замене кровли гимназии</u>			—	—	—					

Подписано: _____

Фамилия: Добрев Николай

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы: ООО Довиник

ДЕКЛАРАЦИЯ
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОМА КУЛЬТУРЫ
КАЗАКЛИЯ

2. Numărul și data contractului №21/2104119176 OT 16,07,2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Directia Generala de Constructii UTA Gagauzia

4. Adresa beneficiarului UTA GAGAUZIA

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 926 656,00 lei _____

b) finală

(la data finalizării contractului) lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de
soluționare: nu _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată _____

b) efectiv realizată _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte
adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor —.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la
suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 12.07,2023.

Semnat: _____

Nume/prenume: Dobrev Nicolai

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: DOVINIK SRL

ДЕКЛАРАЦИЯ

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ , БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ И ПОДВЕДЕНИЕ ИНЖИЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ К ЗДАНИЮ КГУ.**
2. Numărul și data contractului **№21/21044325/9 OT 20,10,2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Directia Generala de Constructii UTA Gagauzia**
4. Adresa beneficiarului **UTA GAGAUZIA**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială
(la data semnării contractului) **2 219 020,00 lei** _____
b) finală
(la data finalizării contractului) **lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de
soluționare: **nu** _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
d) contractată _____
e) efectiv realizată _____
f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte
adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la
suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **12,07,2023**
- Semnat: _____
- Nume/prenume: **Dobrev Nicolai**
- Funcția în cadrul firmei: **director**
- Denumirea firmei și sigiliu: **DOVINIK SRL**

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMII TREI ANI DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
	2020 год					
1	Lucrări de reparații	APA-TERMO SA	contractant unic	149 219	09.2020	No 1
2	Ремонт прачечной в ДДУ №8 мун. Чадыр-Лунга	Primaria mun. Ceadir-Lunga	contractant unic	291 653	12.2020	No 1
3	Lucrări de reparații	Ministerul Justitiei al RM	contractant unic	61 287	12.2020	No 1
	2021 год					
4	Ремонтные работы (5этаж) ПМСУ РБ Вулканешты	Directia Generala de Constructii UTA Gagauzia	contractant unic	293147	03,2021 07,2021	No 1
5	Ремонтные работы (пищеблок) ПМСУ РБ Вулканешты	Directia Generala de Constructii UTA Gagauzia	contractant unic	255 137	03,2021 07,2021	No 1
6	Lucrări de reparații	Administratia or.Ceadir-Lunga	contractant unic	102 744	04.2021	No 1
7	Благоустройство территории Школы Искусств мун. Чадыр-Лунга	Directia Generala de Constructii UTA Gagauzia	contractant unic	244 699	06,2021	No 1
8	Ремонт кабинетов в главном управлении АПК дор№24 19,05,2021	Directia Generala de Constructii UTA Gagauzia	contractant unic	65122	06,2021	No 1
9	COVID- лаборатория мун.Комрат 26,07,2021	Comitetul Executiv al Gagauziei	contractant unic	118 997	08,2021	No 1
10	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КГУ	Directia Generala de Constructii UTA Gagauzia	contractant unic	377 719	12,2021	No 1
11	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДК КАЗАКЛИЯ	Directia Generala de Constructii UTA Gagauzia	contractant unic	213 598	12,2021	No 1
12	ОГРАЖДЕНИЕ СТАДИОНА КОМРАТ	Directia Generala de Constructii UTA Gagauzia	contractant unic	92 174	12,2021	No 1

13	РЕМОНТ РЕНТГЕНКАБИНЕТА В РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ ВУЛКАНЕСТЫ	SPITAL RAIONAL VULCANESTI	contractant unic	300 000	10,2021	№ 1
14	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ В БИБЛИОТЕКЕ Ч- ЛУНГА	Administratia or.Ceadir-Lunga	contractant unic	155 849	12,2021	№ 1
15	РЕМОНТ САНУЗЛА И КАБИНЕТОВ	Ministerul Justitiei al RM	contractant unic	244 096	12,2021	№ 2
16	РЕМОНТ ПИЩЕБЛОКА В ДОМЕ ПРЕСТАРЕЛЫХ	CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU VIRSTINICI EMINE ERDOGAN IP	contractant unic	299 984	09,2021	№ 1
17	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	CIMISLIA-GAZ SRL	contractant unic	37 142	06,2021	№ 1
	2022 год					
18	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КГУ	Directia Generala de Constructii UTA Gagauzia	contractant unic	2 754 280	05,2022	№ 2
19	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДК КАЗАКЛИЯ	Directia Generala de Constructii UTA Gagauzia	contractant unic	553 043	02,2022	№ 2
20	ОГРАЖДЕНИЕ СТАДИОНА КОМРАТ	Directia Generala de Constructii UTA Gagauzia	contractant unic	583 542	03,2022	№ 2
21	РЕМОНТ ПОДВАЛА В ДОМЕ ПРЕСТАРЕЛЫХ	CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU VIRSTINICI EMINE ERDOGAN IP	contractant unic	176 669	12,2022	№ 1

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: **12.07.2023.**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Dobrev Nicolai**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **DOVINIK SRL**

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Производственные помещения			
.	Админздание	M2	8,00m2	аренда
.	Складские помещения	M2	50,00m2	аренда
2	Транспортные средства			
	Автомобиль грузовой FORD		1	собственный
	Автомобиль легковой HONDA		1	аренда
	Экскаватор IOM3		1	аренда
	Автокран KC16		1	аренда
	Трактор с прицепом Т-40		1	аренда
3	Оборудование			
	Сварочный аппарат	шт	1	собственный
	Сварочный аппарат для	шт	1	собственный
	полипропилена d-63	шт		собственный
	Бетономешалка	шт	6	собственный
	Перфоратор	шт	2	собственный
	Леса	шт	4	собственный
	Генератор	шт	2	собственный
	Электрокомпрессор SAMMER		1	собственный
	Отбойный молоток BHD-800N		2	собственный
	Трамбовка		1	собственный
	Компрессор 3-10 бар 220v		1	собственный
	Электродрель		3	собственный
	Шуруповерт		3	собственный
	Уровни		4	собственный
	Подмости (комплект)		4	собственный
	Настилы (комплект)		4	собственный

	Битумоварка		1	собственный
	Инвентарь для кровельных работ (комплект)		1	собственный
	Насос глубинный		1	собственный
	Насос напорный		1	собственный
	Инвентарь для малярных работ (комплект)		5	собственный
	Инвентарь для плотнических работ (комплект)		2	собственный
	Инвентарь для слесарных работ (комплект)		2	собственный
	Краскопульты (комплект)		2	собственный
	Электрофреза		2	собственный
	Электровибратор		2	собственный
	Виброплащадка		1	собственный
4	Измерительные приборы			
	Нивелир	шт	2	собственный
	Теодолит	шт	2	собственный
	Рулетка 100м	шт	5	собственный
	Рулетка 20м	шт	5	собственный

Semnata: _____

Nume/prenume: **Dobrev Nicolai**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **DOVINIK SRL**

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
Руководитель стройки Добрев Н.С.	высшее	29	30	Constructii civile, industriale si agrozootehnice Instalatii si retele de alimentare cu apa si canalizare 2019a - Lucrari de reparatie blocului de boli infectioase IMS Spital Raional Taraclia 2020a - Lucrari de reparatie blocului de boli infectioase IMS Spital Raional Ceadir-Lunga	Ser.2019-DS Nr.0662 din 28.11.2019. Ser.2019-DLS Nr.0249 din 27.11.2019.
Торлак Павел	высшее	25	25	Electrician Autorizat	Legitimatia nr.1008 Inspectoratul Energetic de Stat din 07,10,2020
Торлак Иван	высшее	19	19	Instalatii si retele de incalzire	Ser.2020-DLS Nr.0308 din 04.03.2020

Специалисты					
Сварщики		6			
Штукатуры		11			
Плиточники		11			
Каменщики		10			
Бетонщики		9			
Водитель		6			
Тракторис					

Semnat: _____

Nume/prenume: **Dobrev Nicolai**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **DOVINIK SRL**

**СПИСОК СУБПОДРЯДЧИКОВ
И ЧАСТЬ/ ЧАСТИ ДОГОВОРА, ВЫПОЛНЕННЫЕ ИМИ**

% от стоимости договора

Подписано: _____
Фамилия: Добрев Николай
Должность в рамках фирмы: директор
Наименование фирмы: ООО Довиник

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ
в целях участия в процедуре присуждения выполнения предмета инвестиций

(наименование) _____

1. Стороны договора (хозяйственные субъекты)

- a) _____
b) _____
c) _____

2. Адреса, телефон, факс офисов партнеров (сторон договора):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Информация о порядке объединения:

- a) Дата заключения договора об объединении _____
b) Место и дата регистрации объединения _____
c) Экономическая деятельность, которая будет осуществляться совместно _____
d) Вклад каждой стороны в осуществление совместно согласованной экономической деятельности _____
e) Стоимость и процентная доля работ, выполняемых каждым членом объединения _____
f) Условия управления объединением _____
g) Способ разделения результатов совместно выполняемой экономической деятельности _____
h) Причины прекращения ассоциации и порядок разделения результатов ликвидации _____
i) Физическое, стоимостное и процентное распределение между каждым членом объединения для выполнения предмета, подверженного торгам _____
j) Другие причины _____

Дата составления: _____

Подписано Лидером Объединения: _____

Фамилия: _____

Должность в рамках фирмы: _____

Наименование фирмы: _____

Подписано старшим членом объединения: _____

Фамилия: _____

Должность в рамках фирмы: _____

Наименование фирмы: _____

Подписано: _____

Фамилия: **Добрев Николай**

Должность в рамках фирмы: **директор**

Наименование фирмы: **ООО Довиник**