

Către IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile
Procedura de achiziție: COP - ocds-b3wdpl-MD-1632207602925

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului – achiziționarea lucrărilor de proiectare și verificare, achiziționarea și montarea a unui nou ascensor în blocul II din cadrul IMSP INN „Diomid Gherman”.
2. Numărul și data contractului : nr. 377 din 13.11.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”
4. Adresa beneficiarului: str. Korolenko, 2, mun. Chișinău
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor
 (se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială	
(la data semnării contractului)	832 102,62 lei
b) finală	
(la data finalizării contractului)	824 761,21 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: n-au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni):
 - a) contractată 55 (cincizeci și cinci) de zile sau 1,8 luni
 - b) efectiv realizată 33 (treizeci și trei) de zile sau 1,08 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu este
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV din 16.12.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul î-și susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: ascensorul instalat e de tip spitalicesc - AP-1000 kg la 3 stații

Data completării: 07.10.2021

Semnat: electronic

Numele: Ion Stanciu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: ÎMS „Liftservice”



ÎNȚREPRINDEREA MUNICIPALĂ SPECIALIZATĂ „LIFTSERVICE”

Către IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile
Procedura de achiziție: COP - ocds-b3wdpl-MD-1632207602925

Informație cu privire la experiența similară (lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate)

ÎMS „Liftservice” vă prezintă, în tabelul de mai jos, informația cu privire la contractele privind modernizarea, demontarea și schimbul (instalarea) ascensoarelor, încheiate și executate pe parcursul ultimilor 5 ani:

Nr. d/o	Autoritatea contractantă	Adresa	Canti-tatea	Număr/ data contract	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)
I	Anul de activitate 2016					
1.	DGLCA (modernizare și schimb)	str. Eminescu, 33	12	nr. 17-CA/16 din 24.08.2016	4 299 999,33	5 159 999,18
2.	IMSP Institutul Mamei și Copilului (modernizare)	str. Burebista, 93	2	nr. 203 din 05.09.2016	550 574,85	660 689,82
II	Anul de activitate 2017					
1.	DGLCA (modernizare și schimb)	str. Eminescu, 33	10	nr. 5-CA/17 din 21.02.2017	4 384 223,42	5 261 068,11
III	Anul de activitate 2018					
1.	IMSP AMT Botanica (schimb)	bd. Dacia, 5A	4	nr. 149 din 21.05.2018	2 368 463,72	2 842 156,46
2.	IMSP AMT Ciocana (schimb)	str. Voluntarilor, 3	1	nr. 109 din 25.06.2018	609 281,76	731 138,11
3	IMSP Spitalul Clinic Municipal nr.1 (schimb)	str. Melestiu, 20	1	nr. 264 din 29.08.2018	767 532,05	921 038,46
4.	IMSP Institutul de Cardiologie (schimb)	str. Testemițanu, 29/1	1	nr. 18/03403-1 din 03.09.2018	810 749,44	972 899,33
5.	Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului RM (schimb)	bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162	2	nr. 18/04214 din 24.10.2018	1 498 430,82	1 798 116,98
6.	DGLCA (schimb)	CCL-140 bd. Moscova, 11	1	nr. 60-CA/18 din 05.12.2018	1 143 804,11	1 372 564,93
IV	Anul de activitate 2019					
1.	IMSP „Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Dionid Gherman” (schimb)	str. V. Korolenko, 2	1	nr. 156 din 24.04.2019	649 552,63	779 463,16
2.	IP USMF „Nicolae Testemițanu” (schimb)	str. V. Korolenko, 61/3	1	nr. 70 din 19.07.2019	555 000,00	666 000,00

V Anul de activitate 2020						
1.	IP USMF „Nicolae Testemițanu” (schimb)	str. N.Testemițanu, 22/3	1	nr. 60 din 30.07.2020	535 000,00	642 000,00
2.	IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1 (schimb)	str. S.Lazo, 7	1	nr. 45/20 din 07.09.2020	494 500,00	593 400,00
3.	IMSP „Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” (schimb)	str. V. Korolenko, 2	1	nr.337 din 13.11.2020	693 418,85	832 102,62
4	Serviciul Medical al MAI (schimb)	str. Gh.Asachi, 25/b	1	nr.177/20 din 11.12.2020	512 736,55	615 283,85
VI Anul de activitate 2021						
1.	IP USMF „Nicolae Testemițanu” (schimb)	str. N.Testemițanu, 13/1	1	nr.30 din 20.05.2021	548 500,00	658 200,00
2.	IMSP Institutul de Cardiologie	str. N.Testemițanu, 29/1	1	nr.3026-1 din 04.06.2021	833 959,29	1 000 751,15

Semnat: electronic

Numele: Ion Stanciu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii ÎMS „Liftservice”

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/ o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate (Suma cu TVA)	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Schimb ascensor	IP USMF „N.Testemițanu”, str. N.Testemițanu, 22/3	contractant unic	642 000,00	26 zile (0,8 luni)	contract nr.60 din 30.07.2020 p-v din 25.08.2020
2	Schimb ascensor	IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1 str. S.Lazo, 7	contractant unic	593 400,00	39 zile (1,3 luni)	contract nr.45/20 din 07.09.2020 p-v din 15.10.2020
3	Schimb ascensor	IMSP INN „Diomid Gherman” str. V.Korolenko, 2	contractant unic	832 102,62	33 zile (1,08 luni)	contract nr.337 din 13.11.2020 p-v din 27.11.2020 și 16.12.2020
4	Schimb ascensor	Serviciul Medical al MAI str.Gh.Asachi, 25/b	contractant unic	615 283,85	50 zile (1,6 luni)	contract nr.177/20 din 11.12.2020 p-v din 29.01.2021
5	Schimb ascensor	IP USMF „N.Testemițanu”, str. N.Testemițanu, 13/1	contractant unic	658 200,00	33 zile (1,08 luni)	contract nr.30 din 20.05.2021 p-v din 22.06.2021
6	Schimb ascensor	IMSP Institutul de Cardiologie str. N.Testemițanu, 29/1	contractant unic	1 000 751,15	50 zile (1,6 luni)	contract nr.3026-1 din 04.06.2021 p-v din 23.07.2021

^{*)} Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: electronic

Nume: Ion Stanciu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: ÎMS „Liftservice”