



Prezentăm pozele pentru Obiectivele în cadrul cărora au fost executate
lucrări similare cu Obiectul Contractului



SIGMA VENMER

Scurtă prezentare a obiectivelor majore 2017-
2023

2017. Cea mai mare Farmacie și Centru Optic. Farmacia Familiei / Medicor. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt. Executare – 5 luni.





2018. Obiectiv comercial de tip P, inclusiv Linella

Briceni. Executare – 6 luni.





2018. Rețeau SEBO.

Florești, Chișinău, Căușeni, Călărași, Anenii Noi, Edineț. Executare – 4 luni.



2019. Rețeau SEBO.

Criuleni, Cahul, Drochia. Executare – 3.5 luni.



2019. Centru Comercial.

Anenii Noi. Executare – 6 luni.






2019. Linella Hypermarket și Centru Comercial.

Anenii Noi. Executare – 6 luni.





2020. Complex: Centru de oficii și depozit farmaceutic după criterii GDP și standarde ISO.

Chișinău, Dumbrova. Executare – 12 luni.



2020. Europarc Head Office (Incasso).

Chişinău. Executare – 11 luni.



2021. Petricani Business Centre.

Chişinău. Executare – 7 luni (lucrări interioare).





2021. Resistematizarea parțială Liceul “Spiru Haret”

Chișinău. Executare – 3 luni.






2021. CUPS (Banca Europeană / Guvernul RM).

Panasesti, Lozova, Taxobeni, Ungheni, Chiperceni, Holercani, Mereni, Peresecina, Pirjolteni.
Executare - 3 luni.



2021. Stadion comunal Borogani, Leova.

Borogani. Executare - 4 luni.



2021. Măsuri de eficiență energetică.

Bacioi. Liceul "Grigorie Vieru". Executare – 7 luni.






2021. Măsuri de eficiență energetică.

Grădinița Ciobanovca. Executare - 11 luni.






2022. Centru comercial polivalent, inclusiv Hypermarket Linella.

Cantemir. Executarea – 10 luni.



2022. Reparația și amenajarea trotuarelor către parcul Valea Trandafirilor.

Chișinău. Executarea – 8 luni.





2022. Teren de agrement multifuncțional sectorul "Bozu". Ialoveni. Executarea - în derulare.



2022. Lucrări de reparație a trotuarelor în zona Centrul Istoric al mun. Chișinău.

Chișinău. Executarea - în derulare.



2022. Hub Național de Turism Sportiv și Parc public de odihnă și agrement.

Anenii Noi. Executarea – în derulare



Informații generale:

Societatea Comercială “Sigma VenMer” SRL

IDNO 1007600018551

Data înregistrării: 29.03.2007

TVA 0508001

Licența A MMII nr. 055622 din 01.08.2017

MD2012, str. Maria Cebotari, 28

Chișinău, Republica Moldova

Area de activitate: Republica Moldova (deocamdată)

Genul principal de activitate: Construcții civile, reconstrucții, restaurări și soluții arhitecturale

Cifra medie de afaceri (ultimii 3 ani) - 37.1 mln. MDL



SIGMA VENMER

Mulțumesc.

Veaceslav Cebotari,

Fondator și Director General.