

FORMULARU L F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reconstrucția cu extindere și organizare a mansardei în volumul podului existent la blocul administrativ-gospodăresc al Muzeului Național de Istorie a Moldovei, din str. Bănulescu Bodoni nr. 16 or. Chișinău**

2. Numărul și data contractului: **3168**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Muzeul Național de Istorie a Moldovei**

4. Adresa beneficiarului **str. Bănulescu Bodoni nr. 16 or. Chișinău**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Proiectant**

7. Valoarea contractului **exprimată în lei** **exprimată în echivalent dolari SUA**

a) inițială

(la data semnării contractului) **749 379,00** **44081,00**

b) finală

(la data finalizării contractului) **749 379,00** **44081,00**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

nu se aplică

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **5 luni**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Act Nr. 5/2 din 15.01.2016 și Act Nr. 1/3 din 15.01.2016.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **proiect finalizat.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Pe parcursul a celor 45 ani de activitate, Institutul a elaborat documentație de proiect și deviz la circa 3400 obiective, printre care: obiective de menire socială, culturală, case de locuit, grădinițe, școli, blocuri de studii, blocuri administrative, magazine, centre comerciale, piețe agricole, cafenele, policlinici, spitale, centrale telefonice, stații de transformatoare, stații de distribuție a energiei electrice, linii de troleibuze, rezervoare stații de pompare a apei, instalații de epurare a apei, instalații de captare a apei din izvoarele subterane și altele.**

Actualmente Institutul dispune de suportul topografic pentru municipiul Chișinău (zona urbană) în sc: 1:2000 și 1:5000, necesare pentru elaborarea documentației urbanistice.

În cadrul Institutului la moment activează 120 de angajați.

Pentru activitatea sa în domeniul proiectării, Institutul dispune de edificiu cu birouri de proiectare și încăperi auxiliare.

Pentru elaborarea documentației de proiect în Institut funcționează:

- ***secția plan general,***
- ***secția arhitectură și construcții,***
- ***secția rețele termice, ventilare și gazificare,***
- ***secția rețele apă și canalizare,***

- *secția rețele și echipament electric, automatică și telecomunicații,*
- *secția devize,*
- *secția protecția mediului.*

În ajutorul proiectanților funcționează ***biroul perfectarea și documentarea tehnică***, dotată cu tehnică de imprimare, multiplicare (toate formatele A0÷A4), copertare, laminare și completare a proiectelor.

Semnat electronic: _____

Nume: Silvia Volosatîi

În calitate de: administrator interimar

Ofertantul: Institutul Municipal de Proiectări ”CHIȘINĂU PROIECT”

Adresa: or. Chișinău, str. Miron Costin, 17/2

Data: “26” octombrie 2020

**Curriculum vitae
Europass**



Informații personale

Nume / Prenume ȚURCAN ALEXEI

Adresă(e) str. Alecu Russo, 57/2, ap. 19

Mobil: 069364637

E-mail(uri) turcan.arhitect@gmail.com

Naționalitate(-tăți) Moldova

Data nașterii 05/05/1962

Sex masculin

Locul de muncă vizat Institutul municipal de proiectări „Chișinăuproiect”

Experiența profesională 35 ani

Perioada 1984 - 1995

Funcția sau postul ocupat Arhitect

Numele și adresa angajatorului Institutul municipal de proiectări “Chișinăuproiect”

Tipul activității sau sectorul de activitate Secția “proiectare arhitecturală,,

Perioada 1995 - 2020

Funcția sau postul ocupat Șef secție, arhitect-șef adjunct interimar, arhitect-șef interimar

Numele și adresa angajatorului Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare a Consiliului municipal Chișinău

Activități și responsabilități principale Implementarea prevederilor Planului urbanistic general al or. Chișinău; asigurarea elaborării actelor administrative și permise pentru operațiuni de urbanism și amenajare a teritoriului; monitorizarea amplasării construcțiilor în zona centrală istorică a or. Chișinău și alte zone cu regim special și de protecție;
Membru al Uniunii Arhitecților RM;
Membru al Consiliului Național al Monumentelor Istorice;
Membru al Consiliului arhitectural-urbanistic;
Arhitect șef proiecte.

Atestări tehnico – profesionale -Absolvent al Institutului Politehnic din Chișinău 1979-1984, specialitatea – Arhitectura;
-Certificat de atestare tehnico profesională nr.0537 seria 2020-P (A1,2,3,4)
Proiectarea domeniul arhitectura: Urbanism și amenajarea teritoriului; Arhitectura construcțiilor civile; Arhitectura construcțiilor industriale; Patrimoniul arhitectural-istoric.

Aptitudini și competențe personale**Limba(i) maternă(e) moldovenească (română)****Limba(i) străină(e) cunoscută(e)****Autoevaluare****Înțelegere****Vorbire****Scriere****Nivel european (*)**

Ascultare

Citire

Participare la
conversație

Discurs oral

Exprimare
scrisă**Limba rusă**Utilizator
experimentatUtilizator
experimentatUtilizator
experimentatUtilizator
experimentatUtilizator
experimentat**Limba engleză**Utilizator
elementarUtilizator
independentUtilizator
elementarUtilizator
elementarUtilizator
elementar**Limba franceză**Utilizator
elementarUtilizator
independentUtilizator
elementarUtilizator
elementarUtilizator
elementar**Competențe și abilități sociale** Comunicare, toleranță, rezistență la stres, asertivitate, cooperare, gândire pozitivă, responsabilitate.**Competențe și aptitudini organizatorice** Administrator de întreprindere; Organizator a personalului de proiectare; Organizator activități profesionale de cercetare și dezvoltare personală.**Competențe și aptitudini tehnice** Utilizare PC - Microsoft Word, Power-Point, Internet; utilizarea aparaturii audio-video; Cunoștințe de operare PDF, Excell. Utilizarea programelor de proiectare AutoCAD;**Alte competențe și aptitudini** Asumarea responsabilităților, managerială, comunicativă, decizională, de evaluare critică, de asumare a responsabilităților, lucru în echipă.**Permis(e) de conducere** categoria B, C**Stagii de formare** 1996 – seminar „Istoria Egiptului Antic”;
10-12.10.2016 - seminar „Dezvoltarea leadership-ului în administrația publică”



Curriculum vitae Europass

Informații personale

Nume / Prenume **Flueraș Valentina**
Adresă(e) s.Roșcani r-I Strășeni,
Telefon(oane) +373 69932050
E-mail(uri) flueraș.valentina@gmail.com
Naționalitate(-ități) Republica Moldova
Data nașterii 16 iunie, 1961
Sex feminin

Experiența profesională

Perioada 10.08.2020 - prezent

Funcția sau postul ocupat Inginer Șef Institut

Activități și responsabilități principale

- Raspund de gestionarea resurselor umane si materiale conform cu planificarea proiectului, precum si de alocarea lor corecta pe activitatile proiectului;
- Raspund de respectarea termenelor stabilite prin contracte;
- Raspund de veridicitatea si corectitudinea rapoartelor intocmite pentru finantator, parteneri si beneficiari;
- Raspund de predarea in bune conditii si de calitatea lucrarilor incredintate;
- Raspund de activitatea de planificare, lansare in executie si urmarire a executiei lucrarilor, in corelatie cu celelalte activitati conform cerintelor contractelor perfectate;
- Raspund de coordonarea activitatii tehnice si asigura documentarea si informarea tehnica, economica si de reglementare ale compartimentelor organizatiei;
- Monitorizez executiei, din punct de vedere al cantitatilor, conformitatii cu proiectul, calitatii si respectarii termenelor;
- Am obligatia de a respecta confidentialitatea informatiilor la care are acces in cadrul societatii;
- Recruteaz personalul muncitor pe raza desfasurarii proiectului;

Numele și adresa angajatorului IMP CHIȘINĂU PROIECT; Adresa juridică: MD-2068 or. Chișinău, sect. Rîșcani str. Miron Costin 17/2

Perioada 22.08.1983 – 09.08.2020

Funcția sau postul ocupat Inginer Șef Proiecte; Manager proiecte

Activități și responsabilități principale - Coordonearea, urmarirea si supervizeaza executia lucrarilor din punct de vedere al cantitatii, calitatii si respectarii termenelor de executie in vederea atingerii obiectivelor stabilite in activitatea proiectului la cele mai inalte standard.

Numele și adresa angajatorului IMP CHIȘINĂU PROIECT; Adresa juridică: MD-2068 or. Chișinău, sect. Rîșcani str. Miron Costin 17/2,

Educație și formare

Perioada 01.09.1987-24.05.1983

Inginer constructor/

- Arhitectura construcțiilor
- Construcții din beton armat și zidărie
- Construcții metalice
- Electrotehnica și echipamente electrice
- Geotehnică și fundații
- Management în construcții și etica profesională
- Mașini, utilaje și echipamente în construcții
- Organizarea construcțiilor
- Stabilitatea și dinamica construcțiilor
- Tehnologia edificării construcțiilor
- Tehnologia proceselor de construcție
- Teoria betonului armat
- Economia construcțiilor
- Inginerie seismică
- Metoda elementelor finite
- Metrologia în construcții
- Securitatea și sănătatea în muncă
- Tehnologii speciale în construcții

Numele și tipul instituției de învățământ

Universitatea Tehnică din Moldova

Aptitudini și competențe personale

Limba(i) maternă(e)

Limba română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare

Nivel european ()*

Limba rusă

Limba engleză, franceză

Competențe și abilități sociale

experiența în domeniul comunicational, cooperativ, de conlucrare cu colegii

Competențe și aptitudini organizatorice

Am obținut competente organizatorice în cadrul practicii profesionale dezvoltate pînă în prezent

Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului

programul AUTOCAD
Microsoft Office Professional și Internet

Permis(e) de conducere

Categorie B

Informații suplimentare

Capacitate de analiză și organizare, responsabilitate, creativitate, perseverență,
Capacitate de a lua decizii



ACHIZIȚII PUBLICE

Nr. 3168

CONTRACT Nr.101 de achiziționare a serviciilor DE PROIECTARE



13 decembrie 2013

mun. Chișinău

Institutul Municipal de Proiectări **“Chișinăuproiect”** în calitate de “Proiectant”, reprezentant prin directorul institutului d-nul Pavel Cazacu și **Muzeul Național de Istorie a Moldovei** în calitate de “Beneficiar”, reprezentată prin directorul general dr.hab d-nul Eugen Sava, iar împreună în continuare numiți “Părțile contractante”, acționînd în continuare cu Legislația Republicii Moldova, au încheiat următorul contract de proiectare:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 **“Proiectantul”** se obligă să elaboreze în conformitate cu sarcina beneficiarului și normativele în vigoare, următoarele lucrări de proiectare, **„Reconstrucția cu extindere și organizare a mansardei în volumul podului existent la blocul administrativ-gospodăresc al Muzeului Național de Istorie a Moldovei, din str. Bănulescu Bodoni 16, or. Chișinău”**
- 1.2 Conținutul și termenele de predare a etapelor sunt determinate de planul calendaristic de lucru, care alcătuiește partea integrantă a prezentului contract.
- 1.3 Primirea și evaluarea lucrărilor se realizează în corespundere cu cerințele temei de proiectare, care alcătuiește partea integrantă a prezentului contract.

2. PREȚUL LUCRĂRILOR ȘI ORDINEA DE ACHITARE

- 2.1 Prețul serviciilor de proiectare, care fac obiectul prezentului contract este de **583 825,00 lei (cinci sute optzeci și trei mii optsute douăzeci și cinci) lei, inclusiv TVA 20 % - 97 304,00 lei, dintre care pentru anul 2013 suma de 399900.00 lei și pentru anul 2014 suma de 183925,00 lei.**
- 2.2 În termen de pînă la 15 zile de la încheierea contractului **“BENEFICIARUL”** transferă **“PROIECTANTULUI”** un avans în mărime de **10%, incl. TVA 20%.**
- 2.3 Achitarea definitivă se face la finalizarea lucrărilor conform actului de predare-primire a lucrărilor de proiectare în termen de 10 zile după semnarea actului.

3. ORDINEA DE PREDARE ȘI PRIMIRE A LUCRĂRILOR

- 3.1 Predarea lucrărilor de proiectare se face la sediul **“PROIECTANTULUI”**, exclusiv beneficiarului, în 4 exemplare.
- 3.2 La finalizarea lucrărilor de proiectare sau a unei etape părțile contractante verifică executarea lucrărilor prevăzute în contract, consemnînd constatarea în actul de predare – primire și într-un borderou cu piese scrise și desenate (factură).
- 3.3 **“BENEFICIARUL”** în termen de 10 zile din ziua întocmirii actului de predare-primire este obligat să transmită **“PROIECTANTULUI”** actul semnat sau refuzat motivat. În cazul refuzului motivat al **“BENEFICIARULUI”** părțile contractante întocmesc un act bilateral cu enumerarea definitivelor necesare și termenelor de îndeplinire.
- 3.4 În cazul întreruperii contractului, lucrările deja efectuate vor fi achitate de către **„BENEFICIAR”** conform p.2.3.

4.OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

- 4.1 Proiectantul se obligă să propună cele mai avansate metode, tehnici și soluții pentru efectuarea lucrărilor solicitate de Beneficiar.
- 4.2 Beneficiarul se obligă să folosească proiectul exclusiv în scopul stipulat în prezentul contract, fără dreptul transmiterii acestuia unei terțe persoane în folosință sau posesie.
- 4.3 Beneficiarul se obligă să prezinte la încheierea contractului Proiectantului documentația inițială pentru lucrările de proiectare.
- 4.4 În cazul când Beneficiarul va modifica în procesul de proiectare tema de proiectare deja aprobată sau datele inițiale, Proiectantul este în drept să anuleze termenul de lucru, să ceară achitarea pentru lucrările efectuate și să întocmească un acord suplimentar.
- 4.5 În cazul în care Beneficiarul depășește termenii stabiliți de prezentare a documentației inițiale, Proiectantul este în drept să depășească termenul de prezentare a proiectului cu numărul de zile depășite la prezentarea documentației inițiale.
- 4.6 Conflictele ce pot apărea între Părțile contractante pe parcursul valabilității prezentului contract se rezolvă pe cale amiabilă, prin tratative. În caz contrar, toate litigiile vor fi soluționate conform legislației în vigoare.
- 4.7 Proiectantul are dreptul de a rezilia unilateral contractul, fără rambursarea sumelor transferate de către Beneficiar, în cazul nerespectării de către ultimul a prevederilor punctului 2.2 a prezentului contract.

5.CONDIȚII SPECIALE

- 5.1 „BENEFICIARUL” folosește documentația de proiectare în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 5.2 Termenii indicați în contract sînt valabili din ziua următoare celei în care a fost transferat avansul.
- 5.3 În cazul neîncasării avansului de către „BENEFICIAR”, termenii indicați în planul calendaristic se amână cu numărul de zile cu care s-a întîrziat fără o coordonare suplimentară, iar în cazul unei întîrzieri îndelungate (mai mult de 3 luni) „PROIECTANTUL” are dreptul de a anula contractul și a-l reface.
- 5.4 În cazul când una din părți în procesul efectuării lucrărilor de proiectare impune modificări a temei de proiectare, a datelor inițiale, sau se va schimba conjunctura, adecvat realității, se va proceda la o modificare a stipulațiilor prezentului contract.
- 5.5 În cazul modificării indicelui prețurilor recomandat de organele de resort a Republicii Moldova, părțile contractante vor încheia un acord suplimentar de corecție a prețului inițial al lucrărilor prin recalcularea la data modificării prețurilor.
- 5.6 „BENEFICIARUL” va suporta suplimentar taxele solicitate de instanțele corespunzătoare pentru avizarea, coordonarea și verificarea (expertiza) proiectului.

6.TERMENUL DE ACȚIUNE A CONTRACTULUI ȘI ADRESELE JURIDICE ALE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

- 6.1 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către „PĂRȚILE CONTRACTANTE” și este valabil până la 31 decembrie 2014.

- 6.2 Adresa juridică și contul bancar:
Anexa:Deviz

≤ 2013 - 399900 lei
≤ 2014 - 183925 lei

PROIECTANT:

2068, Chișinău, bd. Miron Costin, 17/2
c/d 222470300940
BCA” Banca Socială” Chișinău,
c/b BSOCMD2X
c/f 1003600098931
cod TVA 0600402



Director:

IMP „CHIȘINĂU PROIECT”

Pavel Cazacu

Inginer șef a IMP „Chișinău proiect”

Ion Paciu

BENEFICIAR:

mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 121A
c/f 1006600029976
c/b 226301

Cont trezorerial 210108020881463

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

Cod TREZMD2X

Fel/fax 022-23-82-69



Director general:

Muzeul Național de Istorie a Moldovei

dr. hab. Eugen Sava

Contabil șef

Angela Lupu

cod obiect 9988
art. 243, 03

PROIECTANT:

2068, Chișinău, bd. Miron Costin, 17/2
IBAN MD88ML000000000225152913
BC "Moldindconbank" Filiala Invest
c/b MOLDMD2X329
c/f 1003600098931
cod TVA 0600402

BENEFICIAR:

mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 121A
c/f 1006600029976
c/b 226301
Cont trezoreria 210108020881463
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
cod obiect 9988, art. 243,03
Tel./fax 022-23-82-69

ACT -5/2

**de predare-primire a lucrărilor de proiectare
îndeplinite pe obiectul Nr.3168**

Alcătuit „15” 01 2016

or. Chișinău

Obiectul: “Reconstrucția cu extindere și organizare a mansardei în volumul podului existent la blocul administrativ-gospodăresc al Muzeului Național de Istorie a Moldovei din str. Bănulescu Bodoni 16, or. Chișinău”

Subsemnații, din numele „**PROIECTANTULUI**” – director **IMP „CHIȘINĂUPROIECT”** d-nul Pavel Cazacu pe de o parte și reprezentantul **BENEFICIARULUI** – directorul general a **Muzeului Național de Istorie** dr. hab. d-nul Eugen Sava pe de altă parte, au întocmit prezentul act de predare-primire a lucrărilor de proiectare îndeplinite în suma de **107 870,00 lei**, inclusiv **TVA 20%** și constată, că documentația proiectată corespunde condițiilor contractului și cerințelor normelor în vigoare.

Total executat lucrări în suma de- **583 825,00 lei**, inclusiv **TVA 20% - 97 304,00 lei**.

Descrierea pe scurt a documentației proiectate – **Proiect finalizat**.

Prețul lucrărilor, conform contractului constituie **583 825,00 lei**, inclusiv **TVA 20% - 97 304,00 lei**.

Suma totală a avansului achitată constituie- **475 955,00 lei** inclusiv **TVA 20% - 79 326,00 lei**.

Urmează să fie transferat **-107 870,00 (una sută șapte mii opt sute șatezeci) lei**, inclusiv **TVA 20% - 17 978,00 lei**.

Director:

IMP „CHIȘINĂUPROIECT”

Pavel Cazacu



Director general:

Muzeul Național de Istorie a Moldovei

dr. hab Eugen Sava

Contabil-șef

Angela Lupu



Arhitect șef proiect

Oleg Vronschii



ACHIZIȚII PUBLICE

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
ÎNREGISTRAT

Nr. 1-8465/14 data 12.12.2014

Semnătura

Nr. 3168-RE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1/101 din 04.12.2014

la contractul Nr. 101 din "13" decembrie 2013

Prezentul acord este semnat astăzi "04" decembrie 2014, în mun. Chișinău,

(localitatea)

între Muzeul Național de Istorie a Moldovei, în persoana dlui dr. hab. Eugen SAVA – director general

(denumirea autorității contractante)

(numele, prenumele și funcția)

și IMP Chișinău Proiect, în persoana dlui Pavel Cazacu - director,

(denumirea operatorului econo (numele, prenumele și funcția)

în scopul modificării Contractului Nr. 101 din "13" decembrie 2013 (numit în continuare Contract), înregistrat de către AAP cu Nr. 2069/13-1 din "17" decembrie 2013.

Contract trezorerial nr. 200437

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Muzeului Național de Istorie a Moldovei, Cod CPV: 79930000-2, expusă în Procesul Verbal Nr. 15 din "04" decembrie 2014.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Se majorează suma contractului de achiziționare a serviciilor de proiectare cu 165 554,00 lei - inclusiv TVA (una sută șasezeci și cinci mii cinci sute cincizeci și patru lei și 00 bani) – se anexează devizul.
2. Se majorează durata prestării serviciilor de proiectare, astfel contractul de achiziționare a serviciilor de proiectare va fi valabil până la 31.12.2015.
3. Valoarea finală a contractului de achiziționare a serviciilor de proiectare va fi 749 379,00 lei (șapte sute patruzeci și nouă mii trei sute șaptezeci și nouă lei și 00 bani).

Prezentul acord întocmit în 3 exemplare, se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.


IMP Chișinău Proiect:

2068, mun. Chișinău, bd. Miron Costin, 17/2
c/f 1003600098931
BC Moldindconbank SA fil. Invest Chișinău
Cont bancar 225152913
Codul Băncii MOLDMD2X329

Muzeul Național de Istorie a Moldovei:

mun. Chișinău, str. 31 august 1989, 121 A
c/f 1006600029976
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
c/b 226301 *cod. 9988 art. 243.03*
Cont trezorerial 210108020881463
Cod: TREZMD2X *210108061001463*
Tel: 022 238269

Director – Pavel CAZACU



Director general – dr. hab. Eugen SAVA



Contabil - Șef, Angela Lupu

PROIECTANT:

2068, Chișinău, bd. Miron Costin, 17/2
IBAN MD88ML000000000225152913
BC "Moldindconbank" Filiala Invest
c/b MOLDMD2X329
c/f 1003600098931
cod TVA 0600402

BENEFICIAR:

mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 121A
c/f 1006600029976
c/b 226301
Cont trezoreria 210108020881463
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
cod obiect 9988, art. 243,03
Tel./fax 022-23-82-69

ACT – 1 / 3

**de predare-primire a lucrărilor de proiectare
îndeplinite pe obiectul Nr.3168 RE**

Alcătuiește „15” 01. 2016

or. Chișinău

Obiectul: “Reconstrucția cu extindere și organizare a mansardei în volumul podului existent la blocul administrativ-gospodăresc al Muzeului Național de Istorie a Moldovei din str. Bănulescu Bodoni 16, or. Chișinău” Rețele exterioare.

Subsemnații, din numele „PROIECTANTULUI” – director IMP „CHIȘINĂU PROIECT” d-nul Pavel Cazacu pe de o parte și reprezentantul BENEFICIARULUI – directorul general a Muzeului Național de Istorie dr. hab. d-nul Eugen Sava pe de altă parte, au întocmit prezentul act de predare-primire a lucrărilor de proiectare îndeplinite în suma de **165 554,00 lei**, inclusiv TVA 20% și constată, că documentația proiectată corespunde condițiilor contractului și cerințelor normelor în vigoare.

Total executat lucrări în suma de **-165 554,00 lei** inclusiv TVA 20% - **27 592,00 lei**.

Descrierea pe scurt a documentației proiectate – **Proiect finalizat.**

Prețul lucrărilor, conform contractului constituie **165 554,00 lei**, inclusiv TVA 20% - **27 592,00 lei**.

Suma totală a avansului achitată constituie- **0,00 lei**

Urmează să fie transferat **-165 554,00** (una suta șasezeci și cinci mii cinci sute cincizeci și patru) lei, inclusiv TVA 20% - **27 592,00 lei**.

Director:

IMP „CHIȘINĂU PROIECT”

Pavel Cazacu



Arhitect șef proiect

Oleg Vronschi

Director general:

Muzeul Național de Istorie a Moldovei

dr. hab Eugen Sava



Contabil-șef

Angela Lupu



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT

Privind executarea lucrărilor de proiectare

Nr. 2842

Nr. 19

"21" iulie 2008



1. **DIRECȚIA CONSTRUCȚII CAPITALE A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIȘINĂU** reprezentată prin șeful Direcției V. Panfil, care activează în baza Regulamentului, denumit în continuare "**Beneficiar**", pe de o parte, și **IMP "Chișinău proiect"** reprezentată prin directorul P. Cazacu care activează în baza Statutului, denumit în continuare "**Executor**", pe de altă parte, (ambii denumiți în continuare "**Părți**") au încheiat prezentul Contract, referitor la următoarele:

Conform procedurii achiziției prin licitația publică nr. 1210/08 din 14.07.08, hotărârii grupului de lucru nr.1 din 15 iulie 2008 "**Proiectantul**" a fost declarat câștigător al procedurii privind achizițiile de servicii pentru executarea lucrărilor de proiectare la obiectivul:

"Reparația capitală a blocului diagnostic și a laboratorului Spitalului „Arhanghel Mihail”"

1.1 "**Executorul**" își asumă obligația de a efectua lucrări de proiectare la obiectivul "**Reparația capitală a blocului diagnostic și a laboratorului Spitalului „Arhanghel Mihail”**", iar "**Beneficiarul**" de a recepționa și achita lucrările de proiectare, prevăzute în planul calendaristic din anexa nr.1, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2 Volumul lucrărilor, sunt indicate în specificația (anexa nr.3), care este parte integră a prezentului Contract.

1.3. Recepționarea și evaluarea lucrărilor precizate urmează să corespundă standardelor, normativelor în vigoare și condițiilor tehnice.

2. Termenele și condițiile de proiectare

2.1 Lucrările de proiectare se vor executa în termen de **5 luni**.

2.2. Lucrările se efectuează potrivit graficului de proiectare la obiectivul dat.

2.3 Termenul de valabilitate a contractului este până la finalizarea lucrărilor de proiectare și achitarea definitivă cu antreprenorul pentru volumul de lucrări îndeplinite.

3. Prețul și costul total al Contractului și condițiile de plată.

3.1. Suma totală a prezentului Contract se stabilește în lei moldovenești, și constituie

874 088 (opt sute șapte zeci și patru mii opt zeci și opt) lei, inclusiv TVA.

3.2 Volumul lucrărilor ce formează obiectul prezentului Contract "**Executorul**", le va executa în volumul limitului alocat pe anul curent în sumă de **874 088 lei**, inclusiv TVA.

3.3. Achitarea lucrărilor de proiectare se va efectua în lei moldovenești.

3.4. După încheierea prezentului contract, "**Beneficiarul**" va transmite pe contul "**Executorului**" un avans în mărime de până la 30 % din suma totală stabilită în p. 3.2.

3.5 "**Executorul**" este obligat să prezinte factura fiscală (însoțit de procesul verbal) conform planului calendaristic.

3.6 Restul sumei, din costul Contractului, stabilit în p.3.2. se va achita pe măsura lucrărilor îndeplinite de către **Executor**.

Beneficiar

Executor



3.7 Achitarea costului lucrărilor se efectuează de către „Beneficiar” pe măsura lucrărilor îndeplinite de către „Executor” și a mijloacelor financiare alocate.

4. Condițiile de predare-primire a lucrărilor de proiectare.

4.1. Lucrările de proiectare se consideră predate de către „Executor” și recepționate de către „Beneficiar”, dacă:

- calitatea ei corespunde caracteristicilor indicate în anexa nr.1 al prezentului Contract.

5. Obligațiile părților.

5.1 Angajamentele „Beneficiarului”:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a lucrărilor de proiectare în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure plata lucrărilor de proiectare, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

5.2. Angajamentele „Executorului”:

- a) să execute lucrările de proiectare în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) se obligă să prezinte suplimentar la documentele de proiect și deviz - varianta electronică și anume pe suporti magnetici, în program Winsmeta (formularul nr. 1; 3; 5; 7; 8; și 9.) la devizul de cheltuieli, pentru evaluarea indicilor de resurse.
- c) să anunțe „Beneficiarul” cu nu mai puțin de 2 zile înaintea finisării lucrărilor de proiectare, despre finisarea lor.
- d) „Executorul” este obligat să prezinte documentația de proiect și deviz la care au fost efectuate verificarea sau expertiza.

6. Garanții

6.1 **Executorul** garantează calitatea lucrărilor și materialelor în strictă conformitate cu cerințele **Beneficiarului** și cu normele tehnice. Termenul de garanție constituie -12 luni.

6.2 Garanția de bună execuție a contractului este constituită în lei MD.

Forma de garanției de bună execuție agreată de noi este:

Executorul transferă pe contul **Beneficiarului** din volumul de lucrări un quantum de 5 % din valoarea lunară a acestora până la atingerea unui sumei de 5 % din suma limitului anual **874 088** lei, ce constituie 43704 lei..

Contul de decontare deschis la Trezoreria Chișinău este următorul : **461460251520100**.

6.3 **Beneficiarul** are obligațiunea de a restitui garanția de bună execuție după cum urmează:

a) 70 % din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii actului de recepție la terminarea lucrărilor de proiectare.

b) restul de 30 % din valoarea garanției, după expertizarea și verificarea proiectului”.


6.4 Durata garanției de bună execuție decurge de la data încheierii prezentului contract și până la recepția finală a lucrărilor de proiectare executate.

6.5 În caz că **Executorul** nu execută volumul total al lucrărilor anuale conform planului calendaristic prevăzut de p.11.1.(1), **Beneficiarul** va aplica o sancțiune de reprimare în mărime de 0,2 la sută din suma limitului anual prevăzut de p.3.2. a **Contractului**, pentru fiecare zi de întârziere.

6.6 În caz că **Executorul** nu valorifică avansul în termenul prevăzut de graficul de stingere a avansului (care este parte a prezentului **Contract**), **Beneficiarul** va recurge la sancțiune de reprimare în proporție de 0,1 la sută din suma avansului prevăzut de p.3.4. a **Contractului**, pentru fiecare zi de întârziere.

6.7 Dacă **Executorul** întârzie începerea lucrărilor, **Beneficiarul** este îndreptățit să-i fixeze **Executorului** un termen până la care activitatea să intre în normal și să-l avertizeze că, în caz de neconformare, la expirarea termenului stabilit va reziliat **Contractul**.

Beneficiar



Executor

7. Forța majoră.

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a angajamentelor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră.

7.2. Prin cazuri de forță majoră se subînțeleg: războaiele, calamitățile naturale, incendiile, inundațiile, cutremurele de pământ, modificările în legislație și dispozițiile Guvernului, grevele și alte circumstanțe, ce nu depind de activitatea părților.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul dezlănțuirii și termenul de acțiune trebuie să fie confirmat prin certificatul ce atestă evenimentul de forță majoră, eliberat de organul competent din țara părții pentru care asemenea circumstanțe au avut loc.

8. Rezilierea Contractului.

8.1. Rezilierea Contractului poate avea loc cu acordul comun al ambilor părți sau în mod unilateral în caz de:

1. Refuzul „**Executorului**” de a executa lucrările de proiectare prevăzute în prezentul Contract;

2. Nerespectarea de către „**Executor**” a termenelor de executare a lucrărilor de proiectare stabilite în Contract;

3. Nerespectarea de către „**Beneficiar**” a termenelor de plată a lucrărilor de proiectare;

4. Nesatisfacerea de către una din părți a pretențiilor, înaintate conform prezentului contract.

8.2. Partea inițitoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în timp de 10 zile celeilalte părți despre intențiile ei, cu expunerea cauzelor.

8.3. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile la anunț. În caz că chestiunea nu va fi coordonată în termenele stabilite, partea inițitoare are dreptul să declare Contractul reziliat, conform situației la data indicată în anunț.

8.4. Obligațiile contractuale existente la momentul rezilierii lui trebuie să fie satisfăcute necondiționat.

9. Reclamații și sancțiuni.

9.1. Dacă se constată lipsa cantității și calității lucrărilor de proiectare, „**Beneficiarul**” va înștiința imediat „**Executorul**” despre acest fapt.

9.2. Recuperarea lucrărilor de proiectare lipsă se face de către „**Executor**” în decurs de 5 zile de la data primirii și recunoașterii pretențiilor, prin executarea lucrărilor de proiectare suplimentar ce lipsesc.

9.3. Pretențiile referitoare la calitate trebuie să fie confirmate printr-un certificat autorizat de o organizație independentă neutră, sau autorizată în acest sens, și se înaintează nemijlocit „**Executorului**”.

9.4. „**Executorul**” poartă răspundere pentru calitatea executării lucrărilor de proiectare în limitele stabilite, inclusiv de viciile ascunse.

9.5. Pentru refuzul de a executa lucrările de proiectare prevăzute de prezentul Contract, „**Executorul**” suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.

10. Dispoziții finale.

10.1. Soluționarea litigiilor. Toate litigiile sau pretențiile apărute în legătură cu prezentul Contract, sau cu încălcarea, rezilierea sau nulitatea acestuia, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi soluționate definitiv în Instanțele de judecată a Republicii Moldova, conform legislației în vigoare.

10.2. Din data semnării prezentului contract toate negocierile și corespondența referitoare la aceasta, își pierd puterea juridică.

10.3. Orice modificări și completări la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul când acestea au fost făcute în scris și semnate de către reprezentanții împuterniciți pentru aceasta ai ambelor părți.

10.4. Nici una dintre părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale de contract unor terțe persoane, fără înștiințarea și acordul în scris al celeilalte părți.

Beneficiar

Executor



10.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare care se remit câte un exemplar:

1. „Executorului”

2. „Beneficiarului”

3. Agenția Achiziții Publice, Rezerve Materiale și Ajutoare Umanitare.

10.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării de către ambele părți, și va rămâne în vigoare până la data executării integrale a obligațiilor contractuale.

11. Anexe

11.1. La prezentul contract se anexează:

1. Planul calendaristic;
2. Tema de proiectare;
3. Deviz pentru lucrările de proiectare;

11.2. Anexele sunt parte integrantă a prezentului Contract.

12. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților.

„Beneficiarul”:

DCC A CONSILIULUI MUN. CHIȘINĂU

Md-2004, mun. Chișinău

str. 31 August 1989, 100

cont de decontare

220109052205152

Ministerul Finanțelor- Trezoreria centrală,

cod TREZMD2X

Cod obiect: 243 , art. 03

cod fiscal: 1002600047080

TVA: 0500323

Tel.23-35-96;

„Executorul”:

I.M.P. „Chișinăuproiect”

Md-2068, mun. Chișinău

Str. M. Costin, 17/2

cont de decontare

222470300940

B.C. „Banca Socială” S.A.

Cod BSOCMD2X

Cod fiscal: 1003600098931

TVA: 0600402

Fax: 44 73 81, Tel: 49 31 00

Semnăturile părților.

**Șeful DCC a Primăriei
mun. Chișinău:**

Vasile Panfil

Șef adjunct al DCC:

Caftanat A.

(Responsabil de probleme Economico-Financiare)

Directorul IMP „Chișinăuproiect”

Pavel Cazacu

Inginer șef IMP „Chișinăuproiect”

Ion Paciu



PROIECTANT:**IMP „Chișinăuproiect”**

2068, or. Chișinău

str.Miron Costin, 17/2

cont de decontare 222470300940

în BCA „Banca Socială”

cod BSOCMD2X

c/f 1003600098931, cod TVA 0600402

BENEFICIAR:**Direcția Construcții Capitale a****Consiliului mun. Chișinău**

or. Chișinău, str.31 august,100

c/d 220109052205152, cod ob. 243

Ministerul Finanțelor-Trezorăria Centrală

cod TREZMD2X, art 03, s.4

c/f 1002600047080, cod TVA 0500323

ACT -3*/43*

or. Chișinău

**de primire-predare a lucrărilor de proiectare
îndeplinite pe obiectul Nr. 2842**Alcătuیت *"27 iulie"* 2009**Obiectul: „Reparația capitală a blocului diagnostic și a laboratorului Spitalului
„Arhanghel Mihail””**

Subsemnații, din numele **PROIECTANTULUI** – director al IMP ”CHIȘINĂUPROIECT” dl. Pavel Cazacu pe de o parte și reprezentantul **BENEFICIARULUI**- șeful Direcției Construcții Capitale a Consiliului mun. Chișinău, dl. Vasile Panfil pe de altă parte, au întocmit prezentul act de primire-predare a volumului lucrărilor de proiectare-proiect finalizat- în valoare de 193340,0 lei și constată că documentația proiectată corespunde condițiilor contractului și este perfectată conform regulilor.

Total executat lucrări-874088,0 lei.Descrierea pe scurt a documentației proiectate- **Proiect finalizat.**Prețul lucrărilor, conform contractului constituie **874088,0 lei** , inclusiv **TVA 20%- 145681,0 lei.**Suma totală a avansului achitată, constituie- **680748,0 lei.**Urmează să fie achitat: **193340,0 lei** (una sută nouăzeci și trei mii trei sute patruzeci) lei, inclusiv TVA-20%-32223,0 lei.**PROIECTANT:****Director al****IMP”CHIȘINĂUPROIECT”****Pavel Cazacu****Inginer șef IMP „Chișinăuproiect”****Ion Paciu****BENEFICIAR:****Șeful Direcției Construcții Capitale****a Consiliului mun. Chișinău****Vasile Panfil**



MD-2068

Chișinău, str. Matei Basarab 2/1, of.1

c.f. 1013600016332, TVA-0608241

BC « Moldova Agroindbank » fil. M.Costin

AGRNMD2X710

IBAN MD57AG000000022512088192

tel/fax 022 908888

Scrisoare de recomandare

Îmi exprim aprecierea față de colaborarea companiei noastre cu IMP "Chișinăuproiect".

Decizia de a conlucra cu Institutul sa datorat faptului că sau remarcat pozitiv în spectrul serviciilor de proiectare atât în mun. Chișinău cât și pe întreg teritoriul țării.

Sunt remarcați datorită calității deosebite a serviciilor prestate, a eficienței procesului de proiectare și nu în ultimul rînd –respectarea angajamentelor asumate și a termenului de realizare a proiectelor.

În concluzie, recomand IMP Chișinăuproiect, ca fiind un colaborator profesionist și de încredere pentru orice companie cu care va relaționa și apreciez serviciile sale de calitate și flexibilitatea soluțiilor oferite, care o diferențiază într-un mod favorabil de concurenții săi.

Cu stimă și respect,


Director "D&D Company"

Stoianov Victor



MINISTERUL EDUCAȚIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA
MD-2033, Moldova, Chișinău,
Piața Marii Adunări Naționale, nr.1.
Tel: 233348, fax: (373-2) 233515

Nr. _____



UNIVERSITATEA TEHNICĂ
A MOLDOVEI
MD-2004, Moldova, Chișinău,
bd. Ștefan cel Mare, 168.
Tel: 0 22 237861

Recomandare


Prin prezenta, vă informăm că Institutul IMP "Chișinăuproiect" este într-o strînsă colaborare cu Universitatea Tehnică a Moldovei din RM în ceea ce privește proiectarea diverselor obiective pentru interesele universității.

IMP "Chișinăuproiect" este autorul documentației de proiect pentru cartierul locativ din str. Studenților și reproiectarea (replanificarea etajelor) căminului din str. Studenților Nr. 1.

În urma implimentării proiectelor în natură, Universitatea ca beneficiar a ramas mulțumită de calitatea documentației de proiect, deciziile luate și termenele de execuție.

Prin urmare, putem califica profesionalismul institutului la cel mai înalt nivel și ai da o apreciere din cele mai înalte.

Prorector SAG,UTM



Pavel Spînu



dansicons@dansicons.md tel: 0 22 83 03 46

Valentin Braşovshi

FORMULARUL F3.8**DECLARAȚIE****privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari**

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	SRL "Gonvaro-Con"	Servicii de proiectare	2 781 093.00 lei
2.	SRL "Pamir-Invest"	Servicii de proiectare	206 027.00 lei
3.	SRL "NG-Invest"	Servicii de proiectare	350 901.00 lei
4.	Primaria Ciorescu	Servicii de proiectare	507 133,00 lei
5.	IM "Piata Centrala"	Servicii de proiectare	2 429170,00

Data completării: 26.10.2020

Semnat: _____

Nume: Silvia Volosatîi

Funcția în cadrul firmei: administrator interimar

Denumirea firmei și sigiliu: Institutul Municipal de Proiectări "CHIȘINĂU PROIECT"

OFERTANT: IMP "CHIȘINĂU PROIECT"

Administrator interimar

Silvia Volosatîi _____

(semnătura autenticată la notar)

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr.	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării eliberat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
1	2	3	4	5	6
Specialiști responsabil elaborarea obiective contract				– Ob. 3263: ”Reconstrucția Grădiniței de copii nr. 16 cu 660 locuri din str. Prof. Ion Dumeniuc mun. Chișinău”, beneficiar: ÎM Direcția Construcții Capitale; – Ob. 3329: Restaurarea fațadelor și reconstrucția acoperișului clădirii Primăriei municipiului Chișinău, beneficiar: Primăria mun. Chișinău; – Ob. 3360: Raconstrucția clădirii Băncii Naționale a Republicii Moldova; beneficiar: Banca Națională a Republicii Moldova; – Ob. 3168: ”Reconstrucția cu exstindere și organizare a mansardei în volumul podului existent la blocul administrativ-gospodăresc al Muzeului Național de Istorie a Moldovei din str.	Certificat de atestare tehnico-profesională
1	Țurcan Alexei Arhitect Șef Institut	Institutul Politehnic din Chișinău Arhitectura 1979-1984	36 ani (din 1984–present)		domeniul: Arhitectura: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului. 2. Arhitectura construcțiilor civile; 3. Arhitectura construcțiilor industriale; 4. Patrimoniul arhitectural-istoric. Seria: 2020-P nr 0537 din 11.03.2020
2	Valentina Flueraș Inginer Șef Institut	Universitatea Tehnică din Moldova 09/1978 – 05/1983 Inginer constructor	37 ani (din 1983 – present)		domeniul: Rezistența construcțiilor Seria: 2020-P nr 0519 din 11.03.2020 verificator de proiect: Seria: 2017-VP nr 168 din 14.02.2017
Arhitectura. Lucrări de măsurare pentru elaborarea planelor arhitecturale				– Ob. 3168: ”Reconstrucția cu exstindere și organizare a mansardei în volumul podului existent la blocul administrativ-gospodăresc al Muzeului Național de Istorie a Moldovei din str.	Certificat de atestare tehnico-profesională: domeniul: Arhitectura
1	Raețcaia Nadejda arhitect Șef de grupa	Institutul de construcții din Odesa 09/1975 – 05/1981 Arhitect	39 ani (din 1981 – present)		Seria: 2018-P nr 0489 din 19.02.2020

2	Zaicenco Tatiana arhitect Şef de grupa	Universitatea Tehnica din Moldova 09/1970 – 05/1975 Arhitect	45 ani (din 1975 – present)	Bănulescu Bodoni, 16, or. Chişinău”, beneficiar - Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei; – Ob. 2962: ”Restaurarea, reconstrucţia şi extinderea edificiului din mun. Chişinău str. Şciusev nr. 103 lit. ”D” al Agenţiei de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor” beneficiar – Ministerul Culturii, Muzeul Naţional de Etnografie; – Ob. 3026/92: ”Elaborare a documentaţiei de design şi proiectare Reconstrucţia faţadelor clădirii Centralei BC ”Moldova-Agroindbank”SA din str. Cosmonauţilor nr. 9 mun. Chişinău”; beneficiar – BC ”Moldova- Agroindbank”SA ; – 3480 Replanificarea încăperilor imobilului din str. Gh. Asachi nr. 1 în vederea amplasării unui centru medical; – 3461 reconstrucţia cu replanificare interioară a căminului studentesc nr. 11 a UTM, cu regim de înălţime S+P+4E din str. Studenţilor 3/2 mun. Chişinău; – 3419 Resistematizarea încăperilor nelocative, în vederea divizării în două imobile separate din str. A. Puşkin, 44, mun. Chişinău; – 3372 Reconstruirea imobilului şi divizarea parţială pe verticală a încăperilor din construcţii uşor demonstabile în vederea extinderii spaţiului arhivei ”Moldincomban”	Seria:2019-P nr 0203 din 22.05.2024
Planul urbanistic general cumulate cu planul amenajării teritoriului				Certificat de atestare tehnico- profesională: domeniul: Arhitectura 1. Urbanism şi amenajarea teritoriului	
1	Chiosa Natalia arhitect Şef de grupa	Universitatea Tehnică din Moldova Arhitectura 1995- 2001	17 ani (din 2003– present)	Seria:2020-P nr 0492 din 19.02.2020	
Rezistenţa				Certificat de atestare tehnico- profesională domeniul	
1	Flueraş Valentina Inginer Şef Proiect	Universitatea Tehnică din Moldova 09/1978 – 05/1983 Inginer constructor	37 ani (din 1983 – present)	Seria:2015-P nr 1302 din 19.02.2015	
Lucrări de proiectare pentru construcţia drumurilor, Calcule hidrologice şi hidraulice. Verificarea şi expertizarea documentaţiei de proiect				Certificat de atestare tehnico- profesională domeniul: rezistenţa construcţiilor rutiere, drumuri şi piste de aviaţie	
1	Vilcinski Dmitri Şef grupă drumuri	Institutul Politehnic ”S.Lazo” din Chişinău 09/1986 – 05/1991 Profil inginer constructor Specialist: drumuri auto	29 ani (din 1991 – present)	Seria:2018-P nr 0155 din 21.11.2018	
Reţele de alimentare cu apă şi canalizare				Certificat de atestare tehnico- profesională domeniul: Instalaţii şi reţele de alimentare cu apă şi canalizare	
1	Erhan Maria Specialist RAC Şef grupă	Institutul Politehnic Dnepropetrovsk 05/1970-09/1975 Reţele apă şi canalizare	45 ani (din 1975 – present)	Seria:2015-P nr 1491 din 22.12.2015	

Instalații și rețele de alimentare cu gaze				– 3332 Reparația încăperilor IMSP – Institutul de Medicină Urgență (sectia nr. 3 Traume Septice) din str. T. Ciorbă nr. 1 Chișinău. - ”Reconstrucția cu exstindere și organizare a mansardei în volumul podului existent la blocul administrativ-gospodăresc al Muzeului Național de Istorie a Moldovei din str. Bănulescu Bodoni, 16, or. Chișinău”, beneficiar - Muzeului Național de Istorie a Moldovei; -”Restaurarea, reconstrucția și extinderea edificiului din mun. Chișinău str. Șciusev nr. 103 lit. ”D” al Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor”; - Universitatea Liberă Internațională din Republica Moldova - Institutul Educație fizica; - Clădirea Președinției Republicii Moldova din bdul Ștefan cel Mare Elaborarea Planului Urbanistic de Detalia al cartierului nr. 9 din Budești I, or. Chișinău - Elaborarea schemei privind amplasarea parcărilor cu multe etaje, inclusiv subterane a or. Chișinău - Elaborarea schemei trasarea liniilor roșii, mun. Chișinău; - Amenajarea Parcului ”Alunelul”; - PUZ privind sistematizarea str. Kiev, str. A. Russo, str. N. Dîmo mun. Chișinău; - Elaborarea Planului de Amenajare a	Certificat de atestare tehnico-profesională domeniul: Instalații și rețele de încălzire, ventilație și climatizare
1	Cioric Liubovi Sef grupa	Universitatea Tehnică din Moldova 05/1970-09/1975 Instalații și rețele de alimentare cu gaze	31 ani (din 1989 – present)		Seria: 2019-P nr 0223 din 22.05.2019
Instalații și rețele electrice				Certificat de atestare tehnico-profesională domeniul: Instalații și rețele aferente	
1	Brusnic Anatolie Specialist IEE Șef grupă	Universitatea Tehnică din Moldova 09/2000 – 06/2005 Inginer licențiat profil Electrotehnică și energetică	15 ani (2005 - prezent)	Seria: 2018-P nr 0044 din 28.02.2018	
Instalații și rețele de încălzire, ventilație și climatizare				Certificat de atestare tehnico-profesională domeniul: Instalații și rețele de încălzire, ventilație și climatizare	
1	Zamîneagră Zinaida Specialist ÎVC	Institutul Politehnic Dnepropetrovsk 1970-1975 Alimentarea cu căldură și gaze, ventilație	45 ani (din 1975 – present)	Seria: 2019-P nr 0225 din 22.05.2019	
Semnalizare de incendiu și telecomunicații (rețele de tensiune joasă/internet, televiziune, video)				Certificat de atestare tehnico-profesională domeniul: Instalații și rețele de telecomunicații	
1	Galușca Ecaterina Specialist SI	Colegiul de telecomunicații 1979-1984 telecomunicații	33 ani (1987- prezent)	Seria: 2020-P nr 0567 din 08.07.2020	
Lucrări topogeodezice				Certificat de calificare a specialistului în domeniul: geodeziei, cartografiei,	

				teritoriului comunei Băcioi cumulat cu Planul Urbanistic General al s. Băcioi și Planurile de dezvoltare Strategică (în volum redus) a sat. Frumușica, Strășteni, Brăilă - Planul Urbanistic Zonal cumulate cu Planul Urbanistic de detaliu privind amplasarea complexurilor locative din bd Dacia mun. Chișinău - Supliment la Planul Urbanistic General al sat. Stăuceni mun. Chișinău - Planul de amenajare a teritoriului administrative cumulate cu Planul Urbanistic General or. Codru mun. Chișinău - Elaborarea Planului de Amenajare a teritoriului comunei și Planului Urbanistic General pentru s. Colonița mun. Chișinău - Analiza Planului General Actual și formarea caietului de sarcini pentru reactualizarea lui - Studiu de fezabilitate privind structurarea circulației bd Ștefan cel Mare și Sfînt și organizarea parcurii subterane - Planul de amenajare a teritoriului com. Stăuceni;	prospecțiunilor topografice și geoinformaticii, eliberat de Agența Relații Funciare și Cadastru
1	Stroia Alexandru Geodezie, topografie și cartografie	Universitatea Tehnică a Moldovei 09/2003 – 05/2008 Profil construcții Specialist: Geodezie, topografie și cartografie	12 ani (din 2008 – present)		Seria:GC nr 0020 din 18.08.2016
Documentația de deviz					Certificat de atestare tehnico-profesională domeniul: Elaborarea devizelor de cheltuieli
1	Gorbaciova Irina Specialist DV Șef grupa devizieri	Institutul Politehnic Chișinău 1970-1975 Inginer constructor	44 ani (1976- prezent)		Seria:2018-P nr 049 din 17.10.2018,
2	Andreev Irina Specialist DV	Institutul construcții Daghistan 1970-1976 Inginer constructor	44 ani (1976- prezent)		Seria:2016-P nr 165 din 08.12.2016,
Grupa protectia mediului					Certificat de atestare tehnico-profesională domeniul:
1	Schipschi Olesea Inginer	Universitatea Tehnică a Moldovei Inginer licențiat: Inginerie si management in protecția mediului 1999-2004 Diplomă de masterat 2004-2005	13 ani (2007 pînă in present)		Nu se aplică

Specialiștii Institutului Municipal de Proiectări „Chișinăuproiect”, dețin și Certificate de atestare tehnico-profesională în calitate de verificatori de proiecte (vor fi prezentate la solicitare).

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Servicii de proiectare a lucrărilor de Reconstrucție a blocului B al MNIM, (edificiul Muzeului Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice) din Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu – Bodoni nr.16

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020					
		Luna (6 luni)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Faza 1 Studii, foto fixarea, relevu, investigații ingineresti etc	25 zile					
2.	Faza 2 Schiță de proiect	20 zile					
3.	Faza 3 Proiect de execuție (desene și deviz)		105 zile				
4	Faza 4 Verificarea și coordonarea documentației de proiect						30 zile

Total termen de execuție a documentației de proiect până la 180 zile.

Semnat electronic: _____

Nume: Silvia Volosatîi

În calitate de: administrator interimar

Ofertantul: Institutul Municipal de Proiectări "CHIȘINĂU PROIECT"

Adresa: or. Chișinău, str. Miron Costin, 17/2

Data: "26" octombrie 2020

FORMULARUL F 3.13
LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu se aplică			

IMP "Chișinău proiect" își desfășoară activitatea de proiectare pentru construcții, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții din 1975. Pentru activitatea sa în domeniul proiectării, Institutul dispune de edificiu cu birouri de proiectare și încăperi auxiliare, bază tehnică materială pentru îndeplinirea proiectelor la computere. Specialiștii institutului au nivel înalt de pregătire profesională, deținători a certificatelor tehnico – profesională în domeniile proiectării pe compartimente:

Arhitectură

Arhitectura construcțiilor civile

Arhitectura construcțiilor industriale

Moștenirea arhitectural-istorică

Rezistența construcțiilor

Construcții civile

Construcții industriale și agrozootehnice

Consolidarea construcțiilor

Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare

Sisteme interioare

Rețele exterioare

Instalații de epurare

Instalații și rețele de încălzire, ventilare și climatizare

Sisteme interioare

Rețele exterioare și puncte termice

Centrale termice echipate cu cazane de apă caldă cu temperatura sub 115 °C și cazane de abur cu presiunea sub 0,07 MPa

Instalații electrice

Rețele de înaltă tensiune, transformatoare

Rețele de joasă tensiune, echipamente electrice

Instalații de protecție contra incendiului, intruziunilor din exterior

Instalații de telecomunicații

Protecția mediului,

În cadrul Institutului activează în mediu:

Anul de gestiune	Numărul de angajați
2019	145
2018	153
2017	177
2016	168
2015	190

Pentru elaborarea documentației de proiect în Institut funcționează:

- ***secția prospectiuni topo-geodezice;***
- ***secția plan general,***
- ***secția arhitectură și construcții,***
- ***secția rețele termice, ventilare și gazificare,***
- ***secția rețele apă și canalizare,***
- ***secția rețele și echipament electric, automatică și telecomunicații,***
- ***secția devize;***
- ***secția protecția mediului.***

Toate secțiile sunt conduse de proiectanți - specialiști cu o bogată experiență și vechime în muncă în domeniul respectiv de 15-50 ani.

Birourile proiectanților sunt echipate cu mijloace tehnice moderne, calculatoare, imprimante.

În ajutorul proiectanților funcționează ***biroul perfectarea și documentarea tehnică***, dotată cu tehnică de imprimare, multiplicare (toate formatele A0÷A4), copertare, laminare și completare a proiectelor.

Pentru documentarea normativă a proiectelor în institut activează ***biblioteca tehnică, arhiva proiectelor*** elaborate și de tip, unde se află toată documentația normativă, legi, regulamente și alte acte normative, necesare procesului de proiectări în construcție.

Institutul dispune suplimentar de încăperi pentru organizarea ședințelor tehnice, săli speciale pentru elaborarea și expunerea materialelor demonstraționale.

Semnat electronic: _____

Nume: Silvia Volosatîi

În calitate de: administrator interimar

Ofertantul: Institutul Municipal de Proiectări "CHIȘINĂU PROIECT"

Adresa: or. Chișinău, str. Miron Costin, 17/2

Data: "26" octombrie 2020

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII ANI DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/ /Adresa	Beneficiar	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate lei	Luna/ Anul
1	2	3	4	5	
Anul 2016 total contracte elaborate în număr de 130, sunt enumerate doar câteva:					
1	3272	Proiectarea fundațiilor pentru stațiile eoliene sat. Cotuieni rl. Florești	Delta Investmentns Nord SRL	903335,00	03/2016
2	3281	Bloc locativ cu parări auti din intersecția str. Vovoțeni și str. G. Codreanu	SRL ”Gonvaro-Con”	430000,00	04/2016
3	3288	Modernizarea laboratorului a apelor uzate din str. Lunca Bîcului, 24	SA ”Apa – Canal Chișinău”	179692,00	04/2016
4	3232	Majorarea de D+P+7E la D+P+7E+M a blocului de locuit din str. Miron Costrin, 17/2	SRL D&D Companie	114000,00	04/2016
5	3292	PUZ pentru terenuri preconizate de introducere în intravilan	Primăria com. Trușeni	199904,00	04/2016
6	3306	Reconstrucția colectorului m/f sub presiunecom. Stăuceni	SA ”Apa – Canal Chișinău”	149636,00	09/2016
7	3021	Bloc locativ S+P+7E+M str. Cornului, 22 (etapa II)	SRL ”Gonvaro-Con”	850000,00	10/2016
8	3308	Ansamblu rezidențial str. Alba Iulia, 77/4 mun. Chișinău	SRL ”Gonvaro-Con”	3300000,00	10/2016
9	3317	Restaurarea fațadei DGUP str. Columna, 130	Direcția Construcției Capitale	199227,00	11/2016
10	3263	Construcția (reconstrucție) grădiniței de copii nr. 16 din str. I. Dumeniuc		1621028,00	11/2016
11	3324	Planul de Amenajare a teritoriului com. Bacioi cumulat cu PUG	Primăria com. Bacioi	697674,00	12/2016
12	3325	PUZ complex locativ bd. Dacia	SRL Kirsan Com	202500,00	12/2016
Anul 2017 total contracte elaborate în număr de 101, sunt enumerate doar câteva:					
13	3322	Construcția magazin ”Kaufland” bd. Mircea cel Bătrîn	”Regata Imobiliare”SRL	258958,00	01/2017
14	3329	Restaurarea fațadelor și reconstrucția acoperișului clădirii Primăriei mun. Chișinău	Primăria mun. Chișinău	1039265,00	03/2017
15	3319	Complex locativ cu obiective de menire social-culturală din str. TEstimiteanu nr. 3	SRL Energotehcomplet		04/2017

16	3320	Sensul giratoriu str. Studenților-str. Socoleni-str. Calea Orheiului	Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicații	1070414,00	05/2017
18	2730	Reconstrucția lacului de acumulare Valea Morilor, etapa IV	Direcția Construcții Capitale	397000,00	09/2017
19	3360	Reconstrucția clădirii Bibliotecii Naționale din str. 31 August 1989 nr. 78A bl. 2	Biblioteca Națională a Republicii Moldova	2400131,40	12/2017
Anul 2018 total contracte elaborate în număr de 108, sunt enumerate doar câteva:					
20	3371	Plan Urbanistic Zonal str. Calea Ieșilor, 14/2	SRL Stars Capital	240459,00	01/2018
21	3377	Construcția magazin "Kaufland" bd. Decebal	FPC "Stayer" SRL	304531,00	02/2018
22	3376	Construcția magazin "Kaufland" bd. Mircea cel Bătrîn	FPC "Stayer" SRL	390501,00	02/2018
23	3392	Sistem automatizat de supraveghere a Controlului traficului	Serviciul Tehnologic Informațional a MAI	436550,00	07/2018
24	3404	PUZ str. Vasile Lupu, 28	Serviciul de Protecție și pază	172919,00	08/2018
25	3281	Complex locativ din str. Vovițeni, mun. Chișinău	SRL "Gonvaro-Con"	2400000,00	09/2018
26	3387	Servicii de proiectare a extinderii al ÎM "Grădina Zoologică"	ÎM "Grădina Zoologică"	2596000,00	10/2018
27	3412	Resistematizarea încăperilor din str. Ștefan Vodă, 41 or. Vatra	Primăria or. Vatra	157720,00	10/2018
28	3194	Finalizarea proiectării străzii Mesager	Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicații	1149884,00	11/2018
Anul 2019 total contracte elaborate în număr de 70, sunt enumerate doar câteva:					
1	3381	Reconstrucția rețelelor de contact pentru vizarea liniei de troleibuze în zona de la str. Gr. Vieru- Vasile Alecsandri	Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicații	649915,57	Act nr. 01 din 04.04.2019
2	3372	Arhiva "Moldinconbank" din str. Calea Basarabiei nr. 30,	BC "Moldindconbank" SA	199600,00	Act nr. 01 din 01.02.2019
3	3426	PUZ cumulat cu PUD com Bacioi	ABPL "Viilor - 1"	318933,00	Act nr. 01 din 02.10.2019
4	3429	Reconstrucția acoperișului cămin nr. 7	IPUSMF "Nicolae Testițeanu"	158400,00	Act nr. 01 din 02.05.2019
5	3431	Reconstrucția estacadei de acces auto la Spitalul Clinic Municipal "Sfânta Treime" mun. Chișinău str. Aleco Russo 11,	Spitalul Clinic Municipal "Sfânta Treime"	239340,00	Act nr. 01 din 24.05.2019
6	3434	Amenajarea Parcului "Alunelul",	Pretura sect. Buiucani	212420,00	Act nr. 01 din 11.10.2019
7	3442	Plan amenajare com. Bubuieci cumulat cu PUG s. Bubuieci, s. Bîc, s. Humulești	Primaria com. Bubuieci	669158,40	Act nr. 03 din 09.12.2019

8	3449	Bloc auxiliar pentru festivități și sport str. Poșteinr. 44	IPLT "Alexandru Ioan Cuza"	237454,00	Act nr. 01 din 30.08.2019
9	3464	Plan de amenajare cumulat cu PUG pentru sat. Condrița	Primăria Condrița	439875,00	Act nr. 02 din 3804.12.2019
10	3459	Reparația podului rutier pe str. M. Viteazul, rețele de contact și tracțiune	BCP "Injproiect"	94817,00	Act nr. 01 din 13.11.2019
11	3461	Reconstrucția cu repalanificarea căminului nr. 11 a UTM din str. Studenților, 3/2	Universitatea Tehnică a Moldovei	295505,00	Act nr. 02 din 20.05.2020
12	3469	Reparația și reconstrucția parțială pentru laboratorul clinico-biochimic a IMSP SCM "Sfânta Treime"	IMSP SCM "Sfânta Treime"	307200,00	Act nr. 01 din 05.05.2020
13	3414	Reparația capitală a pasajului pietonal subteran din bd. Dacia – bd. Traian	Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicații	88084,00	Act nr. 02 din 12.03.2019
14	3471	Documentație de proiect pentru trotuar și modernizarea rețelei de iluminat stradal – str. Gloriei situat în sat. Goianul Nou, com. Stăuceni municipiului Chișinău	Primăria com. Stăuceni	64761,00	Act nr. 01 din 20.12.2019
15	3415	Raparația capital a pasajului subteran pietonal din bd .Dacia-str. Teilor mun. Chișinău	Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicații;	119000,00	Act nr. 02 din 12.03.2019
16	3413	Raparația capital a pasajului subteran pietonal din bd. Negruzzi mun. Chișinău	Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicații	88084,00	Act nr. 02 din 12.03.2019
17	3194	Servicii de finalizare a proiectării rețelelor inginerești din str. Mesager de la str. Calea leșilor până la str. Mihai Viteazul, mun. Chișinău	Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicații	1149884,00	Act nr. 01 din 14.12.2018
18	3373	Ansamblu rezidențial cu obiective de menire social – culturală și parcări auto subterane din str. Bogdan Voievod nr. 1 mun. Chișinău		6201345,00	Act nr. 09 din 31.03.2020
19	3281	Complex locativ din str. Vovințeni nr. 1 mun. Chișinău	SRL Gonvaro-Con	2781093,00	Act nr. 04 din 30.04.2020
20	3447	PUZ privind sistematizarea str. Kiev, str. A. Russo, str. N. Dîmo mun. Chișinău	Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare	148803,00	Act nr. 01 din 22.05.2020
Anul 2020 total contracte elaborate în număr de 46, sunt enumerate doar câteva:					
21	3447	PUZ terenurile cuprinse între str. Kiev, str. Alecu Russo, str. N. Dîmo (etapa II-III)	Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare	104163,00	Act din 22.05.2020

22	3165/2020	Servicii de proiectare a fațadelor și amenajare a teritoriului bloc A a Muzeului Național de Istorie a RM	Muzeul Național de Istorie	216280,00	Act din 26.05.2020
23	3495	Finalizarea construirii ansamblului rezidențial bd. Mircea cel Bătrîn	SRL "Recons-Civil"	148220,00	Act din 14.09.2020
24	3469	Reparația și reconstrucția parțială a etajului soclu pentru laboratorul clinico-biochimic, laboratorul bacteriologic și unui compartiment din cadrul Departamentului Primiri urgente în blocul principal al IMSP Spitalul clinic Municipal „Sfânta Treime” str. Alecu Russo 11, mun. Chișinău	IMSP Spitalul clinic Municipal „Sfânta Treime” str. Alecu Russo 11, mun. Chișinău	307200,00	Act din 18.09.2020
25	3473	Conceptul reparației curente ale căilor de comunicații "La Izvor"	Pretura sect. Buciucani	433 200,00	Act din 24.08.2020
26	3449 (etapa II)	Bloc auxiliar IPLT "Alexandru Iona Cuza" str. Poștei, 44	IPLT "Alexandru Iona Cuza"	160390,00	Act din 04.07.2020
27	3496	Amenajarea și modernizarea Aleei din bd. Mircea cel Bătrîn	Pretura sect. Ciocana	289600,00	Act din 30.07.2020
28	3498	PUZ str. Calea Orheiului-Bd. Renașterii-Pietrarilor- Carierii	SRL "Ghercom-Prim"	431 519,00	Act din 26.08.2020
29	3503	PUZ str. Timiș-Nucarilor-Bujorilor mun. Chișinău	SRL "Camilon Cons"	139559,00	Act din 09.09.2020
30	3502	PUZ oficiu cu hală com. Bacioi mun. Chișinău	FPC "Stayer"SRL	100961,00	Act din 07.08.2020

Data completării: 26.10.2020

Semnat: _____

LȘ

Nume: **Volosatii Silvia**

Funcția în cadrul firmei: **administrator interimar**

Denumirea instituției: **IMP Chișinăuproiect**



**Institutul Municipal de Proiectări
„CHIȘINĂU PROIECT”**

MD 2068, or. Chișinău, str. M. Costin, 17/2
tel 49-31-00, fax 44-73-81, c/f 1003600098931

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic

Nr.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	2	3	4	5
Tehnică de birou Laptopuri și PC				
	Computere Workstation/Pentium, completate: monitor, bloc de sistem, memorie operativă (RAM, ROM), UPS, SWITCH	buc.	150	proprii
	Server			
	Notebook ACER A S9920G	buc.	1	proprii
	Notebook Acer ME510 301G12M Linux	buc.	1	proprii
	Notebook ASUS A7M	buc.	1	proprii
	ACER ASPIRE AS5745G B 15.6"	buc.	1	proprii
Sistem de operare				
	Windows 8.1 x 64-bit English Intl 1pk OEL DVD	buc.	134	proprii
	Windows 8.1 x 64-bit Russian 1pk OEL DVD	buc.	15	proprii
	Windows Home 10 64-bit Russian 1pk DSP OEL DVD	buc.	5	proprii
Soft/Programe				
	Autodesk AEC Collection	buc.	-	proprii
	Autodesc AutoCAD LT 2016	buc.	-	proprii
	Credo	buc.	-	proprii
	SCAD	buc.	-	proprii
	IndorCAD/Road Expert	buc.	-	proprii
	IndorCAD/Road Bas	buc.	-	proprii
	WinSmeta	buc.	-	proprii
	ArcGis	buc.	-	proprii
	1С Предприятие Vers.8	buc.	-	proprii
	Kaspersky Internet Security - Multi-Device	buc.	-	proprii
	Avira Internet Security Suite	buc.	-	proprii
Imprimante/scanere				
	100S12720 XEROX 5016	buc.	18	proprii
	Copiee Netwoork Printer-color scanner Canon	buc.	2	proprii

	IR2520			
	Copier Canon NP - 7161	buc.	2	proprii
	Masina electr. casa DATECS MP-55	buc.	1	proprii
	Nec NP40G DLP 2200 lum 1500:1	buc.	1	proprii
	Printer CANON BJC-4550	buc.	1	proprii
	Printer CANON CLBP 2410	buc.	1	proprii
	PRINTER Canon IX5000	buc.	1	proprii
	Printer Canon IX6540	buc.	1	proprii
	Printer Canon LBP-2900 2400x600 dpi A4	buc.	1	proprii
	Printer CANON Pixma IX400 A3+	buc.	1	proprii
	Printer DJ HP 1280 (A3)	buc.	2	proprii
	Printer Epson L1300 Black	buc.	6	proprii
	Printer Epson Stylus Photo 1410 A3	buc.	4	proprii
	Printer HP Desingh Jet Color	buc.	3	proprii
	Printer HP DJ 1120C A3	buc.	2	proprii
	Printer HPs solid reliable A3+Wide format printer	buc.	1	proprii
	Printer Lazer HP-6L	buc.	5	proprii
	Printer MFP Toshiba E-Studio 2006	buc.	7	proprii
	Printer Samsung 1520P	buc.	9	proprii
	Printer/Scanner Canon IR2204 A3,A4	buc.	1	proprii
	Printer/Scanner MFD Canon I-Sensys MF-247QW A4	buc.	1	proprii
	Printer/Scanner MFD Epson L7180, A3	buc.	2	proprii
	Printer/Scanner MFP Canon IR-2204N	buc.	3	proprii
	Printer/scanner MFP Canon IR2520	buc.	1	proprii
	Scanner A4 Geonis ColorPage-Vivid3X	buc.	1	proprii
	Scanner Epson Perfect 1260	buc.	1	proprii
	Scanner Geonics Totopl	buc.	1	proprii
Camere foto/video				
	Digital Camera Canon PS 560	buc.	1	proprii
	Digital Photo Camera Fudji S100 FD	buc.	1	proprii
Plotter				
	Plotter HP Designjet 510 42 in Printer (lățime 1000mm)	buc.	2	proprii
Echipament pentru lucrări topo-geodezice				
	TTahometre electronice TIP 3TA 5R (2x86491.64)	buc.	2	proprii
	Nivelă H3	buc.	1	proprii
	Nivelă – teodolit HT, firma “Leica”	buc.	1	proprii
	Set de instrumente pentru lucrări geodezice	buc.	1	proprii
Mijloace de transport				
	Škoda fabia	buc.	1	proprii
	Mercedes	buc.	1	proprii

**Administrator interimar
IMP "CHIȘINĂU PROIECT"**

Silvia Volosatîi