

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Reparația capitală a acoperișului gimnaziului nr. 6 din mun. Bălți.

2. Numărul și data contractului: Nr. 117 din 28.07.2016

3. Denumirea/numele beneficiarului DÎTS a mun. Bălți

4. Adresa beneficiarului MD 3100 mun. Bălți piața Independenței 1

5. Țara R.Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	1 199 991,60 lei	67 796 USD
----------------------------------	------------------	------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	1 199 991,60 lei	67 796 USD
------------------------------------	------------------	------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 2 (două) luni

b) efectiv realizată 2 (două) luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 05 martie 2020

Semnat: _____

Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Reparația capitală a acoperișurilor clădirii LT «Ștefan cel Mare» mun. Bălți.
2. Numărul și data contractului: Nr.232 din 05.12.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului DÎTS a mun. Bălți
4. Adresa beneficiarului MD 3100 mun. Bălți piața Independenței 1
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	846 896,10 lei	47 847 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	846 896,10 lei	47 847 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată 1 (una) luni
- b) efectiv realizată 1 (una) luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nr. 74 din 02.03.2020

11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 05 martie 2020

Semnat: _____

Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „Reparația capitală a acoperișului grădinei de copii nr. 29” din mun. Bălți.

2. Numărul și data contractului 169 din 06 septembrie 2017

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria mun. Bălți DÎTS

4. Adresa beneficiarului MD 3100 mun. Bălți piața Independenței 1

5. Țara R.Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	789 300,02 lei	40 003 USD
----------------------------------	----------------	------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	789 300,02 lei	40 003 USD
------------------------------------	----------------	------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 2 (două) luni

e) efectiv realizată 2(două) luni

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 75 din 27.12.2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 05 martie 2020

Semnat: _____

Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”





ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 117

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“ 28 ” iulie 2016

mun. Bălți
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cererea Ofertelor de Prețuri nr. 16/01509 din data 06.07.2016 publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr.47 din 24.06.2016, între **Directia Învățământ, Tineret și Sport al primăriei mun. Bălți** cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

mun. Bălți

(localitatea)

str. Independenței, 1, telefon: 0231 22307, fax: 0231 22191,
e-mail: dits bl@mtc-bl.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 43178
din “17” 11 2015, reprezentat prin Șef T. Dubițkaia,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL “Blaved-Construct”,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Bălți,
(localitatea)

str. N. Bauman, 32A, telefon: 0231 71451, fax: 0231 71451,
e-mail: blavedconstruct@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD
0070966 din “14” 12 2007, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 028664
seria AMMII din “22” 05 2008, eliberată de Camera de Licențiere
pe un termen de 5 ani, prelungită până la 22.05.2018, pentru genurile de activitate construcții
de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții,

reprezentat prin director Anatolie Vîlcu, în calitate
(numele și funcția conducătorului)
de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Reparația capitală a acoperișului la gimnaziului nr.6 din mun. Bălți

(descrierea succintă),

Cod CPV: 45261910-6 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 (două) luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează

următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1 199 991,60 lei (inclusiv TVA) (una million una sută nouăzeci și nouă mii nouă sute nouăzeci și una lei 60 bani)**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata pentru lucrările executate se va efectua Beneficiar Antreprenorului general după semnarea procesului-verbal de recepție finală, și în cazul lipsei obiecțiilor din partea Beneficiarului.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

anexate.

- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la **31 decembrie 2017**

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”:

DÎTS al primăriei mun. Bălți

Adresa: mun. Bălți, str. Independenței, 1

Tel./Fax: 0 231 2 23 07

Denumirea

Băncii: MF Trezoreria Teritorială de Stat

Cod Bancar: TREZMD2X

Cod IBAN: MD28TRPDAA311120A09868AB

Cod fiscal: 1015601000259

“ANTREPRENOR”:

SRL “Blaved-Construct”

Adresa: mun. Bălți, str. N. Bauman, 32A

Tel./Fax: 0 231 7 14 51

Denumir

ea BC Moldova Agroindbank

Băncii:

Cod Bancar: BC AGRNMD2X750 Bălți

Cod IBAN: MD50AG000000022511046344

Cod fiscal: 1007602011866

16. Semnăturile părților

“BENEFICIAR”:



[Signature] T. Dubițkaia

L.Ș.

“ANTREPRENOR”:

Director

SRL «Blaved-Construct» *[Signature]* A. Vîlcu





ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 169

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“ 05 ” septembrie 2017

mun. Bălți
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cererea Ofertelor de Prețuri nr. 17/02729 din data 23.08.2017, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr.63 din 08.08.2017, între **Direcția Învățământ, Tineret și Sport al primăriei mun. Bălți** cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

mun. Bălți

(localitatea)

str. Independenței, 1, telefon: 0231 22307, fax: 0231 22191,
e-mail: dits bl@mtc-bl.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 43178

din “17” 11 2015, reprezentat prin Seful T.Dubițkaia,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL “Blaved-Construct”,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Bălți,

(localitatea)

str. N.Bauman, 32A, telefon: 0231 71451, fax: 0231 71451,

e-mail: blavedconstruct@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0070966 din “14” 12 2007, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 028664 seria AMMII din “22” 05 2008, eliberată de Camera de Licențiere

pe un termen de 10 ani, prelungită până la 22.05.2018 pentru genurile de activitate **construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții**

reprezentat prin director Anatolie Vilcu, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **„Reparația capitală a acoperișului grădiniței de copii nr.29 de pe str. Victoriei, 54 din mun. Bălți”**,

(descrierea succintă),

Cod CPV: 45261910-6 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2,0 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **789 300,02 lei (inclusiv TVA) (șapte sute optzeci și nouă mii trei sute lei, 02 bani)**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale în a.2017-471 468,32 lei, a.2018 – 317 831,70 lei.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata pentru lucrările executate se va efectua Beneficiar Antreprenorului general după semnarea procesului-verbal de recepție finală, și în cazul lipsei obiecțiilor din partea Beneficiarului.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

anexate.

- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la **31 decembrie 2018**

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR”:

DÎTS al primăriei mun. Bălți

Adresa: mun. Bălți, str. Independenței, 1

Tel./Fax: 0 231 2 23 07

Denumirea

Băncii: MF Trezoreria Teritorială de Stat

Cod
Bancar: TREZMD2X

Cod
IBAN: MD26TRPDAA311120A10163AB

Cod fiscal: 1015601000259

“ ANTREPRENOR”:

SRL “Blaved-Construct”

Adresa: mun. Bălți, str. N.Bauman, 32A

Tel./Fax : 0 231 7 14 51

Denumir

ea BC Moldova Agroindbanc Bălți

Băncii:

Cod
Bancar: AGRNMD2X750

Cod
IBAN: MD50AG000000022511046344

Cod
fiscal: 1007602011866 TVA-1200003

16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR”:

Seful DÎTS

T. Dubițkaia

L.Ș.

“ ANTREPRENOR”:

Director

SRL «Blaved-Construct»

A.Vîlcu



Investor
Инвестор

PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ

Nr. 28 din 31.03. 2017
№ om

Obiectul Reparația capitală a acoperișului Gimnaziul №6 din str. Kiev 16 din mun. Bălți

este executat în cadrul contractului nr. 117 din “ 27 ” 07 2016
выполнен согласно договора № om з.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. - din - valabilă până la
Работы были выполнены в соответствии с разрешением № om действительным до

de către _____

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 31.03.2017 fiind formată din:
Комиссия по окончательной приемки произвела приемку в период в следующем составе:

Președintele comisiei dna L. Sava—viceprimarul mun.Bălți

Membrii comisiei
dl V.Cooda-șef-interimar SAC
dna T.Dubițkaia-șefa DÎT și S
dna L.Bragari – directorul ÎM DCC CU
dna N. Copeț – directorul Gimnaziul №6

2.Au mai participat la recepție:SRL „Blaved-Construct”

Принимали участие в приемке:

(numele, prenumele, funcția) (фамилия, имя, должность)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a
Комиссия окончательной приемки, после изучения и анализа выполненных работ и

documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:
документов, содержащихся в техническом паспорте строительства, установили следующее:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate nu sunt;
специальные работы были выполнены и приняты согласно приложения №1.

2) lucrările au fost complet terminate la data de 28.09 a. 20 16 ;
работы были полностью выполнены к з.

3) constatările comisiei de recepție finală nu sunt;
замечания комиссии окончательной приемки представлены в приложении №2

4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului nu au fost completate;
технический паспорт строительства и исполнительная документация объекта были (не были) выполнены.

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului nu sunt în
инструкции по эксплуатации и последующего наблюдения за объектом во времени находятся (не находятся) во владении пользователя.

posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de
конструкция вела (не вела) себя в соответствии с проектом в период с момента окончания ее

28.09..2016 până în prezent, respectiv pe o durată de 4,5 luni.
и до сих пор соответственно на протяжении месяцев,

7) valoarea obiectul este de 1248558,60 lei.
Стоимость объекта лей,

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:
На основании сделанных замечаний комиссия окончательной приемки предлагает:



De recepționat obiectul **Reparația capitală a acoperișului Gimnaziul №6 din str. Kiev 16 din mun. Bălți**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: **reparația capitală a acoperișului Gimnaziul №6 din str. Kiev 16 din mun. Bălți e finalizat**

Комиссия окончательной приемки обосновывает сделанные предложения через

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Комиссия окончательной приемки рекомендует следующее:

De recepționat obiectul **Reparația capitală a acoperișului Gimnaziul №6 din str. Kiev 16 din mun. Bălți**

6* Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Описание объекта рекомендованного для приемки:

Obiectul cu numărul cadastral _____ adresa poștală _____, destinația _____
Объект с кадастровым № почтовый адрес назначение

_____ compus din următoarele construcții _____, suprafața la _____
состоит из следующих строений площадь

sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____ conform certificatului _____
общая площадь количество этажей согласно сертификата

despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

о результатах проверки имущества, прилагается к настоящему протоколу.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 foi și _____ - anexe numerotate, cu un total de 1 file, a _____
Настоящий акт содержит листов и пронумерованных приложений, всего листов,

fost încheiat astăzi «31» 03 a. 2017 în 5 exemplare.
был доставлен для в экземплярах.

Comisia de recepție finală:

Комиссия окончательной приемки:

Președinte:

Specialiști:

Специалисты:

dna L.Sava

Membri:

dl V.Cooda

dna T.Dubițkaia

dna L.Bragari

dna N.Copet



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Sava', 'Cooda', 'Dubițkaia', 'Bragari', 'Copet', and 'Mănușelaru B.P.'.

Investor
Инвестор

Primaria mun. Bălți

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ

Nr. 75 din 27.12 2017
№ от

Obiectul „Reparația capitală a acoperișului grădiniței de copii nr.29 din mun.Bălți.”

este executat în cadrul contractului nr. 169 din „05” 09 2017.
исполнен согласно договора № от г.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 180 din 06.09.2017г valabilă până la
Работы были выполнены в соответствии с разрешением № от действительным до

de către _____

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:
Комиссия по окончательной приемки произвела приемку в период в следующем составе:

Președintele comisiei	<u>dna L. Sava – viceprimar mun.Bălți</u>
Membrii comisiei	<u>dna T.Dubițkaia-sefa DÎT și S</u>
	<u>dna L.Bragari – directorul ÎM DCC CU</u>
	<u>dl V. Bejenari – specialist atestat în domeniul construcției</u>
	<u>dna M.Barîșpoli - specialist atestat în domeniul construcției</u>
	<u>dl I. Loris - specialist atestat în domeniul construcției</u>
	<u>dna N. Cușnir – directopul grădiniței de copii nr29</u>

2. Au mai participat la recepție:
Принимали участие в приемке:

SRL “Blaved- Construct”,

(numele, prenumele, funcția) (фамилия, имя, должность)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a
Комиссия окончательной приемки, после изучения и анализа выполненных работ и
documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:
документов, содержащихся в техническом паспорте строительства, установили следующее:

- 1) lucrările pe specialități nu au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
специальные работы были выполнены и приняты согласно приложения №1.
 - 2) lucrările au fost complet terminate la data de 25.12. a. 2017
работы были полностью выполнены к г.
 - 3) constatările comisiei de recepție finală nu sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
замечания комиссии окончательной приемки представлены в приложении №2
 - 4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului nu au fost completate;
технический паспорт строительства и исполнительная документация объекта были (не были) выполнены.
 - 5) instrucțiunile de exploarate și urmărire a comportării în timp a obiectului nu sunt în
инструкции по эксплуатации и последующего наблюдения за объектом во времени находятся (не находятся) во владении пользователя.
- posesia utilizatorul;
- 6) construcția s-a (nu s-a) comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de
конструкция вела (не вела) себя в соответствии с проектом в период с момента окончания ее
_____ până în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei sînt
и до сих пор соответственно на протяжении месяцев, заключения комиссии

enumerate în anexa nr.3;
перечислены в приложение №3;

7) valoarea obiectul este de 946363,90 (cu TVA) lei, conform listei anexei nr.1
Стоимость объекта лей, в приложение №1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:
На основании сделанных замечаний комиссия окончательной приемки предлагает:



De recepționat obiectul „Reparația capitală a acoperișului grădiniței de copii nr.29 din mun.Bălți.”

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Комиссия окончательной приемки обосновывает сделанные предложения через:

reparația capitală a acoperișului grădiniței de copii nr.29 din mun.Bălți
e finalizat

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Комиссия окончательной приемки рекомендует следующее:

De recepționat obiectul „Reparația capitală a acoperișului grădiniței de copii nr.29 din mun.Bălți.”

6* Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Описание объекта рекомендованного для приемки:

Obiectul cu numărul cadastral _____ adresa poștală _____, destinația
Объект с кадастровым № почтовый адрес назначение

_____ compus din următoarele construcții _____, suprafața la
состоит из следующих строений площадь

sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____ conform certificatului
общая площадь количество этажей согласно сертификата

despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.
о результатах проверки имущества, прилагается к настоящему протоколу.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 foi și _____ anexe numerotate, cu un total de 1 file,

a _____ листов и _____ пронумерованных приложений, всего _____ листов,
Настоящий акт содержит

fost încheiat astăzi « » _____ a. 2017 în 5 exemplare.
был доставлен для в экземплярах.

Comisia de recepție finală:
Комиссия окончательной приемки:

Președinte:

Председатель:

Membri:

Члены:

Specialiști:
Специалисты:

dna L. Sava

dna T. Dubitkaia

dna L. Bragari

dl V. Bejenari

dna M. Barîspoli

dl I. Loris

dna N. Cușnir



Investor Primăria mun. Bălți
Инвестор

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ

Nr. 74 din 02.03 2020a
№ от

Obiectul «Reparația capitală ale acoperișurilor lit A8 a clădirii LT “Ștefan cel Mare” mun. Bălți»

este executat în cadrul contractului nr. 232 din “5” 12. 2019
выполнен согласно договора № от 2.

Lucrările au fost executate în baza autorizatiei nr. _____ din _____, valabilă pînă la _____
Работы были выполнены в соответствии с разрешением № от действительным до

de către Primaria mun. Bălți

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:
Комиссия по окончательной приемки произвела приемку в период в следующем составе:

Președintele comisiei dna T. Dubitkaia – vice-primar mun. Bălți

Membrii comisiei

dl V. Scripluc-inginer superior DÎTS

dl I. Macovschii - șef adjunct, arhitect al DAC al Primăriei

dl V. Bejenari – inspectorul DAC

dna L. Bragari – directorul ÎM DCC CU

dna N. Rusnac – specialist atestat în domeniul construcției

dna M. Barîșpoli - specialist atestat în domeniul construcției

dl I. Loris - specialist atestat în domeniul construcției

dl I. Poștaru – directorul LT “Ștefan cel Mare”

2. Au mai participat la recepție:

Принимали участие в приемке:

SRL „Blaved-Construct”

(numele, prenumele, funcția) (фамилия, имя, должность)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a
Комиссия окончательной приемки, после изучения и анализа выполненных работ и

documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:
документов, содержащихся в техническом паспорте строительства, установили следующее:

1) lucrările pe specialități executate și recepționate nu sunt;

специальные работы были выполнены и приняты

2) lucrările au fost complet terminate la data de 27.12. a. 2019

работы были полностью выполнены к

3) constatările comisiei de recepție finală nu sunt;

замечания комиссии окончательной приемки нет

4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului nu au fost completate;

технический паспорт строительства и исполнительная документация объекта были (не были) выполнены.

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului nu sunt în

инструкции по эксплуатации и последующего наблюдения за объектом во времени находятся (не находятся) во владении пользователя.

posesia utilizatorul;

6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de

конструкция вела (не вела) себя в соответствии с проектом в период с момента окончания ее

27.12.2019г pînă în prezent, respectiv pe o durată de 1 luni;

и до сих пор соответственно на протяжении

7) valoarea obiectul este de 846896,10 lei,

Стоимость объекта

лей,



4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:
На основании сделанных замечаний комиссия окончательной приемки предлагает:

De recepționat obiectul «Reparația capitală ale acoperișurilor lit A8 a clădirii LT “Ștefan cel Mare” mun. Bălți»

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
Комиссия окончательной приемки обосновывает сделанные предложения через:

reparația capitală ale acoperișurilor lit A8 a clădirii LT “Ștefan cel Mare” mun. Bălți
- e finalizat

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:
Комиссия окончательной приемки рекомендует следующее:

De recepționat obiectul - «Reparația capitală ale acoperișurilor lit A8 a clădirii LT “Ștefan cel Mare” mun. Bălți»

6* Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Описание объекта рекомендованного для приемки:

Obiectul cu numărul cadastral _____ - adresa poștală _____, destinația
Объект с кадастровым № почтовый адрес назначение
_____ - compus din următoarele construcții _____, suprafața la
состоит из следующих строений площадь
sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____ conform certificatului

despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.
о результатах проверки имущества, прилагается к настоящему протоколу.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 foi și _____ anexe numerotate, cu un total de 1 file, a
Настоящий акт содержит листов и пронумерованных приложений, всего листов,

fost încheiat astăzi «2» martie 2020 a. în 6 exemplare.
был доставлен для в экземплярах

Comisia de recepție finală:
Комиссия окончательной приемки:

Specialiști:
Специалисты:

_____ dna T. Dubițkaia
_____ dl V. Scripluc
_____ dl I. Macovschii
_____ dl V. Bejenari
_____ dna L. Bragari
_____ dna N. Rusnac
_____ dna M. Barîșpoli
_____ dl I. Loris
_____ dl I. Postaru



Gimnaziul Nr. 6 mun. Bălți
mun. Bălți str. Kiev, 16

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Confirmăm prin prezenta rezultatele bune obținute în urma colaborării noastre cu SRL
“Blaved-Construct” din municipiul Bălți. Menționăm că această colaborare, reprezentându-se
prin reparația capitală a acoperișului.

Activitatea s-a concretizat prin profesionalism și înțelegere de către colaboratorii acestei
întreprinderi, fiind clar conturate și îndeplinite drepturile și obligațiile fiecăruia dintre noi. SRL
“Blaved-Construct” a dat dovadă de înțelegere a specificului activității noastre, seriozitate,
rezolvând problemele apărute în cel mai scurt timp posibil, uneori chiar mai repede decât
condițiile contractuale. Pe parcursul executării lucrărilor n-au fost depistate cazuri de
necomformități sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale a lucrărilor. Șantierul de
construcție la timp era asigurat cu materiale, mecanisme și utilaj necesare în procesul de lucru.

Având în vedere cele de mai sus exprimate, suntem de acord să recomandăm SRL
“Blaved-Construct” ca un partener serios și demn de încredere.

Director Gimnaziul Nr. 6 mun. Bălți
mun. Bălți str. Kiev, 16
Tel. 0 231 43292



Melnicenco Valentina



Liceul teoretic Ștefan cel Mare
mun.Bălți str. Ostrovski, 17

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Colaboratorii liceului teoretic Ștefan cel Mare din municipiul Bălți, doresc să-și exprime aprecierea față de serviciile prestate de către SRL "Blaved-Construct". Colaborarea noastră cu această întreprindere ține pe partea de servicii de reparația capitală a acoperișului liceului Bloc A1;A2 în anul 2017. Prin prezenta recomandăm SRL "Blaved-Construct" ca fiind un partener serios, care își îndeplinește obligațiile contractuale la timp, oferind servicii de calitate. Aceste concluzii au fost trase în urma derulării unui contract de prestări servicii de reparație între primăria mun.Bălți și agentul economic sus-menționat, contract care a fost îndeplinit la termen, fără neclarități sau neconcordanțe. Ca beneficiar putem confirma satisfacția de așteptările noastre și rezultatele obținute. Având în vedere cele de mai sus, ne permitem să recomandăm SRL "Blaved-Construct" ca fiind un profesionist de încredere pentru orice instituție cu care va relaționa.

Beneficiar:

Liceul teoretic Ștefan cel Mare

Tel. 0 231 3-05-10




Director

I. Poștaru.



DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Denumirea echipamentului	Starea (nouă, bună, proastă)	Numărul de unități disponibile	Proprietate arendată (de la cine?) sau trebuie să fie procurată (de la cine?)
Autocamion – 2.5tone Peugeot Boxer	Bună	1	proprie
Autocamion 5tone ZIL MMZ 130	Bună	1	proprie
Microbus 2tone Mercedes Benz 210	Bună	1	proprie
Autocamion 3.5tone GAZ 52	Bună	1	proprie
Autocamion 5 tone Mercedes Benz Atego	Bună	1	proprie
Malaxor pentru mortar 0,2m3	Bună	2	proprie
Malaxor pentru beton 0,25m3	Bună	2	proprie
Aparat de sudat 380V 500A	Bună	2	proprie
Aparat de sudat 380V 150A	Bună	1	proprie
Aparat de sudat 220V 290A	Bună	1	proprie
Aparat de sudat 220V 80A	Bună	1	proprie
Dispozitiv filetare țevi	Bună	2	proprie
Aparat pentru sudare țevi polipropilen	Bună	2	proprie
Perforator	Bună	4	proprie
Ciocan pneumatic	Bună	3	proprie
Vibrator placa pentru betoane	Bună	3	proprie
Topitor Bitum	Bună	1	proprie
Polizor unghiular d230mm	Bună	3	proprie
Polizor unghiular d125mm	Bună	3	proprie
Electrocompresor	Bună	2	proprie
Fereastră benzo	Bună	2	proprie
Fereastră electric	Bună	2	proprie
Mașină de găurit	Bună	3	proprie
Rindea electrică	Bună	2	proprie
Fereastră unghiular	Bună	3	proprie
Mixer pentru gleturi	Bună	2	proprie
Fereastră pentru traforaj	Bună	2	proprie
Mașină de găurit	Bună	3	proprie
Stație electrică autonomă 220V 8Kw	Bună	1	proprie
Schele m ²	Bună	220 m2	proprie
Rezervor apă mobil	Bună	1	proprie
Tubulaturi de tăiat	Bună	1	proprie
Magazii șantier de construcții	Bună	4	proprie



Aparate și echipamente metrologice			
Teodolit	Bună	1	proprie
Nivelir	Bună	1	proprie
Bandă de măsurat 100m	Bună	1	proprie
Bandă de măsurat 50m	Bună	2	proprie
Bandă de măsurat 10m	Bună	5	proprie


Data 05 martie 2020

Semnat: _____

Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Funcția	Numele, prenumele	Experiența de lucru (numărul de ani lucrați)	Experiența în funcția propusă (numărul de ani lucrați)
Director inginer-constr.	Vîlcu Anatolie	32	32
maistru	Cantemir Ion	9	4
dulghier cat. 5	Sorocațli Vladimir	28	26
Șofer	Vrabii Fiodor	8	7
electro-gazo-sudor cat. 6	Dereveanschi Valeriu	36	36
tencuitor zugrav cat. 3	Gudevici Valeriu	25	15
Zidar cat. 4	Bot Dumitru	32	18
tencuitor zugrav cat. 3	Culceac Oleg	18	16
conducător auto cat. 4	Vrabie Fiodor	22	16
betonist cat. 3	Focșa Pavel	8	8
muncitor necalificat	Bot Sergiu	8	8
dulghier cat. 4	Ursu Alexandru	32	24
zidar cat. 6	Nicov Ivan	28	25
dulghier cat. 3	Tarlapan Vasile	30	26
montator acoperișuri cat. 4	Bradu Gheorghe	10	8
dulghier cat. 3	Cozlov Ivan	14	12
zidar cat. 5	Culceac Nicolai	33	33
dulghier cat. 4	Rotaru Victor	36	32
placator cat. 5	Gorbatenco Ion	28	15
placator cat.5	Volentiru Vitalie	18	15

Data 05 martie 2020

Semnat: _____

Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-DȘ

Numărul 0144

Eliberat domnului (doamnei): **Vîlcu Anatolie**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **25 mai 2018**

Valabil pînă la **25 mai 2023**



Anatol USATÎI

Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2018-DȘ Nr. 0144



Numele **Vîlcu**
prenumele **Anatolie**

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier


Eliberată la **25 mai 2018**

Valabilă până la **25 mai 2023**

Anatol USATÎI

Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DLS

Numărul 0180

Eliberat domnului (doamnei): Craijdan Sergiu

**Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

- 4. Instalații și rețele electrice.**
- 5. Instalații de automatizare.**
- 7. Instalații de semnalizare.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**

Data eliberării 24 aprilie 2019

Valabil până la 24 aprilie 2024



Anatol Usatii

Secretar de Stat

LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă (cheltuieli directe)	% din valoarea contractului
1.	SRL Zikkurat-Construct	Lucrări de electromontaj	263 246,21 lei	30,1%
2.				
3.				
4.				

Data 05 martie 2020

Semnat: _____

Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

Lucrări de "Reparația capitală a blocului lit. "A" a Instituției Publice Liceul Teoretic "N.Gogol" din mun. Bălți", la data de 06 martie 2020, organizată de Instituția Publică Liceul Teoretic «N.Gogol» din mun. Bălți. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1582013355315 CPV 45400000-1

(forma de licitație: COP)

1. Părți contractante (agenți economici)

a) SRL „Blaved-Construct”

b) _____

c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) MD 3100 mun. Bălți, str-la N.Bauman 32A tel/fax 0 231 71451 mob. 0 697 22044

b) _____

c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării 05 martie 2020

Semnat Liderul Asociației: SRL „Blaved-Construct”

Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____



MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII
AL REPUBLICII MOLDOVA



AGENȚIA PENTRU
SUPRAVEGHERE TEHNICĂ

MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584.
e-mail: secretariat@ast.gov.md

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
И ИНФРАСТРУКТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

АГЕНТСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тănase, 9
тел. 022238024, тел/факс 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

Nr. 182-04 din 04.03.2019

AVIZ
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii SRL "Blaved-Construct" conform cererii nr.15 din 22.02.2019 și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil pînă la data de 04.03.2020.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului № 102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.	Da	
	Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor	Da	



Sergiu Purcica
Șef DST "Nord" AST

SCRISOARE DE GARANȚIE

Prin prezenta SRL "BLAVED-CONSTRUCT" garantează lucrările pentru obiectul achiziției Lucrări de "Reparația capitală a blocului lit. "A" a Instituției Publice Liceul Teoretic "N.Gogol" din mun. Bălți" pentru un termen de 5 (cinci) ani cu condiția exploatării corecte a obiectului și cu excepția cazului de forță majoră.

După constatarea defectelor, a naturii și cauzelor acestora Beneficiarul va anunța Executantul, asupra oricărei defecțiuni apărute în perioada de garanție. La primirea unei astfel de notificări, Executantul se obligă să remedieze defecțiunea, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar.

Data completării: 05 martie 2020

Semnat: _____

Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „BLAVED-CONSTRUCT”

