
FORMULARUL F3.3 

 

GRAFIC DE  EXECUTARE A DOCUMENTAȚ IEI DE PROIECT 

___________ Lucrari de reparatie a Complexului de sere nr. 2_____ 

(denumirea serviciilor) 

 

Nr. 

d/o 

Grupa de 

obiecte/denumirea 

obiectului 

Luna … Anul (n) 

săptămânii 

1 2 3 4 N 

1. Faza 1 

Lucrari de reparatie 
 

     

  

2.  

 

 

 

 

Faza 2 

 

     

3. 

 

 

 

 

Faza 3 

 

 

     

… Faza 4 

 

     

 

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: ________________________________ 

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________ 

Denumirea firmei  __________________________ 
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