
 

 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 
 

1. Denumirea și obiectul contractului: 
• Lucrări de reparație capitală a încăperilor cu extinderea intrării principale 
• Lucrări de reparație curentă (acoperișul și tavanul clădirii Parlamentului Republicii Moldova) 
• Lucrări de reparație aulei 314, blocului de studii nr. 3, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți 
• Lucrări de reparație curentă a birourilor, Consiliul Raional Anenii Noi 
• Lucrări de reparație a copertinei la Școala Primară nr. 79, Vadul lui Vodă 

2. Numărul și data contractului: 
• Contract nr. 26/08/2024 din 26 august 2024 
• Contract nr. 157/09/2024 din 09 septembrie 2024 + Contract adițional nr. 179/10/2024 din 18 octombrie 2024 
• Contract nr. 54/09/2024 din 09 august 2024 
• Contract nr. 68/09/2024 din 10 septembrie 2024 
• Contract nr. 99/07/2024 din 09 iulie 2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului: 
• Centrul Național de Medicină Sportivă „Atletmed” 
• Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova 
• Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți 
• Consiliul Raional Anenii Noi 
• DETS Ciocana (pentru Școala Primară nr. 79, Vadul lui Vodă) 

4. Adresa beneficiarului: 
• mun. Chișinău, str-la Studenților 7/1 
• mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 105 
• mun. Bălți, str. Pușkin, 38 
• mun. Anenii Noi, Piața 31 August, nr. 4 
• mun. Chișinău, str. Alecu Russo, nr. 57 

5. Țara: Republica Moldova 
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:  Antreprenor 
7. Valoarea contractului: 

• Pentru "Atletmed": Inițială: 875.474,02 MDL, Finală: 875.474,02 MDL 
• Pentru Parlament: Inițială: 117.047,31 MDL, Finală: 201.872,00 MDL (incluzând contractul adițional) 
• Pentru Universitatea din Bălți: Inițială: 278.079,62 MDL, Finală: 262.156,89 MDL 
• Pentru Consiliul Raional Anenii Noi: Inițială: 178.882,21 MDL,Finală: 178.882,21 MDL 
• Pentru DETS Ciocana (Școala Primară nr. 79): Inițială: 86.713,00 MDL, Finală: 86.713,00 MDL 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au 
fost litigii 
 
 
 
 



 

 
 
 
9. Perioada de executare a lucrării (luni): 
Pentru "Atletmed": Contractată: 45 zile lucrătoare,Efectiv realizată: 20 noiembrie. 
Pentru Parlament: Contractată: 2 luni, Efectiv realizată: Extinsă din cauza lucrărilor suplimentare de hidroizolare. 
Pentru Universitatea din Bălți: Contractată: 90 zile calendaristice, Efectiv realizată: 03 decembrie 2024 
Pentru Consiliul Raional Anenii Noi: Contractată: 30 zile de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat 
Efectiv realizată: 17 octombrie Pentru DETS Ciocana (Școala Primară nr. 79): 
Contractată: până la 30 august 2024, Efectiv realizată: 01 august 2025 
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: 

• Pentru "Atletmed": 20 noiembrie (de confirmat după finalizarea lucrărilor) 
• Pentru Parlament: Proces-verbal nr. 04 din 14 noiembrie 2024 
• Pentru Universitatea din Bălți: Proces-verbal din 03 decembrie 2024 
• Pentru Consiliul Raional Anenii Noi: 17 octombrie 
• Pentru DETS Ciocana (Școala Primară nr. 79): 1 august 2025 

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: 
• Pentru Parlament: Lucrări suplimentare de hidroizolare necesare din cauza infiltrațiilor de apă 
• Pentru Universitatea din Bălți: Nu au fost obiecții privind execuția lucrărilor 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară: 
• Executarea lucrărilor de reparație capitală și curentă conform cerințelor beneficiarilor 
• Lucrări realizate conform proiectelor tehnice și normativelor în vigoare 
• Perioadă de garanție acordată: 5 ani 

 

 

Semnat: _________________________________________ 

Nume: _CARAUS SERGIU__ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _ADMINISTRATOR_ 

Denumirea întreprinderii: _SRL”CP INVEST CONSTRUCT”_ 

 

 



CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 54
privind achizi{ia рriп achizi{ie de Сеrеrеа Ofertelor de Рrеtчri

,,09" august2024 mun, Bйlli

L PARTEA GENERALД

PARTILE сONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urmа procedurii de achizilie ш. ocds-b3wdpl-MD-
17205903|4179 din,,18" iulie 2024, intre I.P. Universitatea de Stat,,Alecu Russo" din
Bilti, cu sediul in mun. Вйl!i, str. А. Pugkin,38, telefon: 0 (231) 52-4_30, 52-4-|4,52-3-50, е-
mail: anticamera@usarb.md, IDNO: 1007602000972, reprezentat prin rector Natalia Ga;i{oi
in calitate de Beneficiar, ре de о parte, 9i ,,СР Invest Construct' S.R.L. cu sediul iп mun.
Chiginйu, str. А. Pugkin, 50А, telefon/fax: 0697З2|19, e-mail: carausseTgiuOl@gmail.com,
IDNO: 1023600046679 autorizat pentru activitatea in construclii: extras пr. 5З2|62 diп ,,22"
septembrie 2023, eliberatб de I.P. ,,Agenlia Servicii Publice", pentru genurile de activitate
construc{ii complete Ei parliale de clйdiri, reconstruclii, reprezentat prin dirесtоrul Sergiu
Саrаuý, in calitate de Antreprenor, ре de altl parte,

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligй sё execute Lucrdri de reparatie aulei 3I4 blocului de studii пr, 3 а
Uпiversitdtii de Stat ,дlесu Russo" diп Bdlti, Cod СРV: 45453100-8 ?n conformitate cu
prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execu{ie, precum gi cu normativele, standardele qi

prescrip{iile tehnice.

2. PERIOADA DE EхEсUTIE

2.1. Durata de execulie а luсrЁrilоr contractate este
ordinului de iпсереrе а execu}iei gi asigurйrii lucrului
credite.
2.2. Grаftсul de execu{ie а luсrйrilоr se va efecfua сопfоrm specifica{iei din anexa la prezentul
contract.
2.3, Perioada de execu{ie poate fi prelungitб sau suspendatй dacё constrtngerea activitatii se
datoreazй uгmltоаrеlоr cauze :

а) generate de Beneficiar;
Ь) datoritй impedimentului саrе justificй neexecutarea obligaliei sau altei situatii ехtrеmе

neimputab ile q i imprevizibile pentru Апtrерrепоr;
с) influentei factorilor climatici, саrе duc la imposibilitatea executёrii luсrйrilоr stabilite

сопfоrm caietului de sarcini, оr ехесutаrеа lоr in asemenea codilii climaterice se va rйsfrAnge
аsuрrа calitйlii luсrйrilоr;

d) calamitй{ilor naturale recunoscute de autoritatea 1egal6.
2.4. Сопfоrm dispozitriei scrise а Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuJia luсrйrilоr sau а
uпоr рйr{i ale acestora ре о duratб qi in modul in care Beneficiarul considerй necesar. Ре timpul
suspendйrii, AntTeprenorul va pToteja qi conserva lucrйrile in mod corespunzйtor, а9а cum ча
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate iп urmа sistйrii lucrйrilor suportate de
Апtrерrепоr чоr fi plйtite de cйtre Beneficiar. in cazul sistйrii lucririlor sau а uпоr рйЦi din ele,
din iniliativa Antreprenorului, acesta suportй ре timpul suspendйrii toate cheltuielile, privind
protejarea gi conservarea lucrйrilor cu Ьuпй diligenla.
2,5. La terminarea luсrйrilоr, Antreprenorul ча notifica Beneficiarul сй sunt indeplinite
condiliile de receplie, solicitind сопчосаrеа comisiei, iп baza acestei notificйri, Beneficiarul va

de 90 zile calendaristice dupй primirea
ritmic de cйtre beneficiar-ordonatorul de



convoca comisia de rесерliе pentru terminarea lucririlor. Receplia lucrбrilor executate se vа

realiza conform pct. 431-435 din Regulamentul de receplie а constructiilor 9i instalatiilor

aferente, aprobat prin HG пr. 285 din 23.05.1996.
2,6. iП baza documentelor de сопfirmаrе а execu{iei 9i а constatйrilor efectuate ре tеrеп,

Beneficiarul va aprecia dacб sunt intrunite condiliile pentru anuntarea comisiei de recep{ie. In

cazul in саrе Se constatй с1 sunt lipsuri ;ideГrcien{e, acestea vоr fi aduse la cunogtin!йqi

remediate din contul Дпtrерrепоrului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau

remediere. Duрй constatarea lichidйrii tuturor lipsurilor 9ideгrcienfelor, la о поuй solicitaTe а

дпtrерrепоrului, Beneficiarul ча сопчоса comisia de receptie. comisia de recep{ie va constata

realizarea luсrЁrilоr in conformitate cu documentalia de execulie, cu reglementбrile in vigoare

gi cu clauzele din contract. in func{ie de constatlrile fEcute, Beneficiarul va арrоьа sau vа

iespinge recep{ia. Recep{ia poate fi йсutб 9i pentru рёrli de construc{ie distincte fizic 9i

funclional.
2.7. Se indici tегmепul de garanlie а luсririlоr 5 ani.

3. VALOAREA LUCRДRILOR ýI MODALITATILE DE PLATA
3.1.Valoarea luсrйrilоr, се reprezintй obiectul prezentului contract, este de: 278 079 (dоud sute

saptezeci si opt mii saotezeci si поuй\ lei 62 Ьапi MD, inclusiv 46 з46 фаtruzесi 9i Ease mii

trei sute patruzeci qi ;ase) lei 60 bani MD ТVА.
з.Z. дсhitаrilе чоr Гi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, duрё primirea proceselor

- чеrЬаlе de recep{ie а luсrйrilоr executate, semnate 9i acceptate de cltre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receplie а lucrбrilor executate in tеrmеп de 10

zile calendaristice de la primirea acestora de 1а Апtrерrепоr.

3.4. Plata pentru Lucrёrile acceptate Se va face in termen de 20 zile lucrltoare dup[

acceptarea йrё obieclii de cЁtre Beneficiar а facturilor fiscale 9i а рrосеsеlоr - vеrьаlе de

,.".ili" а Lucrdrilor. Dасй verificarea se prelungegte din diferite motive, -dar in special datoritб

unoi eventuale litigii, contravaloarea luсrйrilоr саrе nu sunt in litigiu va fi plЁtitй imediat.

3.5. Lucrбrile nu чоr fi considerate finalizate рiп1 cind procesul-verbal de receplie la

terminarea lчсrйrilоr nu va Гt semnat de comisia de recep{ie, саrе сопfirm6 сё lucririle au fost

executate сопfоrm contractului.
з.6. Garan{ia de Ьчпб execulie se va restitui Antreprenorului in baza notificбrii Beneficiarului

сёtrе agenfu1 bancar. Notificarea se ча face dupй ýemnarea procesului-verbal de receplie 1а

terminaiea luсrбrilоr in се1 mult 15 zile. ln cazul recep{iei cu obieclii, garan|ia se va restitui in

cel mult 15 zile dupl inlбturarea acestora.

4. DREPTURILE ýI OBLIGДTIUNILE ДNTREPRENORULUI ýI ДLЕ
BENEFICIARULm

4.1. intreaga documenta{ie песеsаrб pentru executarea luсrбrilоr contractate se pune de citre

Beneficiar-la dispozilia Antreprenorului in douб exemplare, in tеrmепеlе stabilite in contract,

prin graficul gепеrаl de realizare а lucririlor publice.

+.Z. 
-Дпt.рrйоrul 

аrе obliga[ia sЁ execute, s1 Гпаlizеzе lчсrаrеа in termenele stabilite in

contract, ре рrорriе rйsрuЪdеrе. Pentru aceasta е1 este obligat sd respecte proiectul,

documentalia ie eieculiegi prevederile actelor normative din domeniul construc{iilor.

4.з. дпtrерrепоrul аrе obЙgalia de а supraveghea lucrlrile, de а asigura fo4a de muпсЁ,

materialele, instalafiile, есhфаmепtеlе qi toate celelalte obiecte fie de паturё provizorie, fie

definitive cerute de qi pentru contract, in mбsurа in care necesitatea asigurйrii acestora este

prevбzutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract,

4.4. Do.u-enta{ia pusё la dispozilia Antreprenorului se repartizeazб astfel:

а) un .*.-pt* rimiпе 1а dispozilia Апtrерrепоrului, iar altul va fi 1inut de сёtrе acesta 1а

dispozilie pentru consultare de сёtrе Agenlia pentru Supravegherea Tehnic1, precum qi de сйtrе

alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.



4.5. Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de mйsurйri (atagamentele) qi alte
documente, ре саrе Beneficiarul sau Апtrерrепоrul trebuie sб le intocmeascЁ gisunt cerute de

suЬапtrерrепоrul proiectant, vor fi puse la dispozilia acestuia de сйtrе Апtrерrепоr.
4.6. Oferta adjudecatб face раrtе iпtеgrапtй din contract. Еа trebuie sй fie соrесtб 9i complet6.
Prelurile stabilite vor асореri toate obligaliunile din contract gi toate opera{iunile pentru
tеrmiпаrеа gi intretinerea соrеsршиёtоаrе а luсrйrilоr.
4.7. Dасб, Beneficiarul nu emite in timp util dispozi{ii suplimentare care sё con{inб instructiuni
sau aprob6ri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori,
de cite ori este posibil, сй acestea pot sё provoace intArzieri sau Tntreruperi iп dеsЙgurаrеа
lucrбrilor. NоtiГrсаrеа va contine detaliile sau dispoziliile се se cer gi va specifica data 1а саrе
acestea аu fost necesare, рrесчm qi intбrzierile sau intreruperile се surчiп datoritё lipsei acestor
documente.
4.8. intreaga documenta{ie песеsаrй pentru executarea lчсrбrilоr de suЬапtrерrizй va fi pusб 1а

dispozilia subantreprenorilor de сёtrе Antreprenor, йrd platй, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizй), stabilite prin graficul de execu{ie.
4.9. Antreprenorul va executa gi va intre{ine toate luсrйrilе, va asigura forta de muпсй,
materialele, utilajele de construcliigi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
luсrйrilоr. Acesta igi аsumй intreaga responsabilitate репtru toate opera{iunile executate ре
gantiergi pentru procedeele de execuJie utilizate.
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei iп fачоаrеа sa, se angajeazб" sй prezinte garan{ia de
Ьuпй execu{ie а contractului, in cuantum de 10 % din valoarea contractului atribuit.
4.1l. Autoritatea contractantй elibereazi/restituiegaranlia de Ьчпй execu{ie Antreprenorului
dupй semnarea procesului-verbal de rесерtiе fiпаlй/ procesului-verbal la tеrmiпаrеа lucrёrilor in
cel mult 15 zile. in cazul receptiei cu obiec{ii, garan{ia se va restitui in cel mult 15 zile duрй
iпlёturаrеа acestora.
4.12, Antreprenorul trebuie sб constituie garan{ia de Ьчпб execu{ie duрй рrimirеа scrisorii de
acceptare, dar nu mai tlrziu de data incheierii contractului. Atet timp cit el пu gi-a indeplinit
aceastl obliga{iune, Beneficiarul poate sй rе{iпй garan{iaAntreprenorului pentru оfеrtё.
4.t3. Antreprenorul garanteazб сё, la data recep(iei, lucrarea executatб аrе calitilile stipulate in
contract, corespunde rеglеmепt5rilоr tehnice 9i nu este afectatй de vicii саrе аr diminua sau
сhiаr anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condi{iilor поrmаlе de folosire sau а
сеlоr explicite in contract.
4.14,La luсrйrilе la саrе se fac incerciri, se considerй calitatea probei indeplinitй atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementйrile tehnice.
4,15. Beneficiarul аrе dreptul de а supraveghea desйgurarea lucrбrilor iп conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atesta{i. Acestora li se va asigura accesul 1а

locul de muпсй, in ateliere, depozite gi oriunde se dеsйgоаrё activiti{i legate de realizarea
obligaliilor contractuale. La сеrеrе, trebuie sё i se рчпй la dispozilie desenele 9i documentalia
de execu{ie pentru examinare 9i sй i se dea toate lйmuririle, condi{ia fiind са prin aceasta sб nu
se dezvёluie informalia gi sё nu fiе utilizati in scopuri proprii, indiferent dасй сопtrасtul а fost
sau nu incheiat.
4.16. Beneficiarul este autorizat sй emitб dispozi{iile ре саrе le considerй necesare executйrii
lucrйrilor, cu respectatea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se аdrеsеаzй in principiu
numai Antreprenorului gi dirigintelui de qantier, cu excep{ia cazurilor in саrе trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sй i se comunice
numele dirigintelui de gantier atestat tehnico-profesional, саrе ча dirija execu{ia luсrёrilоr qi va
verifica calitatea 1оr din раrtеа Antreprenorului.
4.1'7. Dасй Antreprenorul considerё сё dispozi{iile Beneficiarului sunt nejustificate salr
inoportune, е1 poate inainta obiec{ii, dar acestea пu il scuteqtede obligalia de а executa
dispoziliile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dасб prin
executarea dispozi{iilor Beneficiarului se сrееаzб dificultй{i in execu{ie, саrе genereaz1
cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de c5tre Beneficiar.



4.18. Trasarea axelor principale, Ьоrпеlоr de referinli, cёilor de circula{iegi limitelor terenului
pus la dispozilia Antreprenorului, рrесчm gi materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere а terenului, suntobligaJiuni ale Antreprenorului.
4.19. Pentru verificarea trasйrii de сйtrе Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat s1
protejeze gi sё рёstrеzе toate rереrеlе, bomele sau alte obiecte folosite 1а trasarea lucririlor.
4.20. Ridiclrile de teren, trasйrile qi cotele de nivel, precrrm gi alte documente puse 1а dispozilia
Antreprenorului de сйtrе Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotйrAtoare.
Апtrерrепоrul este obligat sй verifice documentele primite 9i sб ingtiin{eze Beneficiarul cu
privire la erorile qi inexactitёtile constatate sau presupuse.
4.21. Antreprenorul аrе obliga{ia sё stabileasci toate rela(iile саrе rеglеmепtеаzЁ rароrtчrilе cu
subantreprenorii 9i este rёspunzбtor fа!б de Beneficiar репtru respectarea de citre
subantreprenorii а рrечеdеrilоr legale 9i obligaliunilor contractuale qi profesionale.
4.22.Ре parcursul executirii luсrёrilоr, Beneficiarul аrе drepful sб dispunё in scris:

а) iпdерirtаrеа de ре gantier а оriсбrоr materiale care sunt calitativ necorespunzdtoare;
Ь) inlocuirea materialelor necorespunzdtoare calitativ cu altele corespunzбtoare;
с) solicitarea probei respectбrii standardului tehnic in tбiеturё а profilului din саrе este

confeclionat geamul, selectat aleatoriu de citTe Beneficiar. Cheltuielile рrоЬйrii чоr fi suportate
de сёtrе Antreprenorul general.

d) indepйrtarea sau rеfасеrеа oriclrei luсrйri sau pirli de luсrаrе песоrеsрuпzёtоаrе din
punct de чеdеrе calitativ.
4.2З. In cazul neexecutбrii de сйtrе Antreprenor а dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul
poate opri lucrёrile, рriп rezoluliunea contractului, in condiliile legii, totodat1 Antreprenorul
compenseazй cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legйturй cu faptul neexecutйrii.
4.24. iп cazul iп саrе in timpul executйrii lucr5rilor, ре amplasamente se descoperё valori
istorice, artistice sau gtiin{ifice, Antreprenorul este obligat sй орrеаsсй executia lucrйrilor in
zona respectivй 9i sй comunice Beneficiarului, organelor de poli{ie sau organelor competente
acest fapt.
4.25. in timpul dеsй9urёrii lucrёrilor, Antreprenorul аrе obliga{ia sё mentinб cбile de acces
libere, sб retragi utilajele, sй indepйrteze surplusurile de materiale, degeurigi luсriri provizorii
de оriсе fel, саrе nu sunt necesare, iar la terminarea luсrёrilоr, Antreprenorul va evacua de ре
gantier toate utilajele de construc{ie, surplusurile de materiale, degeurileqi lucrйrile provizorii.
4.26. Beneficiarul trebuie sй oblinё, ре рrорriа cheltuial5, toate avizele, autorizatiile qi

арrоЬirilе, si plйteasc1 toate taxele песеsаrе legate de execu{ia lucrlrilor, precum gi pentru
bunuri sau drepfuri afectate sau саrе pot fi afectate de execu{ia lucrёrilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cбnd urmeazб sб fie frcute modificйri la valoarea contractului privind
mаjоrаrеа sau rеduсеrеа acesteia, pб{ile se чоr сопfоrmа prevederilor actelor normative cu
inciden{6 in domeniul achiziliilor publice се rеglеmепtеаzd modalitб{ile de ajustare а valorii
contractelor de achizilii publice.

6. ANTREPRENORUL ýI SUBANTREPRENORII
6.1. Апtrерrепоru1 este obligat sй execute toate luсririlе, prevбzute in contract сопfоrm
devizelor anexate, este obligat sЁ instaleze uqile qi geamurile din РVС profil clasa А cu 5

щ!9ц9, in termenele stabilite prin graficul general de realizare а lчсrйrilоr gi graficul de
execu{ieqi de о calitate corespunzбtoare prevederilor actelor normative qi prezenfului contract.
6.2. in cazul in саrе pё4ile din lucrarea се se contracteaz1 se execut6 in subantreprizй,
Antreprenorul trebuie si prezinte, cu ocazia ofertёrii, lista subantreprenorilor gi luсrёrilе ре саrе
acegtia le vor executa.
6.3. Ре parcursul execu|iei luсririlоr, Antreprenorul este obligat sй comunice, la сеrеrеа
Beneficiarului, datele de identificaTeale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea fоЦеi de munci ре bazб de acord nu este consideratй obiectul unei
subcontractйri.



,l. FORTA DE мUNсД
7,1. Дпtrерrепоrul 9i subantreprenoTii vor indeplini toate formalitйlile песеsаrе angajЙrii
intregii fo(e de muпсб pentru executarea luсrёrilоr contractate in conformitate сu prevederile
legisla{iei.

8. MATERIALELE ýI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele чоr fi de calitatea рrечйzutй in documenta{ia de executare, urmбпd а fi supuse

periodic la diverse testdri de сёtrе proiectantul sau Beneficiarul се 1е va solicita. Antreprenorul
va asigura, 1а сеrеrе, for{a de muncй, instrumentele, utilajul 9i materialele necesare pentru
examinarea, misurarea qi testarea luсrёrilоr.
8.2. Costul рrоЬеlоr qi iпсеrсйrilоr ча fi suportat de Апtrерrепоr, dacй acesta este prevlzut
indocumenta{ie, iп caz сопtrаr cheltuielile чоr fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevйzute qi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor luсrЙri sau

materiale puse iпореrб vor fi suportate de Antreprenor, dac1 se dovedeqte с5 materialele nu
sunt corespunzбtor calitative sau mапореrа nu este in conformitate cu prevederile contractului.
iп caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4, Beneficiarul, proiectantul sau orice altй реrsоапё autorizatй de acegtia au acces tot timpul
la luсrйri ре qantierqi iп locurile uпdе se pregitegte luсrаrеа, iп depozite de materiale
prefabricate etc.
8.5. Luсrйrilе саrе devin ascunse nu чоr fi acoperite йrб арrоЬаrеа responsabilului tehnic
atestat gi, dupй caz, а proiectantului, AntTeprenorul asigurf,nd posibilitatea acestoTa sб

examineze 9i sб urmйrеаsсй orice luсrаrе care urTneazй sб fie ascunsё, Antreprenorul va anun{a

responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de сбtе ori astfel de luсrdri, inclusiv fundatiile
clйdirii, sunt gata pentru а Гt examinate. Responsabilul tehnic atestat gi proiectantul чоr
participa la ехаmiпаrеа gi mйsurаrеа luсrйrilоr.
8.6. Antreprenorul ча dezveli orice parte sau рйrli de lucrare la dispozilia BeneГrciarului qi va
rеГасе aceastб parte sau pa4i de lucrare, dacl este cazul. Dасй se constat6 сб luсrйrilе au fost de

calitate corespunzltoare 9i realizate сопfоrm documentatiei de execu{ie, dezvelirea, rеfасеrеа
qi/sau rераrаrеа чоr fi suportate de Beneficiar,in caz contraт, de Antreprenor.
8.7. Costurile pentru consumul de utilitйtri, рrесum gi cel а1 contoarelor sau а1 altor aparate de

mйsurat se suроrtб de сйtrе Antreprenor. in cazul mai multor апtrерrепоri, costurile se suportЙ

рrороr{iопаl de сйtrе acegtia.
8.8. Lucririle executate de Апtrерrепоr in аfаrа celor prevlzute in contract sau Йri dispozitia
Beneficiarului, рrесum Ei сеlе саIе пu respectй prevederile contracfului, йrй а exista iп acest

sens о dispozi{ie ехрrеsё а Beneficiarului, nu чоr fi plйtite Апtrерrепоrului, Antreprenorul
trebuie sй iпlйfurе aceste lucrlri, iп tеrmепul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rйsрuпdе
in fala Beneficiarului de toate pagubele ре саrе le-a provocat acestuia. Lucrйrile respective vor
fi plйtite Antreprenorului numai dacё se dovedesc а fi necesare qi se presupune сЙ ele
corespund voiniei Beneficiarului, iп cate caz чоr Гt notificate imediat.
8.9. Luсrйrilе incep duрй 3 zile de la semnarea qi inregistrarea contraotului in modul
corespunzйtor gi primirea ordinului de executie,

9. гERIoADA DE GARANTIE ýI REMEDIERr iN рЕRIодDА DE GARANTrE

9.1 . Perioada de garan{ie pentru luсrйri este de 5 ani.
9.2. Perioada de garan{ie incepe de la data recep{iei la terminarea lucrйrilor 9i рlпй la expirarea
termenului prevйzut 1а punctul 9.1 din prezenful capitol.
9.3. Дпtrерrепоrul аrе obliga{ia са in perioada de garan{ie sй inlйture toate defecliunile се lin de

пеrеsресtаrеа clauzelor contractului din cont propriu, in urmа unei notiгrcбri transmise de сйtrе

Beneficiar.



10. кДspuNDEREA rARTILoR

l0.1. Pe{ile роаrtб rёsрuпdеrе pentru neexecutarea sau ехесutаrеа necorespunzбtoare а
obliga{iilor prevёzute de prezentul contract in conformitate cu legislalia Republicii Moldova.
10.2. Dacй in lеgiturё cu executarea lucrбrilor de construc{ii se produce о dаuпё unui tец,
pe{ile contractante rбspund solidar, сопfоrm prevederilor legale. Pentru stabilirea intre рбrti а
cuantumului rёsрчпdеrii pentru dauna provocati se ча {ine seama de gradul de vinovЁ{ie а
fiесёrui раrtепеr in producerea acesteia, dасй in clauzele contractuale пu s-a prevбzut altfel.
10.3. Membrii asocierii iqi pёstreazi individualitatea са subiecli de drept, ins5 sunt obligali sй
risрuпdй solidar fa}5 de autoritatea contractantё pentru modul de indeplinire а obligaliilor
contracfuale.
10.4. Dacё prejudiciul calzat tedei persoane este uппаrе а unei mёsuri dispuse de beneficiar in
fоrmа in care а fost aplicatё, afunci acesta роаrtё singur rбspunderea, numai dacб Antreprenorul
l-a ingtiinlat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozi{iei.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, 1а plata daunelor репtru
iпсйlсаrеа sau deteriorarea drumurilоr de acces sau а re{elelor de utilitati, а terenurilor limitrofe
prin depozitarea de рйmПпt, materiale sau alte obiecte, precum gi са urmаrе а uпоr ingrйdiri sau
limitйri din рrорriе vini.
10.6. Апtrерrепоrul trebuie sб asigure lucrбrile executate 9i dotбrile ре саrе le are la dispozilie
impotriva degradirii 9i furturilor рiпi la рrеdаrеа lчсririlоr citre Вепеfiсiаr. El trebuie si ia
mбsuri de protectie contra degradёrii lucrёrii datorite ac{iunilor atmosferice qi а apei gi sй
indepйrteze zбр ada gi ghea{a.
10.7. Dасй nerespectarea de сйtrе Апtrерrепоrul а prevederilor оriсirui regulament sau hotбrAri
аlе autoritй{ilor administra{iei publice locale sau аlе altor organe locale, legal constituite, qi care
au саrасtеr obligatoriu la executarea luсrёrilоr, рrочоасi pagube pentru Betreficiar, acesta va fi
despёgubit de Апtrерrепоr in mёrimеа sumei prejudiciului.
10.8. Dасё motivele constrffngerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre рёrtilе
contractante, afunci cealalti parte poate emite preten{ii privind despёgubirea pentru daunele
intervenite qi саrе pot fi dovodite.
10.9. Dасй intArzierea in execu{ia lucrбrilor este din culpa uneia dintre pa4ile contractante,

раrtеа culpabilй va pliti celeilalte рбrli penalizйTi gi/sau despйgubiri in cuantum de 0,17о din
чаlоаrеа lucrйrilor rйmаsе de executat/neonorate репtru fiесаrе zi de intirziere. Penalizarea
devine ореrапtЁ in momentul in саrе partea iпсulрё а intrat in intArziere.
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensa|ii
plltibile сопfоrm prevederilor legale, iп privin{a sau са uппаrе а unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei реrýоапе angajate de Апtrерrепоr, cu excep{ia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, а agentilor sau а angaja{ilor acestora.
10.1l. Апtrерrепоrul gi subantreprenorii rйspund solidar pentru neexecutarea obligaliilor
contracfuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

1 1.1. Litigiile саrе араr intre Рйт!i in lеgйtчrб cu executarea Contractului, чоr fi solulionate ре
cale amiabilё prin tratative.
I1.2,La solu[ionarea litigiului, Partea саrе invoc6 incalcarea Prezenfului Contract, este obligatб
s6-i inainteze prin pogtё (сu aviz de recep{ie) celeilalte Pe{i о pretenlie argumentatй in scris,
conlinAnd descrierea deficienlelor constatate, documentele confirmative qi propuneri in чеdеrеа
solulionёrii litigiului.
11.3. in cazul litigiilor privind calitatea qi рrорriеtёlilе Lucrйrilor qi/sau documentaliei
elaborate in rеzultЙl aceJtora, рrосеdurilе de verificare, corectitudinea efectuйrii probeloi, а

echipamentului folosit, fiесаrе Parte poate, duрй о inqtiinlare prealabilЁ а celeilalte pirli, sй



сеаIа еfесtuаrеа uпоr сеrсеtйri de cйtre о institulie publicё de cercetare, Costurile сеrсеtйrilоr
eГectuate se suportб de partea а сйrеi culpa а fost doveditб.
11.4. Pretenliile privind calitatea Luсrёrilоr sunt inaintate Antreprenorului in tегmеп de 20 zile
luсrйtоаrе de la depistarea deficienlelor de calitate,
11.5. Antreprenorul este obligat sй examineze preten|iile inaintate in termen de 5 zile lucrйtoare
de la data primirii acestora Ei sй comunice BeneГrciarului despre decizia luаtй.
11.6. in caz de recunoaEtere а pretenliilor, Antreprenorul este obligat, in tеrmеп de 5 zile, sй
corecteze deficienlele depistate in conformitate cu cerinlele Contractului.
11.7. Antreprenorul poart6 rйsрuпdеrе pentru calitatea materialelor/echipamentelor utilizate la
ехесutаrеа Luсrйrilоr Ei modelelor de control, inclusiv pentru viciile ascunse.
t1.8. in cazul devierii de la calitatea Lucrбrilor cheltuielile pentru stalionare sаu intirziere
cauzate Beneficiarului sunt suportate de Апtrерrепоr.
11.9. in caz, dасб litigiul nu este solulionat ре parcursul а 30 de zile calendaristice din
momentul inaintйrii pretenfiei, е1 ча fi transmis spre examinare instanlei de judecatй

competente а Republicii Moldova.

12. REZOLUTIUNEA CONTRAсTULUI

12.1, Апtrерrепоrul poate сеrе rezoluliuneacontractului, dасй:
а) Beneficiarul nu-qi indepline9te о obligatie care este iп sarcina sa gi prin aceasta pune

Antreprenorul in situalia de а nu putea executa luсrаrеа;
Ь) Beneficiarul nu опоrеаzй о рlаtй scadentй mai mult de 3 luni;
с) Beneficiarul notificй antreprenorul сб din motive neprevйzute gi datoritd unor

conjuncturi economice este iп imposibilitate de а continua indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
12,2. Beneficiarul poate сеrе rezoluliuneacontractului, dасй:

а) Апtrерrепоrul se afli in incapacitate de plat6, lichidare sau bunurile acestuia sunt
subsechestru;

Ь) Апtrерrепоrul пu incepe lucrйrile fIrё si aibi uп motiv justificat sau nu reia luсrёrilе
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de rеiпсереrе а lucrйrilor;

с) Апtrерrепоrul nu а indepйrtat materialele necorespunzбtoare de ре qantier sau nu а

rейсut о lucrare in tеrmепul stabilit de cйtre ЬепеГrсiаr;
d) Beneficiarul notificй antreprenorul сё din motive перrечйzutе qi datoritй unor

conjuncturi economice este in imposibilitate de а continua indeplinirea obligaliunilor
сопtrасtuаlе.
l2.3. Contractul se considerй rezolvit, dасй раrtеа contractantб va comunica ?п scris celeilalte
p6(i contractante Tn termen de 15 zile motivele indicate la punctele l2.1 qi l2.2 diп prezentul
contract,

, -.|2,4,Beneficiarul, in caz de rezoluliunea contractului, va сопчоса comisia de receplie care ча
еfЪсtuа rgceptia cantitativй qi calitativй а luсrйrilоr executate, iп mахimum 15 zile de 1а data
rezoluliuhii oontTactului.
12.5. iп сайl rezoluýiunii contractului, Вепеfiсiаrul va intocmi situa{ia luсrйrilоr efectiv
executateo inventarul materialelor, utilajelor gi luсrйrilоr provizoTii, duрй care se чоr stabili
sumele care, uIтпеаzё sй le plбteascб in conformitate cu prevederile contractului, precum 9i
daunele реr'ёаrе trebuie sб le suporte Antreprenorul din vina сйruiа s-a rezolvit contractul.

*. l2,6,. Duрё rezoluliunea contractului, Beneficiarul poate continua execulia luсrбrilоr cu
respectarea prevederilor legale.
12,7. Cazlri specifice de incetare а contractului de achizilii publice:

Beneficiarul are dreptul de а rezolviunilateral un contract de achizilii publice in peTioada

de valabilitate а acestuia in una dintre urmйtоаrеlе situalii:

,|



а) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintTe situaliile саrе аr fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii пr.13ll20l5 privind
achiziliile publice;

Ь) contractul а Йсut obiecful unei modificйri substanliale care necesita о поui procedurй
de achizilie рuЬliсй in conformitate cu aft. 7 б а1 Legii пr. 13 1/2015 privind achiziliile publice;

с) contractul nu аr fi trebuit sй fie atribuit contractanfului respectiv, avind in vedere о
iпсйlсаrе grачй а obligatiilor се rеzultй din Legea пr.131/2015 priviind achiziliile publice 9i/sau
tratatele interna}ionale la саrе Republica Moldova este parte, cale а fost constatatй printr-o
decizie а unei instanle judecйtoregti nalionale sau, duрй caz, intemalionale.

13. DISPOZ|T|| FINALE
13.1. Urmitоаrеlе documente vor fi citite qi vor fi interpretate са fiind раrtе integrantй а
prezentului contract:

а) Caietul de sarcini;
Ь) Рrорuпеrеа tehnicй;
с) Рrорuпеrеа financiarй;
d) Graficul de executare а luсrйrilоr;
е) Garanlia de Ьuпй execulie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba rоmlпй.
l3.3. Prezentul Contract reprezintй асоrdul de voin{d al рйЦilоr gi se considerб semnat la data
aplicйrii ultimei semnituri de сйtrе una dintre рёr!i.
13.4. Pentru сопfiгmаrеа сеlоr men{ionate, paЦile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislaýia Republicii Moldova, la data gi anul indicate, fiind valabil рiпй la receplia fiпаlй а
lucrйTilor.

14. Rechizitele juridice, poýtale 9i de pНti ale рйr{ilоr

''BENEFICIAR":Adresa pogtalй: mun. Bёlti, str. Puqkin, 38
Cod fiscal: 1007602000972
Denumirea Bincii:
В.С. ,,Moldindconbank" S.A., suc. Bйl{i
IBAN: MDO3ML0000000225 |92II'l |'7

SWIFT: MOLDMD2X
MF_TR NORD _ BALTI
SWIFT: TREZMD2X
IBAN: MD6OTRPCCW5 1 8430А0002з АА
IBAN: MD43TRPCCW5 1 84зOJ00023 АА

Responsabili:
Economist pгincipal

Jurist Dumitn

Prorector DАG Aлatolie

Executoт: Angela f ibuleac
Tel.: 023 l 52 473

,,ANTREPRENOR":
Adresa pogtal6: mun.Chigin6u, str. A.Puqkin,50A
Cod fiscal: 102З600046679
Denumirea Bйncii:
в.с. ,,MAIB" S,A.
IBAN: MD83AG0000000225 1 566 l з0 1

SWIFT: AGRNMD2X
Cod ТVА:

15. Sеmпiturilе рir{ilоr
Director Sergiu С

f сг пrrrБт i
'сЬшsтвuсг

ýb'..,*{j

E-mail:



Obiectivul: [4] Universitatea de Stat,,Alecu Russo" din Bilti

Devizul local de resurse Nr. 4

Fоrmчlаrчl пr. 3

Vаlоагеа de deviz 278 079,620 (Lei)lntocmit in рrеtчri счrепtе 2024-07-1В

Obiect: Lucriri de reparatie aulei 314 blocului de studii пr.3
Deviz: Demoliri, demontЁrl. Evacuarea materialelor demoIate
Nr. simbol norme si

cod resube
Denumire lucrarl si cheItuieli U.M. cantitate

сопfоrm
dateIor din

prolect

Valoarea de deviz (Lei)

ре unitate de
mаSUrа

Total

1 2 3 4 5 6 7

Мапореrа
1 7,12205001з400 Zidar h-om 3,120( 45,000с 140,40с
2 71 з204001 2700 )аrсhеtаr h-оm 1,200( 45,000с 54,00с
1 742201 00601 00 Гimрlаr h-om 1,890( 45,000с 85,05с

931 006001 9900 ичпсitоr necalificat h-оm 3,840( 45,000с 172,80с
5 931 006001 9920 мчпсitог dеsеrчirе См h-оm 5,1 00с 45,000с 229,50с

э31 006001 9922 Muncitor deservire h-om 1,890с 45,000с 85,05с
Гоtаl mапореrа 766,80с

lMateriale

1 001 1 620281 8 Дрi pentru mоrtаrе ýi betoane mз 1,300i 1 9,000с 24,70с
1 001 2620281 8 Арi mз 0,400с 19,000с 7,60с

гоtаl materia]e з2,зOс

Utilaje
1 29221 40006703 Vасаrа fereastra de 0,0015 MN (0,15 t0 h-ut 0,580с з00,000с ,174,00с

]41 050000001 qutocamion, 5 tone h-ut 0,546с 500,000с 27з,O0с
Гоtаl utiIaJe 447,000

Гоtаl 1 246,1 0с
Asigurari sociale 24,0000% 184,0з2
Гоtаl 1 430,132
Эhеltчiеli de trапsроrt 7,0000ol 2,261
Гоtаl 1 4з2,39з
]heltuieli репtrч depozitare 2,0000% 0,646
Гоtаl 1 433,039
]heltuieli de геgiе 14,5000ol 207,791
Гоtаl 1 640,83с
3eneficiu de deviz 6,00000l 98,45с

ГоТАL Deviz fara ТVА ,l 739,279

)biect: Lucrйri de reparatie aulei 314 ЬlосчIчi de зtчdii пr. 3

)evlz: Lчсrirl de constructie
Nr. simbol поrmе si

cod rоsчrзв
Dепчmirе lucrari si cheltuieli U,M. cantltate

сопfоrm
datelor dln

ploioct

Valoarea de deviz (Lei)

ре unitate de
masura

Total

1 2 з 4 5 6 7

lЛапореrа
r1 2205001 3400 Zidar h-om 1 2,0000 45,000( 540,00(

l122050013442 гепсчitоr h-om 425,4200 45,000( 1 9 143,90(

l123020011140 :iеrаr beton h-оm 4,8000 45,000( 216,00(

u 1 292000,1 1200 :inisor МР h-om 89,53з5 45,000( 4 029,008

71 з203001 2600 Mozaicar h-оm 54,8820 45,000( 2 469,690
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71 41 02001 3300 Zugrav vopsitor h-om 92,720с 45,0000 4 172,4ос

742201 00601 00 Гimрlаr h-om 1 70,1 50с 45,000с 7 656,750

93,100600,1 9920 иuncitor deservire См h-om 48,936( 45,000с 2 202,12а

)31 006001 99з0 Иuncitor h-om 19,880с 45,000с 894,600

10 )31 204001 9600 3apator h-om 8,950( 45,000с 402,75а

11 ]F59А )lасаrеа suprafetelor cu un stгаt de PGC сч executarea
:аrсаsеi metalice simple рlапе, cu iпёltimеа рАпi la 4 m:

эеrеti cu izolatie

m2 3,0000 45,000с 135,000

Гоtаl mапореrа 41 862,2t8

Materiale

1 )37201 07306661 3umbac de 9ters kg 7,6000 10,000( 76,00с

2 141 122201275 Вlосuri de саlсаr (cotilet) m3 3,6000 436,000( 1 569,60с

J 141 122201751 Piatra Sparta репtru pt.drumuri r.Sedimentare 40-63 mm m3 5,5000 255,000с 1402,50с

142 ,102200068 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-1smm m3 1,0800 180,000( ,l94,40c

142 1 02200496 Nisip sоrtаt nespalat de riu si lacuri 0,0-1 ,0 mm m3 0,0498 2,12,000( 10,558

142 1 0220051 з Nisip sortat nespalat de riч 9i lасчri 0,0-3,0 mm m3 1,404с 208,000( 2s2,0з2

1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 2,17вс 208,000( 453,024

1421202200525 Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 m3 1,250с 208,000( 260,00с

2010,102918804 Cherestea, rаsiп., calitatea lV mз 0,002с з 277,000( 6,554

0 201 021 2946765 pervaz din lemn m 83,000с 47,0000 з 901 ,00t

11 20102373,18750 Distantieri buc з6,000с 0,200с 7,20с

12 20з01 129зs,1 50 Usi din рrоfilчri din mase plastice inclusiv аrmаtчrilе si
accesoriile песеsаrе

m2 8,950с 1 800,000с 16 1 1 0,00(

13 22222222229s2 Materia| mагчпt (cuie, ticling, сарасе) % ,1,500( 0,000с 277,03с

4 2222222222992 Иаtеriаl mаrчпt (polistiren expandat репtrч rоstuгi de
jeformatie, cirpe, mаrtоri)

% 0,500с 0,000с 30,06a

5 2222222222992 Иаtеriаlе mаruпtе (сirре, disc) 1,000( 0,000с 43,97(
,tб

241 64061 1 0431 )RENADEZ з00 Nll 2829_74 kg 49,800с 15,000с 747,00(

17 241 65661 01 572 3puma de роliчrеtап kg 4,475с 95,000с 425,12!
,18 24"l6586,105303 \mоrsа-grчпd kg 45,600с 24,000с 1 094,40(

19 24301 1 61 03800 y'opsea ре baza de сороlimеri vinilici kg 60,800с 42,000с 2 553,60(

20 24302261 000001 =ug а kg 2,580t 13,000с 33,54(

21 ч4з0226,t 01017 Зrчпd "Tifenorund" kg 7,470с 17,000с 126,99(

22 2430226101234 Эrчпd рrепаdеz tip М kg 2,490( 25,000с 62,25с

23 2430226102815 эhit siliconic kg 1,566: 18,000с 28,,19:

24 24з02261 09080 )iluant рrепаdеz kg 6,640( 29,000с 1 92,56t

25 2462,106,| 09879 \racet kg 16,600( 25,000с 415,00t

26 24621 061 1 0557 \deziv de acril sau latex kg 26,400( ,100,000с 2 640,000

27 252з1 1 671 6346 Эочоr P.V.C. special "Cenit - Аrmstrопg" m2 87,1 50( 1 50,000с 1 3 072,50с

28 2624102101102 Иоrtаr gata рrераrаt репtrч zidarie, var-ciment, М 50 m3 0,280( 935,000с 26,|,80с

29 26401 1230250,| Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 х
120 х 65 mm

bUc 12,000( 7,000с 84,00с

30 2651122100402 Эimепt mеtаlurоiс сч adaosuri М 30 saci 51500 kg 1 101,520( 1,000с 1 101 ,52с

з1 26521 021 0071 3 r'AR PASTA m3 0,226t 580,000с 131 ,544

32 26531 021 00828 \mestec "NivelibRapid" kg 1 269,900( 4,630с 5 879,637

зз u 65з,1 02100830 psos pentru construclii tip А kg 9,120t 3,000с 27,36с

з4 26531 02 0083"| \mestec uscat kg 2 ,170,560( 1,000( 2 170,56с

35 z66з,l02 0000,1 Зеtоп clasa.,.(pt.informatie) m3 1,8450 ,1 000,000( 1 845,00с

36 z6641 02 01,10,1 Vоrtаr gata preparat репtrч zidarie, чаr-сimепt, М 25 m3 0,4000 9з2,000( 372,80с

37 2664,102 0201 0 Моrtаr ciment,1 00-T(pt.informatie) m3 0,7920 0,000( 0,00с

]8 26641 02 0201 0 Моrtаr ciment,l 00-T(pt.informatie) m3 0,2700 ,l 200,000с 324,00с

]9 2670112202051 p|aci din сеrаmiса oranit m2 6,1 200 281 ,666i 1 723,80с

0 2681 1 1 6001 31 7 P|ATRA DE FRЕСАТ kg 1,9920 ,l2,000c 2з,904

1 268,1 1260014721 Hirtie pentru slefuit uscata 23х30 qr 6 buc 81,3700 2,000( 162,74с

2 271 06021 00000 Ctel beton оВ 37 diam. mai mic sau eqal de 8 mm kg 0,600с 12,000( 7,20с

+3 27з21 036461 51 Рапочri "Аrmstrопg" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa)
pentru suspendarea рапочrilоr рrеfаЬriсаtе

m2 87,1 50с 148,0000 1 2 898,20с

+4 27341 1 3803881 Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm kg ,1 
,200с 14,0000 ,16,80(

+5 28741 ,15820089 Suruburi сар hexagonal б х 60 mm buc 35,800с 1,6000 57,28t

16 39043 Моrtаr чаг сimепt М25-Т m3 0,864с 608,3300 525,597

391 31 PLASE SUDATE VR de constructie VR ш150-150 kg 121,20ос 2,4621 298,40ý
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011106202741
1 001 1 620281 8

1 001 2620281 8

бх32mm metalic pt peno si gazo beton

j de ridicat репtгч lчсrаri de

de taiat piatra universala
pina la ,l0'l - 250 l cu cadere liЬега, actoianata

de iпtеriоr pentru beton actionat pneumatic tip
(exclusiv consumul de aer соmрrimаt)

mоrtаr de 200 L actionat еlесtriс
de mоrtаr 200 l actionat electric

1зз 316,7

143 363,71 1

5 2з1,?41

,10 
3,1 1 ,1

ЭЬlесt: LчсrДrl de rераrаtlе aulel 3l4 Ьlосчlчl de studii nr.3
)eviz: Ventilarea
Nr. simbol поrmе si

cod rеsчrsе
Dепчmirе lucrari si cheltuieli U.M, cantltate

conform
dateIor dln

proiect

Valoarea de deviz (Lei)

ре unltato de
masura

Total

1 2 з 4 5 6 7

Manopera
1 71 2205001 з400 Zidаr h-оm 0,1 000 45,0000 4.500

71 3606001 1 900 lnstalator ventilare si conditionare аеr h-om 44,4600 45,0000 2 000,700
з э31 006001 9920 мчпсitоr deservire См h-om 1,4000 45,000( 63,000
Гоtаl mапореrа 2 068,20(

lлаtеriаlе

2,1 12517з30399 Mucava tip l de З,З mm kg 0,320с з0,000с 9,60с
2222222222991 MATER|AL MARUNT 0,300с 0,000с 4,954
2222222222s92 Мlаtеriаl marunt (gаrпituri, сirре, petrol, etc.) о/о 0,500с 0,000с 3,597

2320,146200767 Реtrоl distilat tip'1 8/200 I 0,008( ,16,000с
0,1 28

232031 620253з Vaselina artificiala tehnica tip D kg 0,200( ,l4,000c 2,80с
z411115904512 Эхigеп tehnic gazos 52031 m3 0,31 0с 200,000с 62,00с
241212610001 0 Miniu de plumb kg 0,0з6( 0,000с 0,00с
24,13547308164 ЭаrЬчrа de calciu tehnica (саrЬid) 5102 kg 0,320( 421,401 ,134,84t

24з02261 0081 4 Эrчпd miniu G 355-6 kg 0,1 50с 1 00,000с 15,00с
0 271 0403642000 IаЬlа zincata sau din aluminiu cal. l 0,5 mm kg 12,200с 11,000с 1з4,20с
1 271 0403643000 ГаЬlа zincata SaU aluminiu de 0,8 mm arosime, ca|.1 kg 19,500с 1 5,000с 292,50с

12 271 0403644000 IаЬlа zincata sau din aluminiu ca|.1 1 mm grosime kg 25,000с 11,000с 275,00с
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1з 27,1 0403645000 ГаЬ|а zincata sau diп aluminiu ca|.1 1.5 mm grosime kg 36,600с 17,000с 622,20а

14 271 070з502671 Эtеl соrпiеr 25х25хЗ mm kg 7,000( 16,000с 1 1 2,000

15 27з41 ,1 3803233 Sirma пеаgrа moale d = 2,5 mm kg 0,080( ,l3,000c 1,04с

16 28731 55903088 ]lectrozi speciali cu-zn-Si kg 0,100( 70,000с 7,00с

17 2874 1 1 58з7745 3uruburi buc 50,000( 4,000( 200,00с
"l8 z8741 1 5842685 )iulita hexaq. М8 buc 26,0000 0,816? 21 ,23э
,19

z874,1 15883700 Saiba М 16 buc 24,0000 з,000( 72,00с

20 28741 25885663 \it cu сар semiinecat 3 х 9 OL34 S 1257 kg 0,0364 18,000( 0,655

z1 28741 25885675 Nit cu сар semiinecat 3 х б OL34 S 1257 kg 0,0096 18,000( 0,17з

22 28741 35840405 Piulite uzuale hexagonale М 6 buc 24,000с 0,300( 7,20с

23 2881116001666 lirtie slef.usc.sticla foi 23 х 30 gr 25 S 158'1 buc 0,400с 3,000( 1,20с

24 29,| 2435776200 ,/entilator de fereastra bUc 1,000с 200,000( 200,00с

z5 1 1 0245538500 Иоtоr репtrч ventilator buc ,|,000с 200,0000 200,00с

гоtаl materiale 2 379,329

Jtilaje
2922140006702 йасаrа de fereastra h-ut 0,080с 250,0000 20,000

2952270007602 Гirfоr 1,5 tf h-ut 0,850с 200,000с ,l70,000

1,1050000240,1 \рагаt de sudura 28-З5 KW h-ut 0,400с 250,000с ,l00,000

341 0520001 373 \Utomacara 5 tf h-ut 0,1 00( 500,000с 50,000

Гоtаl utilaje 340,000

Iotal 4 7в7,529

\siqчrаri sociale 24,0000% 496,з68

Гоtаl 5 28з,897

Эhеltчiеli de trапsроrt 7,0000% 166,55з

Гоtаl 5 450,450

]heltuieli репtru depozitare 2,0000% 47,587

Total 5 498,037

Эheltuieli de regie 14,50000l 797,21

Iotal 6 295,252

Beneficiu de deviz 6,0000ol з77,71

ГоТАL Deviz fara TVA 6 672,96

Obiect: LчсrЁri de reparatie aulei 314 b]ocu]ui de studll пr.3
Deviz: lluminarea
Nr. simbol norme si

cod resurse
Dепчmirе lucrari si cheltuieli U.M. cantitate

conform
datelor dln

prolect

Vаlоаrоа de deviz (Lei)

ре unitata de
mаýчrа

Total

1 2 з 4 5 6 7

llЛапореrа

1 7,1220500,1з400 Zidar h-om 11,5200 45,000( 5,| 8,40с

71 3701 001 1 520 ]lectrician iп constructii h-om 1 73,8500 45,000( 7 823,25с

]з,l 0060019920 vuncitor deservire См h-оm 4,8000 45,000( 2,16,00с

]31 006001 9922 vluncitor deservire h-om 19,2000 45,000с 864,00с

Total mапореrа 9 42,1,650

Materiale

1 ]201 90701 ЭаЬlч 3х2,5 mmр m 273,9800 23,000( 6 301 ,54с

2 )37201 07з06661 ЗчmЬас de 9tегs kg 0,135с 10,000( 1,35с

)5001 0001 001 03 Эоzе de ramifica{ie buc 66,500с 20,000( 1 зз0,00с

4 1 1 09091 )ibluri Ьчс 30,000с 1,500( 45,00с

5 111,1000100020 пtrеrчраtоr Ьчс 4,000с 20,000( 80,00с

1111122200007 ГаЬlоч еlесtriс, gata echipat ьdь 1;000€ 541,0000 541 ,00с

7 1421102200513 Nisip sortat пеsрйlаt de rТч 9i lасчri 0,0-3,0 mm mЗ 0,024с 208,0000 4,992

20521 5295071 6 DlBLU DlN LEMN bUc 8,000с 0,1800 1,44l
2222222222992 Маtеriаlе mаrчпtе ( sirma, banda izol, papuci, сlеmе, etc.) din

чаlоаrеа mаtегiаlеlоr explicitate
15,000с 0,0000 461,37 l

0 2222222222992 Materiale marunte (Ьапdа izolatoare, dibluri, etc.) % 4,000с 0,000с 190,74(
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11 2222222222992 Иаtеriаlе marunte (vaselina, ара, grund, сirре, etc.) din
raloarea materialelor explicitate

1,000( 0,000( 5,62t

12 2653,102,| 008з0 pSoS репtrч constructii tip А kg 82,075( 3,000( 246,22!
13 2722103107001 ]опdчсtоr de aluminiu sau счрrч m 4,0з0( 6,000( 24,18(
14 27461 673351 00 >riza Ьчс 2з,460с 16,000с 375,36с
15 28,1 1236309901 ]onfectii metalice de linii kg 1 зз,000( 12,000( ,1 596,00с
16 2811236311002 )oze pentru aparate buc ,l5,000( 5,000с 75,00с
17 28741 1 5800687 Surub сар hexagonal М 8 х 60 gr.4.8 buc 16,000( 1,000с 16,00с
18 2874,115801186 ýчrчЬчri сар hexagonal OL-37 М 12х60 buc 4,000( 2,000с 8,00(
19 28741 1 5840479 )iulita М,12 buc 8,000с 1,000с 8,00t
20 28741 1 5842685 Piulita hexag. М8 buc 16,000( 0,8167 13,06,7

z1 28741 з5840405 Piulite uzuale hexagonale М 6 buc ,t 6,000( 0,300( 4,80(
22 2875272700047 Сirlig de plafon репtrч соrр iluminat buc 11,000( 18,000с 198,00с
23 2875274400501 Соrр de iluminat de uz gепеrаl, сч toate piesele si elem.

соmропепtе
buc 11,000( 41 1,000с 4 521,00с

24 1 203551 06598 Starter 40 W buc 2,200с з5,000( 77,00с
25 1 4021 7305033 Baterie mопоЬlос tip 5R-20-З simbol 2420-165х103х72 mm buc з,6зOс 300,000с 1 089,00с
26 1 50,155102з34 гuЬчri flourescente 60 W Ьчс ,1 

"l00(
35,000с 38,50t

27 3162165,107229 Baldachin metalic de mascare legatura Ьчс 11,000с 4,500с 49,50с
28 з9114 SURUBUR| (lemnal) 4.2-70 mm Ьчс 8,000( 0,325с 2,60с
29 з9422 Piesa de рrеlчпgirе d=l5mm У buc 0,005с 5,460с 0,02i
30 1 001 1 620281 8 Арё репtrч mоrtаrе 9i betoane m3 0,480с 19,000с 9,12с

,1 54272 Surub -3,5 х30 mm, чпiчегsаl, alb calit, 1000 buc buc 16,000с 0,700с 11,20с
з2 54274 Surub -3,5х 40 mm, чпiчеrsаl, alb calit, 1000 buc Ьчс 30,000с 0,088з 2,65с
зз j0999 Saiba 11х2Oх2 otel 100НV buc 8,000с 0,5ззз 4,267
34 j1 049 Saiba 6,4х1 1х1,6 otel 140HV buc 16,000с 0,1417 2,261
з5 j1 062 Saiba 8,4х15х1 ,6 din alama buc 16,000с 1,458з 23,ззз
гоtаl materia]e 17 358,159

Jtilaje
2922140006703 Иасаrа fеrеаstrа de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,980с 1 00,000с 98,00с
295227000381 7 Иаlахоr pentru mоrtаr de 200 L actionat electric h-ut 0,720с 50,000с 36,00с
2952270007609 Иа9iпi de giurit еlесtriсё h-ut 7,200с 50,000( 360,00с
]41 0540004803 \utolaborator mоЬil de чеrifiсаri si iпсеrсаri еlесtriсе ре auto З h-ut 11,250с 250,0000 2 81 2,50с

Гоtаl utilaje з 306,500

Гоtаl 30 086,309
\sigчгаri sociale 24,0000% 2 26,| ,196
Гоtаl 32 347,505
]heltuie|i de transport 7,0000% 1215,071
Гоtаl зз 562,576
]he|tuieli репtru depozitare 2,0000% 347,1 63
Гоtаl 33 909,74(
]heltuieli de regie 14,5000% 4 916,91

Total 38 826,65,
Beneficiu de deviz 6,0000% 2 329,59ý

TOTAL Deviz fаrа тVА 41 156,25,|

Цi,}ffi
atura, numele, prenumele)

Pagina 5 / 6



Formularul nr.5

Antreprenor:
lnvestitor:
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectu! 4

Oblectul: Lucrirl de reparatio aulel 314 blocu]ul de зtudii пr.3
Devlzul: Dеmоlirl, demontirl. Ечасчаrеа materlaIelor demolato

Nr, Simbol
поrmе si cod

rеSчrýе

Dепчmirа lucrari, cheltuleli sl rеsчrsе U.м, Сопsчm de
resurse ре
unitate de
masura

Vаlоаге (Lei)

ре unitate de
mаsUrа

Total

lпсl. salariul

1 2 3 4 5 ь 7
1.1.1 RpCO56A Demontari: timрlагiе din lеmп (usi, fеrеstrе, obloane, cutii, rulou, m2 18,90(

masti, etc.). 18,90(
1.1.1.1 u422010060100 Гimрlаг h-om 0,210с 45,000( 9,45(

1.1.1.2 ]310060019922 Muncitor deseMre ьоm 0,210с 45,000( 9,45(

1.1.2 RрСJЗ5А Desfaceri de tencuieli iпtеriоаrе sau ехtегiоаrе driscuite la pereti m2 16,10(
ýau tavane. ,l2"l5(

.2.1 4100] 16202818 Дрё pentru mоrtаге ýi betoane mз 0,050с 19,000( 0,95(

2.2 712205001з400 zjdаг h-om 0,120с 45,000( 5,40(

.2,з ]з10060019920 мчпсitог dеsемге см h-оm 0,150с 45,000( 6,75(

2,4 2922140006703 \.4асага fегеаStrа de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,01 0( з00,000( 3,00(

1.1 .3 RpCK42A Desfacerea раrdоsеlilоr reci din Ьеtоп sau mоrtаr de ciment, m2 26,45(

13,50(
1 001 2620281 8 qрЁ mз 0,050с 19,000( 0,95(

132и0012700 эаrсhеtаr h_om 0,150с 45,000( 6,75(

)з10060019920 vuпсitог deseмre см h-om 0,150с 45,000( 6,75(

з.4 292214000670з vacar8 fereastra dё 0,0015 MN (0,15 Ф h{t 0,040с з00,000( 12.00(

1.1.4 ГгВOl С,|-3 Transportul materialelor din grчра 1-3 (iпсаrсаrе, аrчпсаrе, t з0,60(
descarcare, rаstчrпаrе), cu rоаЬе ре рпечri, ре distanta de 30 m 30,60(

1.1.4,1 ]з1006001s900 \runcitor neфlificat h-om 0,680с 45,000( 30,60(

1.1.5 ГгllААO2В3 lпсаrсаrеа mаtеriаlеlоr diп grupa А - grele, in bulgari рriп
аrчпсаrе - de ре tеrеп, in vagon, categoria 3.

t 27,00(

27,00(
1,1,5,1 )310060019900 vчпсjtоr neйIificat h-оm 0,600с 45,000( 27,00(

1.1.6 Гsl50F 'rапsроrtагеа incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 10 t 91,00(
кm ( I ранспортировка грузов автOсамосвалами на расстOяние
10 км).

0,00(

1.1.6.1 и1050000001 qutocamion, 5 tone h-Ut 0,182( 500,000( 91,00(

Oblectu]: Lчсriri de repara(ie aulei 3'l4 blocu]ul de studii nr. 3

Devizul: LчсrЁri de constructie
Nr. Simbol

поrmе si cod
resurse

Denumire Iчсrаri, cheltuieli si rеsчrsе U.M. сопsчm de
rезчrsо ре
unltate de
masura

Valoare (Lei)

ре unitate de
mаSчrа

Total
lпсl. salariul

1 2 з 4 5 6 7
1 раrdоэеli

1.2.1 tpCKO7B Umpluturi in Straturi compactate cu mijloace mапчаlе, executate
эч piatra Sраrtа amestecata cU nisip.

m3 426,20(

91 ,80с
1.2.,|.1 14,1,1122201751 Эiаtrа sparta pentru pt.drumuri r.Sеdimепtаrе 40.6З mm m3 1,100( 255,000( 280,50(

1.2.1.2 14212о22оо525 \isip sortat nespalat de гiч lасUri 0,0-7,0 mm s 1667 mз 0,250( 208.000( 52,00(

1.2.1.3 100126202818 црЁ mз 0,100( 1 9,000( ,1,90(

1.2.1.4 ]312040019600 Эараtоr h-om 1,790( 45,000( 80,55(

1.2.1.5 )310060019920 \rUпсitог dеsемrе сМ, h-om 0,250с 45,000( 11,25(

1.2.2 эсOзА Nilontare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la
реrеti si diafragme, cu greutatea plaselor рiпа la 3 kg/mp.

kg 5,072

2,02!
1.2.2.1 ]91 31 эLАSЕ SUDATE VR de constructie VR ш150*150 kg 1,01 0( 2,462 2,48-,

1,2,2.2 2710602,1 00000 Эtеl beton ОВ 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm kq 0,005( 12,000( 0,06(

1.2.2,з 27и113803881 Sima din otel mоаlе, пеаgrа, D=1 mm k9 0,01 0( ,14,000( 0"l4(

1.2.2,4 2010237з18750 Distantieri buc 0,з00( 0,200( 0,06(

1.2.2.5 712302001 1 140 Fiеrаr beton h-om 0,м0( 45.000( 1,80(

1.2.2.6 ]3100600,19920 Muncjtor dеsемrе см h-оm 0,005( 45,000(
,1.2.2.7 2922140007000 Масаrа h-ut 0,000( 500.000( 0,30(

1,2.з RpCK31 А Rераrаrеа pardoselilor din beton simplu, clasa С 10/8 (В-150), m2 229,80€
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rat ре |ос, iп cimp continuu, iп саmеrе cu suprafata mai mаrе
,16 mр si de 10 сm grosime, driscuite sau rоlаtе.

48,600

|421 02200525 lisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 0,065( 208,000с 13,52с

,2.з.2 265 221оцо2 Эimепt metalurgic cU adaosuri Пi 30 saci S1500 kg 30.420( 1,000( 30,42с

1,2.з.3 1421 102200068 Pietris ciUruit nespalat de гiч 7-15mm mз 0,060( 1 80,000( 10,80с

.2,з,4 11 001 1 62028,18 Арё репtru mоrtаrе ýi betoane mз 0,014( 19,000( 0,26€

1.2.3,5 z66з102,1 00001 Beton clasa,..(pt.informatie) m3 0,102{ 1 000,000( 102,50с

2,3.6 132030012600 йоzаiсаr h-оm 0,9з0( 45,000( 41,85(

1.2.3.7 )з10060019920 йчпсitог deservire см h_om 0,150( 45,000( 6,75(

1.2.3.8 2952270003702 ]etoniera рiпа la ] 01 - 250 l ф фdеrе libera, actoianata electric h-Ut 0,006( 700,000( 4,2оt

.2.з,9 2922140006702 йасаrа de fereastra h-ut 0.033( 500,000( 16,50(

1,2.з.,10 295227000з7,17 УiЬгаtог de intBrior pentru beton actionat Pn8umatic tip 'vP_2c" (exdusiv consumul de
]еr фmDrimаt)

h-Ut 0,100( з0.000( 3,00(

1,2,4 ]CsKO1 В Rераrаrеа stratului-suport репtrч pardoseli executat din mortar
lin ciment М 100-Т de 3 сm grоsimе cu fata driscuita fiп.

m2 97,576

47,70с
1.2.4.1 |651 122100402 Эimепt metaluгgic сч adaosuri М З0 saci S1 500 kg ]з,950( 1,000( 13,95(

1.2,4.2 4211о22оо525 'lisip sortat nespalat de riu Si lacuri 0,0-7,0 mm m3 0,м2( 208,000( 8,73Е

l1001162028]8 \рё pentru mоrtаrе ýi betoane mз 0,010( ,t9.000( 0,19(

1.2.4.4 |6641 021 0201 0 Иоrtаr cjment 100-T(pt.in omatie) m3 0,0ззt 0,000( 0,00(

1.2.4.5 1 320з001 2600 иоzаiсаr rtsom 0,780( 45,000с з5,10(

1,2.4.6 )з1 0060019920 ичпсitог deserviгe см ttsоm 0,280( 45,000( 1 2,60(

1.2,4,7 l9522700038171 иаlахоr de mоrtаr 200 l actionat electric h-ut 0,120( 100,000( 12,00(

1.2.4.8 l922140006702 \rасаrа de fereastra h-Ut 0,030( 500,000( 15,00(

1,2,5 ]G56A Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime ,1Omm m2 90,43i

10,5з(
1,2.5.1 26531 021 00828 \mestec "Nivelir-Rapid" Kg 15.з00( 4,630( 70,8зý

4з02261 01 017 jrUпd "Tifengrund" kg 0,090( 17,000( 1,5зс

2,5,з 11 00,1 2620281 8 \рё m3 0,004( 19,000( 0,07€

1.2.5,4 !iaterial marunt (polistiгen expandat pentru rostura de derormatie, cirpe, martori) о/о 0,500( 0,000( 0,з6,

1.2.5.5 1з2030012600 йоzаaсаr h-om 0,234( 45,000( 10,53(

.2.5.6 ]9522400й021 йiхеr electric h{t 0,042( 50,000( 2,10(

1,2.5,1 u952160007200 Jtilaj de ridiйt репГч lчсrаri de flnisaj h_ut 0,01 0( 500,000( 5,00(

1.2.6 эGO8А2 )ardoseli din materiale plastice montate ре suport existent,
]uratate, inclusiv pervazurile din lеmп, iп iпсареri cu suprafete
Tai mari de 16 mр, сч сочоr PVC lipit cu prenadez .

m2 290,з51

49,500

1.2.6.1 252з1 1 6716з46 ]ovor P.V.c. special "cenit - Аmstrопg" m2 1.050с 150,000( 157,50с

1,2.6.2 24302261оl2у ЭгUпd prenadez tip М kg 0,030с 25,000( 0,75с

1.2.6.з 24164061 104з1 )RENADEZ з00 Nll 2829-74 kg 0,600с 15,000( 9,00с

1.2.6.4 2430226109080 )ilUant рrепаdеz kg 0,080с 29,000(

1.2,6.5 2651 122100402 ]iment metalurgic cu adaosuri М 30 saci S1500 kg 0,500с ,1,000( 0,50с

1.2.6.6 {1 001,1 620281 8 \рё pentru mоrtаге ýi betoane m3 0,001 a 1 9,000( 0,02Е

1.2.6.7 246210610987s \racet kg 0,200с 25,000( 5,00(

1.2.6.8 2681 1 1 6001 31 7 )lATRA DE FRЕсАт kg 0,024с 1 2,000с 0,28t

1.2.6,9 142110220и96 lisip sortat nespalat de riч si lасчri 0,0-1,0 mm mз 0,000€ 212.000с o,12i

1.2.6.10 201 021 2946765 )ervaz din lеmп m 1,000( 47,000с 47,00(

1,2.6,1 1 2222222222992 йaterial marunt (cuie, ticling, сарасе) о/о 1,500( 0,000с 3,3зt

1,2.6.12 ]31006001 9920 йuncitor deseruiгe см h-om 0,100( 45,000с 4,50(

z12920001 1200 :iпiSог МР h-om 1,000( 45,000с 45,00(

1.2,6,,l4 29521 60007200 Jtilaj de ridiBt pentru luсrаri de finisaj h-Ut 0,030( 500,000с 1 5,00(

2,1 ГоТАL Pardoseli 40 823,39?

2,2 Гачап
1.2.7 ск29F lavane suspendate din рапоuri prefabricate "Armstrong", inclusiv m2 270,23з

;istemul-grila. 99,00с
1.2.7.1 49-126 )iblu бх32mm metalic pt репо si gazo beton buc 4,000( 2,08зз 8,3з:

2,7.2 27321 036461 51 Эапочri "Агmstrопg" cu sistem grila (араrепtа sau ascunsa) Pentru susp€ndarea
]апочrilог pref аЬгiсаtе

m2 1,050( 148,000с 1 55,40(

2,7,з 9310060019920 иuпсitоr deseмre см h-om 0,150( 45,000с 6,75(

.2,7.4 422010060,100 Тimрlаr h-om 2,050( 45,000с 92,25(

2.7.5 2952160007200 Jtilaj de ridiйt pentru lчсгаri de finisaj h-ut 0,0,15( 500,000( 7,50(

z.2 TOTAL Tavan 22 429,зв1

z.з Schimbarea uýi
.2,в

l",*

Ugi confectionate din profiluri din mase plastice (clasa А, пч mai m2 1 905,700
pulin de 5 саmеrе, metal 1,2 mm, сUlоаrеа апtrасit ре ambele
pa4i, geam trапSрагепt) inclusiv аrmбtчrilе gi accesoriile
песеsаrе ugilor montate iп zidarie de оriсе паtчrа la construclii
cu inйl{imea рДпd la 35 m inclusiv, Тпtr-чп canat, cu suprafala
tocului рiпй la 7 mp inclusiv (Uqi 1,55 х 2,30 - 2 buc., рrаg profil
din aluminiu)

36,450

1.2,8,1 z030112939150 Usi din рrоfilчгi din mase plaStice inclustv armaturite Si acceSoriile песеSаге m2 1,000( 1 800,000( 1 800,00с

2.8.2 2874115820089 ;uruburi сар hexaqonal б х 60 mm Ьчс 4,000( 1,600( 6,40(

1.2.8.з |41 65661 01 572 ;рUmа de роliчгеtап kq 0,500( 95,000( 47,50(

1.2.8.4 24302261 0281 5 ]hit siliconic kg 0,175( 18,000( з,15(

l,2.8.5 2681 1260014721 iirtie pentru Slefuit uscata 23х30 gr 6 buc 0,600( 2,000( 1,20(

l,z.o.o to11106202741 пегgiе electnca 1,000с 1,000( 1,00(
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1.2.8.7 712920001 1 200 мр Ьоm 0,
,1.2.8,8 ]31006001 9920 Muncitor deseмre сМ ilоm 0,080с 45,000( з,60(

1.2.8,9 2952] 60007200 Utilaj de ridiBt pentru lчсrаri de 
'iniSaj

h-Ut 0,020с 500.000( 1 0,00(

1.2.9 ск25А Ugi confectionate din profiluri din mase plastice (c|asa А, пч mai m2 1 905,70(
pulin de 5 саmеrе, metal 1,2 mm, сUlоаrеа апtrасit ре ambele
раrti, Sendvici) incluSiv аrmаtчrilе qi accesoriile песеSаrе Uýilоr
montate in zidйriе de оriсе паtчга la constгuctii cu Тпil|imеа рАпd
la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafala tocului рАпй la 7 mp
inclusiv (Ugi 0,88 х 2,08 - ,1 buc., рrаg рrоfil din aluminiu)

з6,450

1.2.9.1 20301 1 29з91 50 Jsi din pгofiluri din mase plastice inclusiv amaturile si accesoriile песеsаrе m2 1,000( 1 800,000( 1 800,00с

1.2.9.2 28741 1 5820089 ;чruЬчri сар hexagonal б х 60 mm buc 4,000( 1,600( 6,40t

1.2.9.з 24165661 01 572 ]puma de роliчгеtап kg 0,500( 95,000( 47,50с

1.2.9.4 2430226102815 )hit siliconic kg 0,175( ,18,000( з,15(

1.2.9.5 2681 1260014721 iirtie pentru slefuit uscata 23х30 gr 6 buc 0,600с 2,000( 1,20(

2.9,6 4о11,1о62о2741 :nergie electrica 1,000( 1,000( 1,00с

1.2.9.7 71292о0о1l2оо :iпisоr мР h-om 0,7з0( 45,000( 32,85с

1.2.9,8 эз1006001 9920 йuпсjtоr deseмre см h-om 0,080( 45,000( 3,60(

1.2.9.9 2952160007200 Jtilaj de ridicat репtru lчсгsгi de finisaj h-ut 0,020( 500,000( 10,00(

2.3 ГОТАL Schimbarea uýi 17 056,01!

2,4 Pereli
1,2.10 cD55B Zidarie din Ьlосчri de саlсаr (cotilet) la pereti cu inaltimea peste 4

т, zidarie ordinara.
m3 888,48!

,162,900

1,2.1 0.1 1411122201275 3locuri de фlйr (cotilet) mз 0,900( 4з6,000( з92,40с
1.2,,|о,2 26401 12з0250,1 ]aramizi сегаmiсе pline, cU gоlчri Sач Silicate de dim, 250 х 120 х 65 mm bUc 3,000( 7,000с 21.00t

1.2.10.з 2в241о21011о2 йоrtаr gata preparat pentru zidarie, var_ciment, М 50 mз 0,070( 935,000с 65,45с

1.2.1о.4 26м102101101 йоrtаr gata preparat pentru zidarie, var_cim€nt, М 25 mз 0,100( 932,000с 93,20с

1.2.10.5 20101029,188м )hereStea, rаsiп., calitatea lV m3 0,000a 3 277.000( 1,6зý

1.2.,10.6 41 001 1620281 8 \ра pentru mоrtаrе ýi betoane m3 0,,100( 1 9,000( 1,90(

1.2,1о.7 71220500,13400 aidar rtsom 3,000( 45,000( 1 з5,00с
1,2,10,8 ]з1 006001 99з0 йUпсitог h_оm 0,620( 45,000( 27,90с

1,2,10,9 29221 40007000 йасага h-Ut 0,300с 500,000( 1 50,00с

1.2,11 CF59A )lасаrеа suprafele|or cu чп strat de PGC cu executarea carcasei
Teta|ice simple рlапе, cu in5llimea рАпё la 4 m: pereli cu izolatie

m2 45,000

45,00с

1.2,12 RpCJO4A1 ]eparatii de tencuieli iпtеriоаrе, de 2 cm grosime, driscuite, m2 87,441
эхесUtаtе la pereti Sau stilpi, ре suprafete plane, din zidarie de
:aramida sau Ьlосчri mici de beton, cu mortar de сimепьчаr
Tarca 25 Т, репtrч sprit si mоrtаr de var-ciment mаrса 10 Т,
)entru grund Si Stratul vizibil, репtrч lчсrаri noi (rеfасеri totale),

58,95с

1.2.12.1 39мз иоrtаr чаг ciment м2ьт mз 0,01 6( 608,з30( 9,73i

.2.,l2.2 26641 021 020,10 йоrtаr ciment 1 00-T(pt,informatie) mЗ 0,005( 1 200,000( 6,00(

1.2.12.з 2651 1221оо402 ]iment metaluгgic ф adaosuri М З0 Saci 51500 kg 3,290( 1,000(

.2.12.4 2652 1 021 0071 з /AR рАSтА mЗ 0,004i 580,000( 2,4зе

1.2.12.5 1 д21 1о22оо5lз !isip sortat пеsрёlаt de riu ýi lacuri 0,0-З,0 mm mз 0,026( 208,000( 5,40Е

2.12.6 41 00,1 16202818 \рД pentru mоrtаrе ýi betoane m3 0,006i 19,000( о,124

1.2.12.7 7122о5ооlм42 гепсuitоr h-om 1,010( 45,000( 45,45(

1.2.12.8 эз10060019920 йчпсitог deseмre см ttsom 0,300( 45,000( 1з,50t

1.2.12,9 2952270003817 йаlахоr pentru mоrlаr de 200 L actionat electric h{t 0,005с 100,000( 0,50с

1.2.12.1о 292214о0067о2 йасаrа de fегеаstга h_Ut 0,002( 500,000( ],00с

1.2.1з Cl21A )lасагеа регеtilоr cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la
{00 х 400 mm.

m2 89l,807
130.50с

1.2.13.1 2670112202о51 )laci din ceramica qrапit m2 1,020с 281,666i 287,30с

24621061 10557 \deziv de асril sач latex k9 4,400с 100,000( 440,00с

1.2,1з,з 24з02261 000001 =uga kq 0,430( 1 з 000с 5,59(

1.2.1з,4 41 0012620281 8 \рД m3 0,002( 1 9,000( 0,0зf

1.2.1 з.5 2222222222992 йаtеriаlе marunte (сirре, disc) % 1,000с 0,000( 7,з2|
1.2.13.6 ]310060019930 йчпсitоr ьоm 2,900( 45,000с 1 30,50(
,1.2.13,7 2952,160007200 Jtilaj de ridi€t pentru lчсrагi de finisaj h-ut 0,025: 500.000( 12,65с

1.2.13.8 2s52270003820 йаlахоr mobil, electric h_Ut 0,011( 100,000( 1,10с

.2.1 3.9 295227000з205 йаsiпа de taiat рiаtrа universala h-Ut 0,07з( 100,000( 7,30с

1.2,14 cN53A Эrчпdчirеа Suprafetelor iпtеriоаге а реrеtilоr si tavanelor m2 5,050

1,з5с
1.2.14.1 241 65861 0530з \morsa-grund kg 0,1 50с 24,000( з,60с

,2.14.2 \1о741 lirtie pentru Slefuit uscata buc 0,050с 2,000( 0,,10(

1.2.14,3 14,102001зз00 zu9rav vopSitor ьоm 0,0з0( 45,000( l,35с

.2,15 эF5Oв encuieli iпtеriоаrе de 5 mm grosime, executate manual, cu m2 102,4,1 6

amestec Uscat ре baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,
эrераrаrе manuala а mоrtаrчlui.

54,90с

2.1 5.1 265з1021 008з1 \mеsiес usФt k9 7,,140( ],000( 7,14(

1.2.15.2 l1 001 1620281 8 \ра pentru mоrtаrе ýi Ьеtоапе m3 0,004( ]9,000( 0,07(

1.2.1 5.3 1 2205001з442 гепсuitоr h-om 1,22о( 45.000( 54,90(

1.2.15.4 2952,160007200 Jtilaj de ridiвt pentru lucrari de 
'inisaj

h-ut 0,079( 500.000( 39,50(

].2.1 5.5 l952240004021 иiхеr electric h-Ut 0,01 6( 50,000( 0,80с

1.2.16 encuieli iпtеriоаrе de 5 mm grosime, executate mапчаl, cu
mestec uscat ре baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,

m2 { 02,4,1 6
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mапuаlа а mоrtаrчlчi. 54,90с
1,2 16,1 26531021 00831 \mestec usйt kg 7,140( 1,000( 7 14(

1,2.16,2 41001 16202818 \рё pentru mоrtаrе ýi betoane mз 0,004с 19,000( 0,07(

1.2,16.3 7122о5ооlм42 гencuitor ьоm 1,22ос 45.000( я,90(
,|.2.16.4 l952160007200 Jtilaj de ridiBt pentru lчсrаri de finisaj h-ut 0,079( 500,000( з9,50(

1.2.,16.5 l9522400й021 иiхеr electric h-ut 0.016( 50,000( 0,80(

1.2.17 ]N53A Grчпdчirеа suprafetelor iпtеriоаге а реrеtilоr si tavanelor m2 5,050

1,35с
1.2,17.1 |4165861 05з03 qmоrsа-gruпd kg 0,150( 24,000( 3,60(

1.2,17.2 10741 lirtie pentru slefuit uscata buc 0,050( 2,000( 0,10(
,|.2.17.3 1141020013300 zugrav vopsitor h-om 0,030( 45,000( 1,35(

1.2.18 ]N06A Vорsitоrii iпtеriоаге cu vopsea ре baza de copolimeri vinilici iп
emulsie ароаsй (апаlоg CAPORAL), aplicate iп 2 straturi ре glet
exiýtent, executate manual

m2 4з,268

24,75с

1.2,1в.1 24301 1 61 0з800 y'opsea ре baza de copolimeri йnilici kg 0.400( 42,000с 16,80(

1,2.1в,2 |65з1 021 00830 psos pentru construclii tip А kg 0,060( з,000с 0,,18(

1,2,18.3 1681 1260014721 iiгtie pentru slefuit Uscata 23хЗ0 gr 6 buc 0,500( 2,000( 1,00(

1,2,1в.4 )37201 07306661 зчmьас de ýtеrs kg 0,050( 10.000( 0,50(

1.2.,1 8.5 1001162028,18 \рё pentru mortare ýi betoane m3 0,002( 1 9,000t 0,03t

1.2.1 8.6 714,102001з300 zugrav vopSitor h-om 0,550( 45,000с 24,75l

z.4 TOTAL Pere(i 53 008,00(

Obiectul: Lucrirl de reparatie aulei 314 Ьlосчlчi de studii nr.3
Devizul: Ventilarea

Nr, Simbol
поrmе si cod

resurSe

Denumire lчсrаri, cheltuieli si resurse U.M. Consum de Vаlоаrе (Lei)
roвuвe ро
unltato de
masura

ре unitate de
mаsчrа

Total
lпсl. salariu]

1 2 3 4 5 ь 7

1.3.1 ]pCU05l :xecutarea strapungerilor pentru condUcte sau tiranti in реrеti din
эiаtrа sau beton аrmаt de 26 - 50 сm,

Ьчс 67,50с

67,50(
1,3.1 1 1220500,1и00 aidar h-om 0,100( 45,000( 4,50(

1,3.1.2 )з1 006001 9920 чlчпсitоr deservire см h-оm 1.400( 45,000( бз,00(

1.3.2 tpVCO4A Montarea ventilatoarelor mопоаSрirапtе, antiexplozive, antrenate
direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor
electric de 0,8 kW.

buc 2 090,551

1 147,50с

1.3.2.1 241 3547308164 Эафчrа de calciu tehniй (ффid) S102 l(g 0,з00( 421,4оla 126,42l
1.з,2,2 ?4з02261 00814 Эruпd miniu G 355-6 kg 0,150( 100,000( 15,00(

1,3,2,3 1 10245538500 Иоtог репtru ventilator buc 1,000( 200.000( 200,00(

1.з.2,4 }411,1159м512 Эхigеп tehnic gazos S20З1 mз 0,250( 200,000( 50,00(

1.3.2,5 18741 1 5842685 )iUlita hexag. М8 buc 26,000( 0,816i 2,1,2зi

1,3.2.6 ?320316202533 y'aýelina artificiala tehnica tip D kg 0 200( ,14,000с 2,80t

l9124з5776200 y'entilator de fеrеаstrа buc 1,000( 200,000с 200,00(

1.3.2.8 |8741 1 5837745 SUrubUri bUc 26,000( 4,000с 104.00(
,.222222222992 Иаtегiаl marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc.) % 0,500( 0,000( 3,59;

1.3.2.1 0 1 3606001 1 900 nstalator ventilare si сопditiопаrе аеr h-om 25,500( 45,000( 1 147.50(

1.з.2.11 }410520001з7з qutоmасаrа 5 tf h_ut 0,100( 500,000( 50,00(

1.3.2.12 :952270007602 тirfоr 1,5 tf h-ut 0,850( 200,000( 170,00(
,l .3.3 1pVA23C эопfесtiопаrеа si mопtаrеа ramificatiilor la сапаlеоr, din tabla m2 1 314,7зý

zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind
оегimеtrчl sectiunii сirсчlаrе de 700 - 1600 mm.

426,60с

1,3.3.,1 4,13547з08164 ЭаrЬчrа de calciu tehnica (йrЬid) S,102 kg 0,010( 421,4о1 4,21z

1710703502671 Эtеl соrпiеr 25х25х3 mm kg з,500( ,l6,000( 56,00(

1881 1 16001666 -]irtiе Slef,Usc.Sticla foi 2З х З0 gr 25 S 1581 ЬUс 0,200( 3,000( 0,60(

1,3.з,4 ]4121 261 0001 0 Иiniu de plumb kg 0,01 8с 0,000( 0,00(

1.3.з.5 1 12517з30з99 Ичсача tip l de З,3 mm kg 0,]60с 30,000( 4,80с

1.3.з.6 l874125885675 'lit сU сар Semiineйt 3 х б oL34 S 1257 kg 0,004€ 18,000( 0,08€

1.3.3.7 |8741 2588566з ',lit сч сар semiinecat З х 9 oL34 S 1257 kq 0,01 82 18,000( 0,з2Е

1.3,з.8 411115904512 )xigen tehnic gazos s2OЗ1 m3 0,030( 200,000( 6,00(

1.3.3.9 lз20146200767 >еtгоl distilat tip 18/200 I 0,004( 16,000( 0,062

1.3,з,1 0 l8741з584м05 )iUlite Uzuale hexagonale М 6 Ьчс 12,000( 0,300( 3,60(
,1.3,3,11 |873155903088 :lectrozi speciali cu-zn-Si kg 0,050( 70,000( 3,50(
,1.3.3.,12 |7з41 1 380323з Зirma пеаgrа moale d = 2,5 mm kg 0,040( 1 3,000( 0,52(

1.з,3,1 3 l710403645000 гаьlа zincata sau din aluminiu ca|.1 1.5 mm qrosime kg 1 8,300( 1 7,000( 31 1,10(

1.3,з,1 4 |710403644000 abla zincata sau din aluminiu ca1.| 1 mm grosime kg 1 2,500( 1 1,000( 1з7,50(

1.3.з.1 5 |71040з642000 abla zincata Sau din аlчmlпiч cal. l 0,5 mm kg 6,100( 1 1,000( 67,10(

1.з.3.1 6 ]71040364з000 abla zincata SaU aluminiu de 0,8 mm grosime, ca|,1 k9 9,750( 1 5,000( 1 46,25(

1.з,з,1 7 l8741 1 588з700 ýaiba М 16 Ьчс 1 2,000( з,000( 36,00(

1.з,з.1 8 ?8741 1 58з7745 3uruburi bUc 1 2,000( 4,000( 48,00(

1.3.3.1 9 |222222222ss1 ИАТЕRlАL MARUNT Чо 0,300( 0,000( 2,47i

1.3.з.20 |1 з606001 ] 900 пstаlаtоr чепtilаrе si фпditiопаrе аег h-om 9,480( 45,000с 426,60(

1,з.з.21 1 10500002401 Lt de Sudura 28-35 KW h-ut 0,200( 250,000с 50,00(

2922140006702 иасаrа de fereastra h_Ut 0,м0( 250,000с 10.00(
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obiectul: Lucrari de reparatie aulei 314 blocului de studii nr. 3

Devizul: lluminarea
Nr. Slmbol

поrmо si cod
resurso

Dепчmlrе Iucrarl, cheItulell sl resurse U.M. Consum de
resursg ре
unitate de
mаýчrа

Vаlоаrе (Lei)

ре unitate de
masura

Total

lncl. salariul

1 2 3 4 5 6 7

1.4.1 RpCUO6A1 Ехесчtаrеа sапtчrilоr de рiпа la 5 сm adincime, in pereti din
zidarie de caramida de 5 х 50 сm2, репtrч ехесчtаrеа
mecanizata.

m 30,00с

22,50с

.4,1,1 7]2205001з400 :idаг ьоm 0,100( 45,000( 4,50(

.4.1,2 )з10060019922 ,iUncitor deSeMre h-оm 0,400( 45,000( ,18,00(

.4.1,з 2952270007609 !,laýina de gёUrit electricЁ h{t 0,150( 50,000( 7,50с

.4.2 RpEDO9A Иопtаrеа саЬlчrilоr еlесtriсе din счргч, cu izolatie din PVC, сч m 51,725
,ezistenta marita la propagarea flасаrilоr, репtгu tensiuni de 0,6/1
(V, Simbol СYYF, montate араrепt, avind sectiunea de
3х1,5-3х10 mmр.

15,300

1.4.2.1 )20190701 ]ablu Зх2,5 mmр m 1,030( 23,000( 23,69(

4,2.2 l81 ] 2з6309901 эопfесtii metalice de linii kg 0,500( 12.000( 6,00с

1.4.2.з )5001000,100103 )oze de rаmifiфtiе Ьчс 0,250( 20,000t 5,00(

1.4.2.4 2222222222992 Иаt€rislв mаrчпtб ( Sims, bsndв izol, papuci, сlеmе, etc.) din чslоsrеа materislвlor
эхрliсltаtв

% 5,000( 0,000(

1,4,2.5 137010011520 :lectrician in constructii h-оm 0,340с 45,000( 1 5,30(

1.4.3 tpEDO9A Мопtаrеа саЬlчгilоr electrice din счрrч, cu izolatie din PVC, cu m 51,72l
rezistenta marita la ргораgаrеа flасаrilоr, pentru tensiuni de 0,6/1

kV, simbol CYYF, montate араrепt, avind sectiunea de
3х1,5-3х10 mmp.

,l5,30(

1.4,3.1 )20,190701 ЭаЬlч Зх2.5 mmр m 1,030с 23,000( 2з,69(

1.4.з.2 2811236з09901 )onfectii mёtаliсе de linii kg 0,500( 12,000{ 6,00(

]500100010010з )oze de ramifiйlie buc 0,250( 20,000( 5,00с

4,з.4 2222222222992 йаtеriаlб maruntв ( sima, banda izol, papuci, сlвmе, etc.) din valoarea materialвlor
)xDlicitate

уо 5,000( 0,000( 1,7з:

4.з.5 l з701 001 1 520 :lectrician in constfuctii h-оm 0,340( 45,000с 1 5,30с

1.4.4 tpEDO9A Montarea саЬlurilоr electrice din cupru, ou izolalie din PVC, cu m 51,72в
"eziýtenta mёriti la рrораgаrеа fliсёrilоr, pentru tensiuni de 0,6/1

<V, simbo| СYYF, montate aparent, ачiпd sectiunea de 5,0х4
тmр

15,30с

1.4.4,1 )20190701 ЭаЬlU 3х2.5 mmp m 1,030( 23,000( 2з,69(

1.4.4.2 l81 ] 236з09901 эопfесtii metalico de linii kg 0,500( 12.000( 6,00(

1.4.4,э )5001000100103 )oze de rami|icatie bUc 0,250( 20,000( 5,00с

1.4.4.4 z222222222s92 Маtегiаlе marunte ( sirma, banda izo|, papucj, cleme, etc.) din ча|оаrеа mаtеriаlеlоr
9xplicitвtB

бk 5.000( 0,000с 1,73е

1.4,4.5 /1 3701 001 1 520 :lectrician iп constructii h-om 0,з4Oс 45,000с 1 5,30с

1.4.5 RpCUO7D Иаtаrеа Sапtчrilоr in pereti de pina la 50 сm2, dupa instalatii sau m 18,944

:onsolidari, 10,80с

4,5.1 265з1 021 008з0 psos pentru constructii tip А kg 1,700( з,000с 5,10с

.4.5.2 4211о220о513 ,,]isip sortat пеsрёlаt de riu ýi lacuri 0,Ф3,0 mm mз 0,000{ 208,000( 0,10Z

1.4.5,з l1 001 1 6202818 \рё pentru mоrtаrе ýi betoane mз 0,010( 19,000( 0,,19(

1.4.5.4 1 2205001 3400 zidar ttsоm 0,140( 45,000( 6,30(

1.4.5.5 )з10060019920 ичпсitоr deseruire см h-оm 0,100( 45,000( 4,50(

1.4.5.6 l952270003817 Иаlахоr pentru mоilаr de 200 L actionat electric h-ut 0,01 5( 50,000( 0,75(

1.4.5.7 292214000670з Иасаrа fereastra de 0,0015 MN (0,15 Ф h-ut 0,020( 100,000( 2,00(

1.4.6 RpEF01 В lVtontarea соrрчrilоr de iluminat, de plafon sau de perete,

complet echipate.
Ьчс 46з,44с

12,60с

1.4.6,1 287527.и00501 Эоrр de iluminat de uz general, cU toate pieselв si еlеm. соmропепtе buc 1,000( 4,11,000( 41 1,00(

1.4.6.2 з162165107229 Baldachin metalic do mаsсаrе lеоаturа ЬUс 1,000с 4,500( 4,50(

,1.4.6.з 2в7527270оо47 )irlig de рlЫоп репtru фrр iluminat buc 1,000с 1 8,000(
,18,00(

1.4.6.4 2222222222992 йаtеriаlе mаruпtе (banda izоlаtоаге, dibluri, etc,) о/о 4,000( 0,000( 17,з4l

1.4.6.5 /1 3701001 1520 :lесtriсiап iп constructii h_om 0,280( 45,000( 12,60(

.4,7 RpEG02A Vопtаrеа tablourilor electrice ре stelaj metalic, modulat, cu

паsса, ре реrеtе sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mр.
buc 679,44,|

1 09,з5с

1.4,7.1 11112220о0о7 |-abioU olectric, gata echipat buc 1,000( м1,000( 54],00(

.4.?,2 28741 1 5840479 )iulita м12 buc 8,000( ],000( 8,00(

1.4.7.3 2874115801]86 сар hexaqonal oL-37 М 12х60 buc 4,000( 2,000( 8,00(

1,4.7.4 ,0999 заiЬа 11х20x2 otel 100Hv Ьчс 8,000( 0,53зi 4,26i

1.4.7,5 265з1 021 00830 psos pentru construclii tip А kg 0,400( з,000( 1,2ol

1.4.7.6 2222222222992 ,latвriale marunte (vaselina, ара, grund, сiгра, eta) din чаlоагеа materialelor

)xplicitatв

% 1,000с 0,000с

.4,7.? zlз701001 1520 :lесtriсiап iп constructii h-om 2,430( 45,000с 109,35с

.4.7.8 292214000670з glасsrа fereastra d€ 0,001 5 MN (0.1 5 Ф h{t 0,020( ]00,000с 2,00(

.4.8 RpEE1 5А Мопtаrеа iпtrеrчр;оаrеlоr - iпtrеrчраtоr mопороlаr 16 А buc 50,з10

2s,25C

1.4.8.1 1,1,1000100020 ntrerupator bUc 1,000( 20,000( 20,00(

1,4.8.2 l052152950716 ]lBLU DlN LEMN buc 2,000( 0,180t 0,з6(
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4.8,3 ]9,114 SURUBURl (lеmпаl) 4,2'70 mm buc 2,000( 0,325( 0,65(

,4,8,4 )37201 07306661 ВчmЬас de ýtеrs kg 0,005( 10,000( 0,05с

1.4,8,5 13701001 1520 Electrician iп constructii h-Om 0,650( 45,000( 29,25с

.4.9 tpEEO3A йопtаrеа рrizеlоr bipolare constructie погmаlа din bachelita sau Ьчс 38,5,12

rminoplast, simpla, dubla, constructie imреrmеаЬilа, etanse,
эtапsе metalica sau Similare, montate ingropat ýub tencuiala sau
aparent ре dibluri din lеmп sau plastic.

,l3,95c

1.4.9.1 2746167з35,100 \lza buc 1,020( 16,000(

1,4.9.2 281 12збз1 1 002 )oze pentru араrаtе buc 1,000с 5,000( 5,00(

1.4,9,3 265з1021 008з0 pSoS pentru conStruc(ii tip А kq 0,005( 3,000( 0,01 a

,1.4.9.4 )37201 07306661 ЗчmЬас de ýtеrs kg 0,005( ,10,000( 0,05(

1.4,9.5 1 09091 )ibluri buc 2,000( 1,500( 3,00(

1.4.9.6 А274 Surub -з,5х 40 mm, Universal, alb calit, 1000 buc Ьчс 2,000( 0,088: о,17i

1.4.9,7 13701 001 1520 :lесtгiсiап iп constructii Ьоm 0,31 0( 45,000( 1з,95(

1.4.,l0 tpEEO3C йопtаrеа prizelor bipolare constructie din fonta de 25-63 А,
nontata ре console sau in cutii si panouri de tablou.

buc 82,з5з

57"| 5(

4.,10.1 2746167з351 00 )riza buc 1,020( 16,000( 16,32(

|,4.1о.2 ]з720107306661 ЗчmЬас de ýters kg 0,005( 10,000( 0,05(

1,4.10,з 28741з584и05 )iulite uzuale hexaqonale М 6 buc 2,000( 0,300( 0,60(

1.4,10,4 j1049 ;aiba 6,4хllх1,6 otel 140НV buc 2,000( 0,141 0,28:

1.4,10,5 28741 1 5842685 )iUlita hexaa, м8 buc 2,000( 0,816j l oJ.
,1.4,10.6 j1062 jaiba 8,4хl5х1,6 din аlаmа buc 2,000( 1,458: 2,91

,1.4,1o.7 л272 ;Urub -з,5 хз0 mm, universal, alb йlit, 1000 buc bUc 2,000( 0,700( 1,40с

1.4,1 0.8 28741 15800687 ;чrUЬ сар hexagonal М 8 х 60 gr.4,8 bUc 2,000с 1,000( 2,00t

1.4.1 0.9 z1 3701001 1520 :lectrician in constructii h-om 1,210с 45,000( 57,15(

1.4.11 RpEJO5A псеrсаri, чеrifiсаri еlесtriсе si rеglаri la саЬlчri de energie buc 7з,750
эlесtriса pina la 1 kW. 11 ,25с

1.4.1 1.1 7137010011520 :iесисiап iп constructii h-om 0,250( 45,000с 11,25(

1.4.11.2 иlOиOOй803 ЦчtоlаЬоrаtоr mobil de verificari Si iпсеrсаri electriФ ре auto З t h{t 0,250с 250,000с 62,50(

.4.12 RpEJO6A lпсеrсаri, чеrifiсаri electrice si rеglаri la prize de pamint. buc 2,10,00c

207,00(
.4.12.1 27221о3lо7оо1 Эопduсtог de aluminiu sau cupru m 0,500( 6,000( з,00(

.4.12.2 7,13701 001,1520 :lectrician iп constructii itsom 4,600( 45,000( 207,00(

.4.,t з tpEJO6C lпсеrсаri, verificari electrice si rеglаri la соrрчri de iluminat buc 137,400

27,900

.4.1 з,1 1 501 55] 023и ruburi flourescente 60 w buc 0,100( 35,000( 3,50с

4,1з,2 ]120355,1 06598 Starter 40 W buc 0,200( 35,000( 7,00с

140217з05033 Ваtегiе monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165хlOЗх72 mm Ьчс 0,330( 300,000с 99,00с

4.1з.4 137010011520 :|ectricjan iп constructii ьоm 0,620( 45,000с 27,90с

1 .4.14 tpEJO6D псеrсаri, чеrifiсаri electrice si reg|ari la instalatii de lеgаrе la 100
m

25з,10?
rаmiпt. 252,900

1.4.14.1 z122103107oaI ]опdчсtоr de aluminiU sau счрrU m 0,030( 6,000( 0,18с

1.4.14.2 зs422 )iesa de Drеlчпqiге d=1 smm У bUc 0,005( 5,460( 0,027

.4,14.3 1 3701 001 1 520 :lесtriсiап in constructii h-om 5,620( 45,000( 252,90с

i.T"'r*%i:

aPr.**'S
Raport gепеrаt cU programul Devizonline, creat de Softmaguin; Www,devize.mdi Telefon: 022-5220З2;
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Obiectivul: [4] Uпiчеrsitаtеа de Stat ,,Alecu Russo" din Bdlti

lntocmit in рrеtчri счrепtе 2024-07 -16

Deviz local Nr.4

Fоrmчlаrчl пr. 7

Vаlоаrеа de deviz 278 079,620 (Lei)

ЭЬiесtчl: LчсrЁrl de repara|ie ачlеi 3{4 Ьlосчlчi dB studii пr. 3

)evlzul: Demolarl, demontirl. Ечасчаrеа materlale]or demolate
Nr. Simbol

поrmе si God
resurse

Lucrari зi cheItuieli U.M. cantitate
сопfоrm

datelor din
proiect

Vаlоаrеа de deviz (Lei)

ре unitate de
mаsчrа

Total

lпсl. заlаriчl lпс]. salariul
1 2 з 4 5 6 7

1.1 tpCO56A )еmопtаri: timplarie din lеmп (usi, fеrеstге, оЬlоапе, cutii, rulou,
Tasti, etc.).

m2 9,000с 18,900с 170,10с

1 8,900с 1 70,1 0с

1.2 tpCJ35A )esfaceri de tencuieli iпtеriоаrе sau ехtеriоаге driscuite la pereti
ýач tavane.

m2 26,000с 1 6"l 00с 4,18,60c

1 2,1 50с 31 5,90с
1.1.3 RpCK42A )esfacerea рагdоsеlilоr reci din beton sau mоrtаr de ciment. m2 8,000с 26,450с 211,60с

,l3,500c
1 08,00с

1.4 ТrВOl С1-3 Гrапsроrtчl materialelor diп grupa 1-3 (iпсаrсаrе, аruпсаrе, t 3,000с 30,600с 91,80с
Jеsсагсаrе, rаstчrпаrе), cu rоаЬе ре рпечri, ре distanta de 30 m 30,600с 91 ,80с

1.1.5 тrllААO2в3 псаrсаrеа materialelor din grupa А - grеlе, iп bulgari prin

]ruпсаrе - de ре tеrеп, iп vagon, categoria З.
t 3,000с 27,000с 81 ,00с

27,000с 81 ,00с

1.1.6 Тsl50F rапSроrtаrеа incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 1 0 t 3,000с 91,000с 273,00с
<m (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние
'|0 км).

0,000с 0,00с

Гоtаl mапореrа (ore) 1 7.040с

Гоtаl greutate materiale (tone) 0,000с

1-otal 1 246,10с

\sigurari sociale 24,00000l ,l84,0зi

Гоtаl 1 4з0,1 32

Эhеltчiеli de transport 7,0000% 2,261

Гоtаl 1432,39з
Эhеltчiеli репtrч depozitare 2,0000% 0,64€

Гоtаl 1 433,03Е

Эhеltчiеli de rеgiе 14,5000ol 207,791

Гоtаl 1 640,8зс

3епеfiсiч de deviz 6,00000l 98,45с

otal Deviz fara ТVА 1

ObiectuI: Lucrlrl de reparatle ач!еl 3'l4 bIocu]ul de studll пr. З

Devizu Lucriri de construclie
Nr. Simbol

norme si cod
resurse

Lucrari зl cheltulell U.M. cantitate
conform

datelor din
proiect

Valoarea de deviz (Lei)

ре unitate de
mаSчrа

Total

]ncl. salarlul lncl, salariul
1 2 3 4 5 6 7

1 pardoseli

1.2.1 RpCKO7B Umpluturi in straturi compactate cu mijloace mапчаlе, executate
cu piatra Sparta amestecata cU nisip,

m3 5,000( 426,200( 2 131 ,00с

91 ,800( 459,00с

.2.2 эсOзА Иопtаrе plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la
lereti si diafragme, cU greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.

kg 1 20,000( 5,071i 608,60ý

2,о25с 24з,00(

.2.3 RpCK3lA fepararea pardoselilor din beton simplu, clasa С 10/8 (В-150) m2 1 8,000( 229,806( 4 136,50t

чrпаt ре loc, in cimp сопtiпчч, iп саmеrе cu suprafata mai mаrе
Je 16 mр si de 10 cm grosime, driscuite sau гоlаtе.

48,600( 874,800

,2,4 RCsK01 В iераrаrеа stratului-Suport репtrч pardoseli executat diп mоrtаr
lin ciment М 100-Т de 3 сm grosime cu fata driscuita fiп.

m2 24,0000 97,5760 2 з41,824

47,7000 1 144,800
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1,2.5 эG56А Sapa din amestec de ачtопiчеlаrе "Nivelir": grоsimе '1Omm m2 83,0000 90,4372 7 506,290

10,5зOс 87з,990

1,2,6 cGO8A2 эаrdоsеli din materiale plastice montate ре suport existent,
эUrаtаtе, inclusiv pervazurile din lеmп, in incaperi cu Suprafete
rrai mari de 16 mр, cu сочоr PVC lipit cu prenadez,

m2 83,0000 290,351 4 24 099,167

49,500( 4 108,500

2,1 rотАL Pardoseli 40 823,397

nclusiv salariul 7 704,090

2,2 Гачап

.2.7 ]к29F Гачапе suspendate din рапоuri рrеfаЬгiсаtе "Аrmstrопg", inclusiv
Sistemul-grila.

m2 83,000с 270,233з 22 429,36i

99,0000 8 2,17,000

), ГоТАL Tavan 22 429,3в7

lnclusiv salariul 8 217,000

2.3 Schimbarea uýi

,2.8 эк25А Ugi confectionate din profiluri din mase plastice (clasa А, пч mai
pulin de 5 саmеrе, metal 1,2 mm, culoarea antracit ре ambele
рй(i, geam tгапsраrепt) inclusiv аrmйtчгilе gi accesoriile
песеsаге uýilor montate in zidarie de оriсе паtчrё la constructii
cu inёltimea рбп5 la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafala
tocului рiпй la 7 mp inclusiv (Ugi 1 ,55 х 2,30 - 2 buc., ргаg profil

din aluminiu)

m2 7120с 1 905,700с 1 3 568,584

36,450с 25g,524

1.2.9 ск25А Jgi confectionate din рrоfilчri din mase plastice (clasa А, пч mai m2 ,l,8300 1 905,700( 3 487,431
эчtiп de 5 саmеrе, metal 1,2 mm, счlоаrеа antracit ре ambele
сй(i, sendvici) inclusiv аrmаtчrilе gi accesoriile necesare ugilor
montate iп zidДrie de orice паtчгё la conýtructii сч iпДltimеа рiпi
а 35 m inclUSiv, iпtr-чп canat, cu suprafala tocului рбп5 la 7 mp
nclusiv (Ugi 0,88 х 2,08- 1 buc., рrаg profil din aluminiu)

36,450( 66,704

z,з IOTAL SсhimЬаrеа ugi 17 056,0lE

lnclusiv sаlаriчl 32в,228,

z,4 Pereti

1.2.10 ]D55B Zidarie din blocuri de саlсаr (cotilet) la реrеti cu inaltimea peste 4
m, zidагiе оrdiпаrа.

m3 4,000с 888,4885 3 55з,954

1 62,9000 651 ,60с

1.2.11 ]F59А Рlасаrеа suprafetelor cu чп strat de PGC cu executarea саrсаsеi
metalice simple рlапе, cu Тпйllimеа рiпй la 4 m: реrе|i cu izo|atie

m2 3,000с 45,0000 135,00с

45,0000 1з5,00(

1,2,12 tpCJO4A1 Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grоsimе, driscuite,
executate la pereti sau stilpi, ре suprafete рlапе, din zidarie de
caramida sau blocuri mici de beton, cu mоrtаr de сimепьчаr
mаrса 25 Т, репtrч sprit si mоrtаr de var-ciment marca 10 Т,
pentru grund si stratul vizibil, репtrч lucrari noi (rеfасеri totale).

m2 54,000с 87,4408 4121 ,802

58,950с 3 183,30(

,l .2.1з эl21А )lасаrеа peretilor cu placi din сеrаmiса-grапit: dimensiuni pina la
100 х 400 mm.

m2 6,000с 89,|,807з 5 350,844

1 30,500с 783,00(

1.2.14 эN5зА Эrчпdчirеа suprafetelor iпtеriоаге а реrеtilоr si tavanelor m2 152,000с 5,050с 767,60(

1,з5Oс 205,20(

.2.15 эF5Oв Гепсчiеli iпtеriоаrе de 5 mm grosime, executate manual, cu
]mestec uscat ре baza de ipsos, la pereti si реrеti despartitori,
]rераrаrе manuala а mоrtаrulчi.

m2 152,000с 102,41 бс 15 567,2з2

54,900с 8 з44,80(

.2.16 эF5Oв Гепсчiеli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu
]mestec uscat ре baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,
]rераrаrе mапчаlа а mогtаrчlчi.

m2 ,152,000с 102,416с 15 567,23i

54,900с 8 344,800

1.2.17 эN53А Эrчпdчirеа suprafetelor iпtеriоаrе а реrеtilоr si tavanelor. m2 ,l52,0000 5,050с 767,60с

1,350с 205,20с

1 .2.18 эNO6А y'opsitorii interioare cu vopsea ре baza de сороlimегi vinilici Тп

эmчlsiе ароаsЁ (analog CAPORAL), aplicate Тп 2 straturi ре glet

эхistепt, executate mапчаl

m2 152,0000 43,268( 6 576,73€

24,750( 3 762,00с

2,4 ГоТАL Pereti 53 008,000

nclusiv sаlаriчl 25 614,900

Гоtаl mапореrа (оrе) 930,271 с

Tota] greutate materia]e (tono) 0,000с

Гоtаl 133 316,77Е

\sigurari sociale 24,0000% 1 0 046,9з2

гоtаl 143 36з,7,1 ,1

Эheltuieli de trапsроrt 7,0000% 5 231 ,741

гоtаl 148 595,45i

Эhеltчiеli репtrч depozitare 2,0000% ,! 494,783

гоtаl 1 50 090,236
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Эhеltчiеli de regie 14,50000l 21 76з,084

Гоtаl ,171 853,32с

вепеfiсiч de deviz 6,00000l 1 0 31 
,1 

,19€

'otal Deviz fara TVA l82 16,|,51

Obiectul: Lucriri de reparatie aulel 314 bloculul de studll пr.3
Devizul: VentiIarea

Nr, Simbol
поrmе si cod

resurse

Lucrari si cheltuieli U.M. cantitate
сопfоrm

datelor din
proiect

Valoarea de deviz (Lei)

ре unitate de
masUra

Total

lncl. salariul lncl. salariul
1 2 3 4 5 6 7

.3.1 RpcU05l ]xecutarea strарчпgеrilоr pentru conducte sau tiranti iп регеti din
)iatra Sau beton armat de 26 - 50 cm.

buc 1,000( 67,500( 67,500

67,500( 67,500

.з.2 RpVCO4A йопtаrеа ventiIatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate buc 1,000( 2 090,551 1 2 090,55,1

lirect cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mdh cu mоtоr
)lectric de 0,8 kW.

1 147,500( ,|,147,500

1.3.3 RpVA23C ]onfectionarea si mопtаrеа rаmifiсаtiilоr la сапаlеоr, din tabla
zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind
)еrimеtrчl sectiunii сirсчlаrе de 700 - 1600 mm.

m2 2,0000 1 314,739( 2 629,478

426,6000 85з,200

Гоtаl manopera (ore) 45,9600

Гоtаl greutate materiale (tone) 0,0000

Total 4 787,529

Asigurari sociale 24,0000% 496,368

Total 5 283,897

Cheltuieli de transport 7,0000% 166,55з

Iotal 5 450,450

Cheltuieli репtrч depozitare 2,0000% 47,5в7

Total 5 498,037

]heltuieli de reqie 14,5000% 797,215

Гоtаl 6 295,252

3eneficiu de deviz 6,0000% 377,715

liateriale beneficlar
Nr Simbol Denumire UM cantitatea pretul unitar

(Lei)
pretul total

(Lei)

24121261000
10

Miniu de plumb kg 100,0000 0,0000 0,000

)blectul: Lucrirl de roparatle aulel З1.1 bloculul de ýtudll nr. 3

)evizul: lluminarea
Nr. Simbol

norme si cod
resurse

Lucrari si cheltuieli U.M. cantitate
сопfоrm

datelor diп
proiect

Valoarea de deviz (Leil

ре unitate de
masura

Total

lncl. salariul lncl, salariul
1 2 з 4 5 6 7

1.4,1 1pCU06A1
=xecutarea 

santurilor de pina la 5 сm adincime, in реrеti diп m 48,000с з0,000с 1 440,00с
zidarie de caramida de 5 х 50 сm2, pentru executarea
Tecanizata.

22,500с 1 080,00с

1.4.2 RpEDO9A Мопtаrеа саЬlчrilоr electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu m 120,000с 51 ,724a 6 206,94с
,ezistenta mагitd la рrораgаrеа flасаrilоr, репtrч tensiuni de 0,6/1

<V, simbol сYYF, montate араrепt, avind sectiunea de
3х1,5-Зх10 mmр.

15,300с 1 836,00с

,1 ,4.з RpEDO9A NЛопtаrеа саЬlчrilоr electrice din счрrч, cu izolatie din PVC, cu m 1 30,000с 51,724! 6 724,18a
.ezistenta marita la рrораgаrеа flасаrilоr, репtrч tensiuni de 0,6/1

kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de
3x'1,5-3x10 mmр.

,| 5,300с 1 989,00t

1.4.4 RpEDO9A Mlontarea саЬlчrilоr electrice din счргч, сч izolalie din PVC, cu m 16,0000 51,724l 827,59''
геzistепtа mаritй la рrораgаrеа fliсёrilоr, репtru tensiuni de 0,6/1

kV, simbol СYYF, montate араrепt, avand sесliчпеа de 5,0х4
mmр

1 5,з00( 244,80(
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1.4.5 RpCU07D Иatarea sапturilоr iп pereti de pina la 50 cm2, dupa inýtalatii Sau
:onsolidari.

m 48,000( 18,944с 909,31i
,l0,800c 518,40(

1.4.6 RpEF01 В Vontarea соrрчrilоr de iluminat, de plafon sau de perete,
:omplet echipate.

buc ,l 1,0000 463,440с 5 097,840

12,600с 138,60с

1.4.7 RpEGO2A Мопtаrеа tablourilor electrice ре stelaj metalic, modulat, cu
тlasca, ре perete sau iп nisa, avind suprafata рiпа la 0,30 mp.

Ьчс 1,0000 679,441: 679,441

109,350( 109,35с
,1.4.8 RpEE1 5А \4ontarea iпtrеrчрёоаrеlоr - iпtrеrчрйtоr mопороlаr 16 А buc 4,0000 50,310( 201,24с

29,250( ,l17,00c

1.4.9 RpEEO3A Vlontarea рrizеlоr Ьiроlаrе constructie поrmаlа din bachelita sau
aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse,
эtапsе metalica sau similare, montate iпgrораt sub tencuiala sau
aparent Dе dibluri din lemn sau plastic.

buc 15,0000 38,51 ,17 577,67a

13,9500 209,25с

.4.,l0 RpEEO3C Montarea prizelor Ьiроlаrе constructie din fonta de 25-63 А,
montata ре console sau iп cutii si panouri de tablou.

buc 8,000с 82,353з 658,82j

57,1 500 457,20t

,4,1 1 tpEJO5A lncercari, чеrifiсаri electrice si геglаri la cabluri de energie
electrica рiпа lа 1 kW

buc 45,000с 73,7500 3 318,75(

11,2500 506,25(

.4.12 ipEJO6A lпсеrсаri, verificari electrice si rеglаri la рrizе de раmiпt. buc 8,000с 21 0,0000 ,t 680,00(

207,0000 ,1 656,00с

1 .4.,13 RpEJO6C псеrсаri, чеrifiсаri еlесtriсе si rеglаri la соrрчri de iluminat. buc 11,000с 137,4000 1 51 1 ,40с

27,9000 306,90с

1.4.14 ipEJO6D псеrсаri, чеrifiсаri electrice si reglari la instalatii de lеgаrе la
ramint.

100
m

1,000с 253,1 07з 253,1 07

252,900с 252,90(

Гоtаl mапорвrа (ore) 209,3700

ГоtаI qreutate materiale (tone) 0,0000

1-otal 30 086,з09

\siqurari sociale 24,0000% 2 261 ,196

Iоtаl 32 з47,505

Эhеltчiеli de trапsроrt 7,0000% 1 215.071

Гоtаl зз 562,576

Эhеltчiеli pentru depozitare 2,0000ol 347,1 бз

гоtаl зз 909,74с

эhеltчiеli de reqie 14,5000% 4 9,16,912

Гоtаl 38 826,652

зепеfiсiч de deviz 6,0000% 2 329,599

'otal Deviz fara TVA 41 156,2

Гоtаl Gепеrаl fara TVA 231 733,017

гVА (20%) 46 346,60з

TOTAL GENERAL 278 079,620

lпсlчsiч salariul 54 ,l18,868

Cursul de rеfеriп!ё: 19.1216 Lei/Euro, din

Verificat: /]
(fu

Zmпаtчrа, 
пчmеlе, рrепчmеlе)

Raport generat cu рrоgrаmчl Теlеfоп: 022-5220З2;

l ср шgrrrsг i*

'со1,1угпUст-
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CONTRACT Nr.68
privind achiziţia de

Obiectul achiziției Lucrări de reparații curente a birourilor.
Cod CPV:  45200000-9

10.09.2024                                                                                                                 or. Anenii Noi

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii Autoritatea contractantă

 C.P. „INVEST CONSTRUCT” S.R.L. ,
(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei)
reprezentată prin  director Carauș Sergiu ,

(funcţia, numele, prenumele)
care acţionează în baza statutului ,

(statut, regulament, hotărîre etc.)
denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator
1023600046679 ,

(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat)
pe de o parte,

 CONSILIUL RAIONAL Anenii Noi ,
(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei)
reprezentată prin  președinte   Moisei Alexandru ,

(funcţia, numele, prenumele)
care acţionează în baza  Deciziei CR

(statut, regulament, hotărîre etc.)
denumit(a) în continuare Cumpărător/Beneficiar
1007601006966

(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat)
pe de altă parte,

ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:
a. Achiziţionarea Lucrări de reparații curente a birourilor,

(denumirea bunului/serviciului)
denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip  CVM ,
baza HG 870 din 14.12.2022
Numărul licitației ocds-b3wdp1-MD-1724145388255 din 03.09.2024
b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului:
a) Specificaţia tehnică;
b) Specificația de preț;
c) alte documente componente conform necesităţii, de exemplu, desene, grafice, formulare,
protocolul de recepţionare provizorie şi finală etc.
c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului,
documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar,
Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze
Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu
prevederile Contractului sub toate aspectele.
e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească
Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor,prețul
Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul îşi asumă obligaţia de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform
Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract.
1.2. Cumpărătorul/Benificiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze
Bunurile/Serviciile livrate/prestate  de Furnizorul/Prestator.
1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie.
1.4 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie
1.5 Termenele de garanţie [valabilitate, dupăcaz] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.2 ,



Specificaţii tehnice.

2. Termeni şi condiţii de livrare/prestare

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în  termenele
(30 zile după înregistrarea contractului la Trezorăria de Stat).
2.2. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Benificiarului
cel tîrziu la momentul livrării bunurilorla destinaţia finală/prestăriiserviciilor. Livrarea/Prestarea
bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Preţul şi condiţii de plată

3.1. Preţul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei
moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract.
3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie:

178882,21  (O sută șaptezeci și opt mii opt sute optzeci și doi lei 21 bani )  MD.
                                                                                 (suma cu cifre şi litere)
3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldoveneşti.
3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:
Prin transfer , conform facturii fiscale îm termen de 20 zile .
12.8. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului

indicat în prezentul Contract.

12.. Condiţii de predare-primire

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator şi recepţionate de către
Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz] dacă:
a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor/serviciilor şi
graficul livrării/prestării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie;
c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie.
4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar
original al  facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plăţii.
Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul îşi
rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile
de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.1.

12.. Standarde

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de
către furnizor în propunerea sa tehnică.
5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele
sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

6. Obligaţiile părţilor

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:
a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract;
b) să anunţe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile
lucrătoare, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării
Bunurilor/Serviciilor;
c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor/Serviciilor de către



Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele
prezentului Contract;
d) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepţionarea
lor de către Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz].
6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă:
a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a
Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;
b) să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectînd modalităţile şi termenele
indicate în prezentul Contract.

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului

7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor
conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care
justifică neexecutarea contractului(războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de
pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor).
7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractuluieste obligată să
informeze  imediat  (dar  nu  mai  tîrziu  de  10  zile)  cealaltă Parte  despre  survenirea  circumstanţelor  care
justifică neexecutarea contractului.
7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi
termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de
către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe.
7.4      În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin
acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a
contractului. Când se execută  pct.7.1 și pct.7.3, părțile modifică contractul prin acord – adițional,
privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul
suspendării și executării ulterioare a contractului.

8. Rezoluțiunea
8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor.
8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:
a) Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta
Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
b) Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de
livrare/prestare stabilite;
c) Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a
Bunurilor/Serviciilor;
d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a
pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract.
8.3      Cumpărător/Beneficiarare dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a
acestuia, conform legislației în vigoare.
8.4.  Partea  iniţiatoare  a  rezoluțiunii  Contractului  este  obligată să comunice  în  termen  de  5  zile
lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată.
8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării.
În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezoluțiunea.

9. Reclamaţii

9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate
Furnizorului/Prestatorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în
comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului.
9.2. Pretenţiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate



Furnizorului/Prestatorului în termen de 5 zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie
confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens.
9.3. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile de la data
primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată.
9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să
livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de
bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze
în conformitate cu cerinţele Contractului.
9.5. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele
stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.
9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia
independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sunt
suportate de partea vinovată.

10. Sancţiuni

10.1. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata
despăgubirei în valoare de 1 % din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de
întârziere, dar nu mai mult de 1 % [indicați procentajul]  din suma totală a prezentului Contract. În cazul
în care întârzierea depășește 10 zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o
explicație în formă scrisă.
10.2. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul/Beneficiarul poartă plata despăgubirei în valoare de
0,1% [indicați procentajul]  din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar
nu mai mult de  1% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.
10.3. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și,
termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.
10.4. Suma penalităţii calculate Furnizorului/Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă
(reţinută) de către Cumpărător/Beneficiar din suma plăţii pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele
folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o
astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziţii finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale
amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform
legislaţiei Republicii Moldova.
12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării
clauzelor contractului, prin acordadiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate
în scris şi au fost semnate de ambele Părţi.
12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul
Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi.
12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis
în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se



întocmeșteîn două exemplare în limbaromână, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator,
Cumpărător/Beneficiar.
12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării  la
una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din
bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în
cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.
12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2024.
12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al  părţilor şi se consideră semnat la data aplicării
ultimei semnături de către una din părți.
12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în
conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data de 10.09.2024.

II. CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI

             (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii
C.P. „INVEST CONSTRUCT” SRL

             Cumpărătorul/Beneficiarul
Consiliul  Raional Anenii Noi

Adresa poştală: mun. Chișinău Adresa poştală:piața 31 August,4
                         or Anenii Noi

Telefon: Telefon: 0265 203626
Cod fiscal: 1023600046679 Cod fiscal: 1007601006966
Banca: BC “MAIB” S.A. Banca:  MF Trezoreria se stat
Cod: AGRNMD2X Cod: TREZMD2X

IBAN MD83AG000000022515661301   IBAN MD11TRPDAV222500C11606AC

                                                       SEMNĂTURILE PĂRŢILOR
Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Cumpărătorul/Beneficiarul

       Director

       ______________ Sergiu Carauș

             Președintele raionului

             ______________ Alexandru Moisei



Anexa nr. 1
La Contractul nr.68 din  10.09.2024

                                                                                                     SPECIFICAȚIE DE PREȚ

Numărul  procedurii de achiziție_ CVM

Obiectul de achiziției:_ Lucrări de reparații curente a birourilor.

Cod
CPV

Denumirea
bunurilor/serviciilor

Unitatea
de

măsură

Canti-
tatea

Preţ unitar
(fără TVA)

Preţ unitar
(cu TVA)

Suma
fără
TVA

Suma
cu TVA

Termenul de
livrare/prestare

Clasificație bugetară (IBAN) Discount
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bunuri/servicii

1

Lucrări de
reparații curente a
birourilor
(conform
devizului)

luc 1 149068,51 178882,21 149068,51 178882,21 Anul 2024 MD11TRPDAV222500C11606AC 0%

TOTAL 178882,21

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR
Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Cumpărătorul/Beneficiarul

       Director

       ______________ Sergiu Carauș

             Președintele raionului

             ______________ Alexandru Moisei



Anexa nr. 2
La Contractul nr. 68 din 10.09.2024

                                                                                                        SPECIFICAȚII TEHNICE

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR
Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Cumpărătorul/Beneficiarul

       Director

       ______________ Sergiu Carauș

             Președintele raionului

             ______________ Alexandru Moisei

Numărul procedurii de achiziție_ CVM

Obiectul achiziției:_     Lucrări de reparații curente a birourilor.
Denumirea bunurilor/serviciilor Denumirea

modelului
bunului/serviciului

Ţara de
origine

Produ-
cătorul

Specificarea tehnică deplină solicitată de
către autoritatea contractantă

Garanția Standarde
de

referinţă

1 2 3 4 5 6 7

Bunuri/servicii

Lucrări de reparații curente a birourilor
(conform devizului) ISO

TOTAL
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CONTRACT DE ANTREPRIZA NT, /f#
privind achizifia de valoare micl

Lucrtrri de reparafie curenti
, (acgperigul qi tavanul clddirii Parlamentului Republicii Moldova, situatlpe

bd. $tefan cel Mare qi Sfdnt, 105)

,,&/" pfl2024 mul1. Chisin[u

I. PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizi{ie public[ de valoare micl nr. ocds-
b3wdpl-MD-1720513410288 din data de 17 iulie 2024, intre Secretariatul Parlamentu.lui
Republicii Moldova, cu sediul in mun. Chiqin[u, bd. $tefan ..t M*. qi Sfaot, tOS, IONO . '
1006601003762 rcprezentatprin Secretarul general al Parlamentului dl lgor TALMAZAII, care
actioneazdinbazaDispoziliei de numire in func{ie DRU-01 nr.l7l dlr.2l.06.2024,lncalitate de
,,Beneficiar", pe de o parte,
gi ..CP lnvest Construct" SRL, cu sediul in mun. Chiqin6u, str. A. Puqkin, 50A, telefon:069732119,
IDNO 1023600046679, autofizat pentru activitatea in constructii: avizal Agen{iei pentru
Supraveghere Tehnicdnr.1620124 din,,03" aprilie 2024, eliberat pe un termen de l2luni, pentru
genurile de activitate: Construclii civile, industriale qi agrozootehnice, rcprezentatlprin Directorul
in constructii dl Sergiu CARAU$, in calitate de ,,Anteprenor", pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
I

1.1. Antreprenorul se ob1ig6 sE execute Lucrlri de reparalie curent6 (acoperiqul qi tavanul clEdirii 
l

Parlamentului Republicii Moldova, situatl pe bd. $tefan cel Mare gi Sf6nt, 105), in conformitate
cuprevederileproiectuluitehnic,cudeta1iiledeexecu}ie,precumgicunormative1e,standardele9i
prescripliile tehnice. I

2. PERIOADA DE EXECUTIE 
:

2.1. Durata de executie a lucrfuilor contractate este de 2 luni (douii). tn anul 2o24,dup[ primirea 
'

ordinului de incepere a executiei gi asigurlrii lucrului ritnic de citre Beneficiar. ,

2.2, Cnaficul de executie a lucrErilor se va efectua conform specificaliei din anexa la prezentul

2.3. Peioada de executie poate fi prelungit6 sau suspendatd dacd constrdngerea activitdlii se 
:

datorcaz6urmltoarelor cauze: 
ia) generate de Beneficiar; 
l

b) datoritii impedimentului care justificd neexecutarea obligafiei sau altei situalii extreme
neimputabile gi imprevizibile pentru Antreprenor;
c) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea execut5rii lucrfuilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea condi{ii climaterice se va rdsfrdnge asupra

calitdtii lucrdrilor;
d) calamit6lilor naturale recunoscutq de autoritatea legal6.
2.4. Conform dispozifiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execufia lucrdrilor sau a

trnor p[rgi ale acestora pe o durati gi in modul in care Beneficiarul consider[ necesar. Pe timpul
suspendlrii, Antreprenorul va proteja gi conserva lucrdrile in mod corespunzdtor, BS& cum va



dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sist6rii lucrfuilor suportate de
Antreprenor vor fi pldtite de cite Beneficiar. in cazul sistiirii luu[rilor sau a unor p64i din ele,
din iniliativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendlrii toate cheltuielile, privind
protejarea gi conservarea lucrlrilor cu bund diligen[6.
2.5.Laterminarea lucririlor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul cI sunt indeplinite condiliile
de receplie, solicit6nd convocarea comisiei. inbaza acestei notific6ri, Beneficiarul va convoca
comisia de recepfie pentru terminarea lucrdrilor.
2.6. in baza documentelor de confirmare a executiei gi a constat[rilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sunt intrunite condiliile pentru anuntarea comisiei de receplie. in
cazul in care se constat[ cE sunt lipsuri gi deficiente, acestea vor fi aduse la cunogtin]d qi remediate
din conful Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizarc sau remediere. Dup[
constatarea lichidlrii tuturor lipsurilor gi deficientelor, la o nou6 solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de receplie. Comisia de receplie va constata realizarealucrtrrilor
in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementlrile in vigoare gi cu clauzele din
contract. tn func1ie de constatErile fbcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receplia. Receptia
poate fi frcutd qi pentru pA4i de construclie distincte fizic gi functional.
2.7.5e indicd termenul de garanfie a lucr6rilor * 5 ani din momentul semnlrii procesului -verbal
de terminare a lucr6rilor.

3. VALOAREA LUCRARILOR $I MODALITATILE DE PLATA
3.l.Valoarea lucrdrilor, ce reprezint[ obiectul prezentului contract, este de 137047.31 lei (una sut[
treizeci qi qapte mii patruzeci gi qapte lei 3lbani), inclusiv TVA.
3.2. Achit6rile vor fi efectuate prin transfer inbaza, facturilor fiscale, dupi primirea proceselor -
verbale de recepfie a lucrilrilor executate, semnate qi acceptate de cltre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepfie a lucr6rilor executate in termen de 20
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.4.Platafacturii finale se va face imediat dup6 verificarea qi acceptarea situaliei de plat6 definitive
de c6tre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeqte din diferite motive, dar in special datoritji unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrErilor care nu sunt ln litigiu va fi pl6tit[ imediat.
3.5. Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pAnE c6nd procesul-verbal de receplie la terminarea
lucr5rilor nu va fi semnat de comisia de recepfie, care confirmd cE lucr6rile au fost executate
conform contracfului
3.6. Garanlia de bun6 execufie se va restitui Antreprenorului in baza notificnrii Beneficiarului c6tre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receplie la terminarea
lucrdrilor in cel mult 15 zile. tn cazul recepliei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult l5 zile
dup6 inldturarea acestora.

4. DREPTURILE $I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI $I ALE
BENEX'ICIARULUI

4.1. intreaga documenta{ie necesar6 pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de c6tre
Beneficiar la dispozilia Antreprenorului in dou6 exemplare, in termenele stabilite in contact, prin
graficul general de realizare a lucrdrilor publice.
4.2. Antreprenorul are obligalia sd execute, sd.frnalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat s6 respecte proiectul, documentatia de
executie qi prevederile actelor normative din domeniul construcliilor.
4.3. Antreprenorul are obligafia de a supraveghea lucrfuile, de a asigura forfa de munc6,
materialele, instalafiile, echipamentele gi toate celelalte obiecte fie de naturA provizorie, fie
definitive cerute de qi pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prevdzut6 in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.



4.4. Documentatia pusd la dispozilia Antreprenorului se rc,partizeaza astfel:
a) un exemplar rdmdne la dispozitia Anteprenorului, iar altul va fi tintrt de c6tre acesta la
dispozilie pentru consultare de c6tre Agenlia pentru Supravegherea Tehnicd, precum gi de citre
alte persoane avtoizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificfuile calculelor, caietele de m[surdri (ataqamentele) gi alte
documente, pe care Beneficiarul sau Anteprenorul tebuie sE le intocmeascl qi sunt cerute de

subanfteprenorul proiectant, vor fi puse la dispozilia acestuia de c6tre Antreprenor.
4.6. Oferta adjudecatE face parte integrantti din contract. Ea trebuie sE fie corectd gi complet6.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligaliunile din contract qi toate operaliunile pentru terminarea
gi intetinerea corespunzdtoare a lucrdrilor.
4.T.DacdBeneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd confini instruc]iuni sau

aprob[ri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul vanotifica Beneficiarul prin scrisori, de cdte
ori este posibil, cd acestea pot sE provoace intArz.tell. sau intreruperi in desfd.qurarea lucrlrilor.
Notificarea va con{ine detaliile sau dispozitiile ce se cer qi va specifica datala care acestea au fost
necesare, precum gi int6rzierile sau intreruperile ce survin datoritii lipsei acestor documente.
4.8. inteaga documentafie necesar6 pentru executarea lucrdrilor de subantreprizdva fi pus6 la
dispozitia subantreprenorilor de c[te Anteprenor, fHri platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de execu{ie.

4.9. Antreprenorul va executa gi vaintreline toate lucrdrile, va asigura.forfa de muncd, materialele,
utilajele de construclii qi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrfuilor. Acesta igi
asum6lntreaga responsabilitate pentru toate operaliunile executate pe qantier gi pentru procedeele

de executie utilizate.
4.10. Anteprenorul, prin atibuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaz6 sEpreznte garargia de bun6
execufie a contactuhri, in cuantum de 5 o/o din valoarea conffactului atibuit.
4.11. Autorttateacontractantd,elibercazA/restituie garantia de bun[ execu]ie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-vdrbal de recepfie ftnald/ procesului-verbal la terminarea lucr6rilor in cel
mult 15 zile. tn caanlrecepliei cu obiecfii, garanlia se varestitui tn cel mult 15 zile dup6inlIturarea
acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie sE constituie garanfia de bund execufie dup6 prinrirea scrisorii de
aceeptare (de inqtiinfare), dar nu mai tdrz.tu de data incheierii conffactului. AtAt timp cdt el nu gi-a

indeplinit aceastd obligaliune, Beneficianrl poate s[ re]in6 garan[iaAnheprenorului pentru ofert5.
4.13. Antreprenorul gwanteazd, c5, la data receptiei, lucrarea executatil are calit{ile stipulate in
contact, corespunde reglement[rilor tehnice gi nu este afectatd de vicii caf,e ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condifiilor normale de folosire sau a celor
explicite ln contract
4.14. La lucr6rile la care se fac incerc6ri, se consider6 calitatea probei indeplinitil at6ta timp cdt
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglement5rile tehnice.
4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfdqurarea lucrlrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul 1a locul
de munc6, in ateliere, depozite gi oriunde se desfEqoarl activit[ri legate de realizarea obligatiilor
contactuale,La cerere, tebuie s6 i se puni la dispozilie desenele gi documentatia de execu{ie
pentru examinare gi sE i se dea toate limuririle, condilia fiind ca prin aceasta sI nu se dezvdluie

informafia gi sd nu fie utilizat6 in seopuri proprii, indiferent daci contractul a fost sau nu lncheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sd emitd dispozifiile pe care le consider6 necesare execut6rii
lucr[rilor, cu respgctarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziliile se adreseaz6 in principiu numai
Antreprenorului gi dirigintelui de qantier, cu exceptia cazulilor in care tebuie de intervenit
lmpotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului rebuie sE i se comunice numele



i

dirigintelui de gantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execufia lucrErilor gi va verifica

calitatea lor din parteaAntreprenorului.

4.17 .DaclAntreprenorul considerd c[ dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inopoftune,
el poate inainta obieclii, dar acestea nu il scuteqte de obligaliade aexecuta dispoziliile primite, ln
afara cazului in care ele contravin )revederilor legale. Daci prin executarea dispoziliilor
Beneficiarului se creeazd dificultaf in executie, care genercazff cheltuieli suplimentare, acestea

vor fi suportate de c6tre Beneficiar.
4.18. Trasarea il(elor principale, bornelor de referin![, cIilor de circula]ie gi limitelor terenului pus

la dispozilia Antreprenorului, precum qi materializwea cotelor de nivel in imediata apropiere a

terenului, sunt obligaliuni ale Antreprenorului.
4.19. Pentru verificarea trasirii de cdtre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sE

protejeze qi s[p[strezetoate reperele, bornele sau alte obiecte folosite latrasarealucrlrilor.
4.20. Ridic5rile de teren, traslrile gi cotele de nivel, precum gi alte documente puse la dispozi{ia
Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotdrdtoare. Anheprenorul
este obligat sd verifice documentele primite gi sE inqtiinleze Beneficiarul cu privire la erorile gi

inexactitIlile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligalia s[ stabileasc[ toate relafiile care reglementeazd raporturile cu
subantreprenorii gi este r6spunzdtor fa[[ de Beneficiar pentru respectarea de cdtre subantreprenorii
a prevederilor legale qi obligaliunilor contractuale qi profesionale.

4.22.Pe parcursul executdrii lucrlrilor, Beneficiarul are dreptul sE dispunE in scris:
a) indepErtarea de pe qantier a oricfuor materiale care sunt calitativ necorespunz6toare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzdtoare calitativ cu altele corespunzdtoare;
c) indepErtarea sau refacerea oricdrei lucrlri sau p6rfi de lucrare necorespunzdtoarc din punct de
vedere calitativ.
4.23.incazul neexecutiirii de c6tre Anheprenor a dispoziliilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate

opri lucr5rile, prin rezolufiunea contactului, in condiliile legii, totodat[ Antreprenorul
compenseaz6 cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legdturl cu faptul neexecutdrii.
4.24.incazulin care in timpul executiirii lucr6rilor, pe amplasamente se descoper6 valori istorice,
artistice sau gtiinfifice, Antreprenorul este obligat sd opreascd executia lucrdrilor in zona respectiva
gi sd comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente acest fapt.
4.25.intimpul desftgurdrii lucrErilor, Antreprenorul are obligafia sI mentini cdile de acces libere,
sE retragl utilajele, si indeplrteze surplusurile de materiale, degeuri gi lucrlri provizorii de orice
fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va evacua de pe qantier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deqeurile gi lucrdrile provizorii.
4.26.Beneficiarul trebuie sE ob1in6, pe propria cheltuialE, toate avizele, autorizatiile qi aprobarile,
s[ pldteasci toate taxele necesare legate de execu]ia lucrfuilor, precum gi pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrdrilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULTI
5.1. Pentru cazurile c6nd urmeazd sd fie fEcute modific5ri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, pA{ile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentl in domeniul achiziliilor publice ce reglementeazd modalitilile de ajustare a valorii
contractelor de achizilii publice.

6. ANTREPRENORUL $I SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat sE execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de rcalizare a lucr5rilor qi graficul de execu{ie gi de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative gi prezenfului contract.



6.2. in cazul ln care pfiile din lucrarea 9e se contacteazl se executd in subantrepriz[,
Antreprenorul trebuie s6 prezinte, cu ocazia ofertArii, lista subanteprenorilor gi lucr6rile pe care
acegtia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execufiei ,lucr6rilor, Anteprenorul este obligat s[ comrnricb, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea fo4ei de munc4 pebazd.de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractdri.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul gi subantreprenorii vor indeplini toate formalitfiile necesare angajarii intregii
forfe de muncd pentru executarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile legisla]iei.

8. MATERIALELE $I EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU.ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevdzvti. in documentalia de executare, urmdnd a fi supuse
periodic la diverse testiri de ciltre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Anteprenorul va
asigura, la cerere, forla de munc[, instrumentele, utilajul gi materialele necesare pentru
examinarea, m6surarea gi testarea lucr[rilor.
8.2' Costut probelor gi incercdrilor va fi suportat de Antreprenor, dacl acesta este prev6zut in
documenta{ie,incaz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprev6zute gi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale
puse in operi vor fi suportate de Antreprenor, dac[ se dovedeqte cE materialele nu sunt
corespunzdtor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contactului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alt[ persoand, autonzatl,de aceqtia au acces tot timpul la
lucrfui pe gantier gi in locurile unde se preg[teqte lucrarea, ln depozite de materiale prefabricate
etc.

8.5. Lucrlrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fdr6 aprobarea responsabilului tehnic atestat

9i, dup6 cM, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora sE examineze gi sI
urmtrreascl orice lucrare care urmeaz6 s[ fie ascuns6. Anheprenorul va anunla responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de c6te ori astfel de lucrEri, inclusiv fundafiile clIdirii, sunt gata pentru a
fi examinate. Itesponsabilul tehnic atestat gi proiectantul vor participa la examinarea gi m6surarea
lucrdrilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau pfii de lucrare la dispozifia Beneficiarului qi va
reface aceast6 parte sau pdrti de lucrare, dac6 este cazt;d., DacE se constatl c[ lucrfirile au fost de
calitate corespunz6toare gi rcalizate conform documenta{iei de execu}ie, dezvelirea, refacerea
gi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contxar, de Anteprenor.
8.7. Costurile pentru consumul de utilitiili, precum gi cel al contoarelor sau aI altor aparate de
mlsurat se suporti de cltre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd
propo(ional de cdte acegtia.

8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevdzute ln contract sau fEril dispozilia
Beneficiarului, precum qi cele care nu respectlprevederile conffactului,fdrd,aexista in acest sens

o dispozilib expresl a Beneficiarului, nu vor fi pl6tite Antreprenorului. Anffeprenorul trebuie sE

inlEture aceste lucr5ri, tn termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea el r6spunde ln fala
Beneficiarului de toate pagubele pe caxe le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi plEtite

Antreprenorului numai dacd se dovedesc a fi necesare gi se presupune c[ ele corespund vointei
Beneficiarului, in care cazvor fi notificate imediat.
8.9. Lucrfuile incep dupd} zile dela semnarea gi inregistrarea confractului in modul corespunzltor
gi primirea ordinului de executie



9. PERIOADA DE GARANTIE $I REMEDIEru iN PERIoADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garantie pentru lucr5ri este de 5 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data recepliei la terminarea lucrdrilor qi pend h expirarea

termenului prevEzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obliga{ia ca in perioada de garanlie si inlEture toate defectiunile ce tin de

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificEri transmise de cltre
Beneficiar.

10. RASPT NDEREA PARTILOR
10.1. Pfiile poartil rispundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzfutoarc a

obligaliilor prev6zute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
l0.2.Dacdin legdtur6 cu executarea lucr[rilor de construcJii se produce o daun[ unui te4, p6rfile
contractante rispund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea inhe p6{i a

cuantumului rdspunderii pentru dauna provocatd se va line sezrma de gradul de vinovltie a fieclrui
partener in producerea acesteia, dacdin clauzele contractuale nu s-a prevtrzut altfel.
10.3. Membrii asocierii iqi pdstreazi individualitatea ca subiecti de drept, ins6 sunt obligali sE

rlspundd solidar fajl de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligaliilor
contracfuale.

10.4. DacE prejudiciul cavzat terfei persoane este uflnare a unei m[suri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatii, afunci acesta poartd singur rispunderea, numai dac6 Antreprenorul 1-

a inqtiinlat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozifiei.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incElcarea

sau deteriorarea drumurilor de acces sau a relelelor de utilitEfi, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de p4mAnt, materiale sau alte obiecte, precum gi ca urmare a unor ingr6diri sau limit6ri
din proprie vini.
10.6. Antreprenorul hebuie sE asigure lucrlrile executate qi dotlrile pe caxe le are la dispozilie
impotriva degraddrii gi furturilor pdn6 la predarea lucr5rilor c6tre Beneficiar. El trebuie s[ ia mdsuri
de protectie contra degradlrii lucrErii datorit6 acliunilor atmosferice gi a apei qi sE indepdrteze
zApadagi ghea{a.

10.7. DacS nerespectarea de cite Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau hot6r6ri
ale autoritiililor administrafiei publice locale sau ale altor organe'locale, legal constituite, gi care
au caracter obligatoriu la executarea lucr6rilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despdgubit de Antreprenor in mdrimea sumei prejudiciului.
10.8. DacE motivele constrdngerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre p[rtile
contractante, atunci cealaltii parte poate emite pretenlii privind desp6gubirea pentru daunele
intervenite gi care pot fi dovedite.

10.9. DacE int6rzierea in execufia lucr6rilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabild va pliti celeilalte pdrfi penaliz6ri gi/sau despdgubiri in cuantum de la 0,01% p6n6la 0,1%
din valoarea lucrErilor r6mase de executat/neonorate pentru fiecare a de intdrziere. Penalizxea
devine operantI in momentul in care partea inculpd a intrat in intlirziere.
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii pl6tibile
conform prevederilor legale, in privinla sau ca unnare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajalilor acestora.

10.11. Antreprenorul qi subantreprenorii rdspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contracfuale.



11. SOLUTIONAREA LITTGTTLOR
11.1. in cazul litigiilor privind calitatea gi propriet6tile materialelor de construclie, procedurile de
verificare,. corectitudinea efectufuii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dup6 o ingtiintare prealabild a celeilalte plrli, sE cearl efectuarea unor cercetlri de c[tre o
institutie publicd de cercetare. Costurile cercet5rilor efectuate le suportd partea a c6rei culpd a fost
dovedit6.

12. REZOLUTTIINEA CONTRACTULII
12.1. Antreprenorul poate cere rezoluliunea contractului, dac[:
a) Beneficiarul nu-gi indeplinegte o obligalie care este in sarcina sa gi prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazd o plat[ scadentl mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notificl antreprenorul cd din motive neprev6zute gi datoritil unor conjuncturi
econopice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolufiunea contracfului, dac6:
a) Antreprenorul se afl[ in incapacitate de platd,,lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucririle fHrI sE aibd un motiv justificat sau nu reia lucrdrile suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispoziliei.scrise de reincepere a lucrfuilor;
c) Antreprenorul nu a indepErtat materialele necorospunzdtoare de pe qantier sau nu a reftcut o
lucrare in termenul stabilit de c[ffe beneficiar;
d) Beneficiarul notific6 antueprenorul cd din motive neprev[zute gi datoritii unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligaliunilor contactuale.
12.3. Contractul se considerd rezolvit, dacdpafieacontractant[ va comunica in scris celeilalte p54i
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 gi 12.2 dinprezentul contact.
12:4. Beneficiarul, in caz de rezoluliunea contractului, va convoca comisia de recep{ie care va
efectua receplia cantitativ6 gi calitativd a lucrtrrilor executate, tn manimum 15 nle de la data
rezoMunii contractului.
12.5. In caail,rczolufiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situalia lucrlrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor gi lucrdrilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeazd, s[ le pl6teasc6 in conformitate cu prevederile contractului, precum gi daunele pe caxe
trebuie sE le suporte Antreprenorul din vina cEruia s-a rezolvit contactul.
12.6. DupE rezolutiunea contractului, Beneficiarul potite continua executia lucr6rilor cu
respectarea prevederilor legale. . . ,. i-:' , l

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizilii pubtiaq'in perioada de
valabilitate a acestuia ln una dintre urm6toarele situatii: : ,, i ";l\'., 

-

a) contractantul se afla, la momentul ahibuirii lui, in una dinhe situatiilq,care hi:fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 din Legea nr. l3ll20l5 prhrtnd achizifiile
publice;
b) contractul a fdcut obiectul unei modificdri substantiale care necesita o noud procedurd de
achizi[ie publicd in conformitate cu art.76 din Legea nr. 13 ll20l5 privind achiziliile publice;
c) contractul nu ar fi trebuit sI fie atribuit contractantului respectiv, av6nd in vedere o incdlcare
gravd a obligaliilor ce rezultd din Legea nr. 13112015 privind achiziliile publice qi/sau tratatele
internafionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatat6 printr-o decizie a unei
instanle j udecdtoreqti nalionale sau, dupi caz, internafionale.

13. DTSPOZTTII FTNALE
13.1. Urmdtoarele documente vor fi citite gi vor fi interpretate ca fiind parte integrarid a
prezentului contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnic6;
c) Propunerea financiard;
d) Graficul de executare a lucrdrilor ;

e) Garanlia de bund execufie.



t'.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite tn limba romAnI.
13.3. Prezentul Contract rc,prennt6 acordul de vointl al pffilor gi se considerd semnat la data
apliclrii ultimei semndturi de c6tre una dintre p6r[i.
13.4. Pentru confirmarea celor menlionate, p[r;ile au semnat prezentul Contact in conformitate
cu legislatia Republicii Moldova,ladatagi anll indicate, fiind valabil pdne la3l.l2.2l24lrcceplia
finald a lucrlrilor

14. RECHIZITELE JURIDICE, PO$TALE $I DE PLATI ALE PARTILOR

15. sEMxAruRrLE rAnlILoR

ANTREPRENOR:

u CARAUS TALMAZAN

t&. de 'xttcgPs'tru'3

C.FiraGt
Su:nntttlra

ANTREPREI{ORUL BENEFICIARUL

,rCP Invest Construct" SRL

murr. Chiginflu, str. A. Pugkin, 50A

Telefon: 0697321 19

IBAN: MD83AG000000 02251 5661 3 0 1

BC,,Moldova-Agroindbank" SA,

Sucursala Constantin Tanase

BIC-ul blncii: AGRNMD2X493

Cod fiscal: 102360004 6679

Secretariatul Parlam entului

Republicii Moldova

mun. Chipin[u, bd. $tefan cel Mare qi Sfhnt, 105

Telefon: 022- 820 228,820 286

IBAN: MDT2TRPBAA 222500A0 0027 AC

Ministerul Finanfelor - Trezoreria de Stat

BIC-ul b6ncii: TREZMD2X

Cod fiscal: 1006601003 762

BEI{EFICIAR:

s&L 'it--

$ic"rffirsr1?,'CONSTRUCT,;

&'rrr*oo^u*,Q;;"^T;9

loz\ -ooa^o/ {8At

!tt

O 
g. AUG. TAZL
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Anexa nt. 1

la Contractul nr. "/d#din,,@/' ?f 2A24

SPECIFICATIA TEHNICA

SEMNATURTLE TAnTTLOR

ANTREPRENOR: BENBFICIAR:

Nr. Denumirea
Iucrlrilor

Cod
CPV

Specificarea
tehnicl deplinl

solicitatil de ctrtre
autoritatea

contractantl

Specificarea
tehnicfl deplinl

propusf, de ciltre
ofertant

Standarde de
referintl

1 Lucr6ri de
reparafie curent6
(acoperiqul qi

tavanul clEdirii
Parlamentului
Republicii
Moldova, situat[
pe bd. $tefan cel
Mare qi Sfdnt,
I 0s)

o\
IOO

OOO
Ntn.f,

Conforn devizului Conform devizului Calculul valorii este
efectuat in temeiul
Normativului in
Construclii
N C M L.02,12-L:2018

,,Indicator de preluri de
referint6 pentru lucr6ri
de prospecliuni
geodezice", aprobat de
Ministerul Economiei gi
Infrastructurii.

ffie,ru
ffiPIffiE'mB'coxstn'uct'1
t'

S^,rrr*aq$gs;;fiid



ANTREPRENOR:

SPECIFICATIA DE PRET

SEMNATUnTLE pAnTTLOR

BENEFICIAR:

CARAU$

.).1

Anexarrr.2
la Contractul nr. /6^{
din*_e/" otr2024

gor TALMAZAI{

Nr. Denumirea
lucrlrilor

Cod
CPV

Unitatea
de

YV
masura

Cantitatea Suma lei
MD,

fIr[ TVA

Suma lei
MD,

inclusiv TVA

Termenii de
executare

1 Lucr[ri de
reparafie curenti
(acoperiqul qi

tavanul clEdirii
Parlamentului
Republicii
Moldova, situat6
pe bd. $tefan cel
Mare qi Sfhnt,
1 0s)

o\
I

O
O
O
C\\n-f,

LucrSri Conform
devizului

114206,09 t37047,31 Confonn
graficului

2luni

TOTAL r14206,09 137047,31

F".PIffiEsr'B6'coNSTRucf '>
i|t
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CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 26/08/2024 

privind achiziţia prin Cererea ofertelor de prețuri (lucrări) 

 

 

„26” august  2024                                                                                                  Chișinău 

                                                                                                                                    (municipiu, oraş) 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție 

nr. ocds-b3wdp1-MD-1721316787599 din 18 iulie 2024, încheiat între Centrul Național de 

Medicină Sportivă ”Atletmed”, cu sediul în or.Chișinău, str-la Studenților 7/1, telefon/fax: 0(22) 

40-66-61, IDNO 1007601001204,  reprezentat prin Ștefaneț Gheorghe, director, în calitate de 

Beneficiar, pe de o parte, și 

S.R.L. CP INVEST CONSTRUCT, cu sediul cu sediul în mun.Chişinău str. A. Pușkin, 50A, 

telefon: 069732119, IDNO 1023600046679, care activează în baza statutului, reprezentat prin Carauș 

Sergiu, administrator,  în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrări de reparație capitală a încăperilor cu extinderea intrării 

principale, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu 

normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 

 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 45 (patruzeci și cinci) zile lucrătoare de la 

semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către 

beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 

contract. 

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 

datorează următoarelor cauze: 

 generate de Beneficiar; 

 datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 

neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

 influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității 

lucrărilor; 

 calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor 

părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1721316787599


suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune 

Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor 

vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa 

Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi 

conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de 

recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia 

de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul 

va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se 

constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul 

Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea 

lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va 

convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate 

cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de 

constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru 

părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor__5 ani___. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 875474,02 ( opt sute 

șaptezeci și cinci mii patru sute șaptezeci și patru lei 02 bani) lei MD, (inclusiv  TVA) .                                                                             

3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 

verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile 

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive 

de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor 

eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 

conform contractului. 

3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 

agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile 

după înlăturarea acestora. 

 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 

BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 

graficul general de realizare a lucrărilor publice. 

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, 

pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţie 

şi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor. 



4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 

instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de 

și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se 

poate deduce în mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: 

un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iar altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 

pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane 

autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat. 

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de 

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor. 

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea 

şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. 

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte 

ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. 

Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost 

necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 

(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie. 

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 

utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi 

asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele 

de execuţie utilizate. 

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 

execuţie a contractului, în cuantum de __% din valoarea contractului atribuit. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după 

semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 

15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea 

acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 

acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această 

obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă. 

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 

explicite în contract. 

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 

contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, 

în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. 

La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare 

şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie 

utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat. 



4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 

Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva 

unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de 

şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din 

partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, 

el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în 

afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor 

Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor 

fi suportate de către Beneficiar. 

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus 

la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 

terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului. 

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul 

este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi 

inexactităţile constatate sau presupuse. 

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii 

a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: 

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; 

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; 

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de 

vedere calitativ. 

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 

opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează 

cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă 

şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt. 

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, 

să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, 

care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate 

utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii. 

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, 

să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi 

afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 

 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea 

sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în 

domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de 

achiziţii publice. 



6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite 

prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare 

prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul 

trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor 

executa. 

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor. 

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii 

forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei. 

 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va 

asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, 

măsurarea şi testarea lucrărilor. 

8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 

îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 

puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător 

calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, 

Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. 

3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 

lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc. 

3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, 

după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic 

atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi 

examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea 

lucrărilor. 

3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface 

această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate 

corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau 

repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. 

3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat 

se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional 

de către aceştia. 

3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o 

dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să 

înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa 

Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 



Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei 

Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. 

3.8 8.9. Lucrările încep după 1(una) zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul 

corespunzător. 

3.9  

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

 

3.10 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de  5_ ani. 

3.11 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol. 

3.12 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar. 

3.13  

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

3.14 10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  

prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 

3.15 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului 

răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în 

producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 

3.16 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale. 

3.17 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 

forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a 

înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. 

3.18 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 

deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea 

de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie 

vină. 

3.19 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri 

de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada 

şi gheaţa. 

3.20 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 

caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 

despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. 

3.21 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 

intervenite şi care pot fi dovedite. 

3.22 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 

culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% 

din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea 

devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere. 

3.23 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 



conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 

rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

3.24 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 

contractuale. 

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

 

3.25 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, 

după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie 

publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 

3.26  

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI 

 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 

a) a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 

Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea; 

b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; 

c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 

3.27 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 

 a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 

 b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, 

în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; 

 c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 

lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 

 d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 

3.28 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract. 

3.29 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va 

efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 

rezoluțiunii contractului. 

3.30 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 

urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care 

trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul. 

3.31 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale. 

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de 

achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 



    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie 

a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

 

13. DISPOZIŢII FINALE 

3.32 13.1. Următoarele documente (anexele la prezentul contract) vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind 

parte integrantă a prezentului contract: 

a) a) Caietul de sarcini; 

b) b) Propunerea tehnică; 

c) c) Propunerea financiară; 

d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;  

e) e) Garanția de bună execuție. 

3.33 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

3.34 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 

3.35 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2024. 

 

4                  RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL 

           S.R.L. CP INVEST CONSTRUCT                                      CNMS”Atletmed” 

Adresa poştală: MD-2005 mun. Chişinău, 

str. A.Pușkin, 50A 
Adresa poştală: Chișinău, str-la Studenților 7/1 

Telefon: 060197000 Telefon: 0 (22) 406661 

Cod fiscal: 1023600046679 Cod fiscal: 1007601001204 

Banca: BC „MAIB” SA 

Sucursala ”Constantin Tanase” 
Banca: MF- TREZORERIA DE STAT 

Cod: AGRNMD2X Cod: TREZMD2X 

IBAN: MD83AG000000022515661301 

 

IBAN: MD35TRPBAA311120A16375AC 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENORUL 

 

    S.R.L. CP INVEST CONSTRUCT                                       

 

BENEFICIARUL 

 

CENTRUL NAȚIONAL DE MEDICINĂ 

SPORTIVĂ "ATLETMED" 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 1 

la Contractul nr.26/08/2024 

din “26” august 2024 

 

 

                                                 SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 

 

Nr 
Denumirea 

lucrărilor 
Cod CPV 

Can

titat

ea 

Preţul 

unitar, 

inclusiv 

TVA 

Suma 

totală MD 

( inclusiv 

TVA) 

Art. 

alin. 

Termenii 

de 

executar

e/ 

prestare 

1 

Lucrări de reparație 

capitală a 

încăperilor cu 

extinderea intrării 

principale 

45400000-

1 1 875474,02 875474,02  
45 zile 

lucrătoare 

 TOTAL    
875474,02 311120 

 

 

 

 

 

 

 

 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENORUL 
 

S.R.L. CP INVEST CONSTRUCT 

                                BENEFICIAR 
 

CENTRUL NAȚIONAL DE MEDICINĂ 

SPORTIVĂ "ATLETMED" 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 99 
privind achiziţia prin C.M.V. 

 

 

„09” iulie 2024                                                                                                    mun. Chișinău 
                                                                                                                                           (municipiu, oraş) 

 

I. PARTEA GENERALĂ 
    (OBLIGATORIU) 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție C.M.V. nr. 21239636/  ocds-

b3wdp1-MD-1718695374391 din  18 iunie 2024, 10:22, între Direcţia educaţie,tineret şi sport 

sectorul Ciocana, cu sediul în mun.Chișinău                            (denumirea autorităţii contractante)                                                        

str. Alecu Russo 57,  telefon: 022 49 96 61,   
        (localitatea)                                     

IDNO: 1007601009565 reprezentat prin autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 530211 din 

23.08.2023,  reprezentat prin Șef interimar al DETS sec. Ciocana Vladimir Crușinschi,     
                                                               (numele, prenumele şi funcţia conducătorului)  

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi Societatea cu Răspundere Limitată ,, CP INVEST 

CONSTRUCT’’,  
                                                                                 (denumirea operatorului economic)  

cu sediul în mun. Chisinau, str. PUSKIN 50A, telefon: 069732119, 

e-mail: caraussergiu01@gmail.com, înregistrat la Agenția Servicii Publice, cu nr. 532162  din 

29.09.2023,  ,, autorizat pentru activitatea în construcţii, pentru genurile de activitate  Lucrări de 

tencuire -  conform listei din  Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice,reprezentat prin 

CARAUȘ  SERGIU, în calitate Administrator şi de Antreprenor, pe de altă parte.  
                                    (numele şi funcţia conducătorului)  

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute: 

1. Lucrări de reparație a copertinei la Scoala primara nr. 19, or. Vadul lui Voda 

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu 

normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 

 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este până la 30.08.2024, după primirea ordinului de 

începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform graficului de executare a lucrărilor 

prezentat în pachetul cu documente la C.M.V. nr. 21239636 din 18 iunie 2024. 

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 

datorează următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 

neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

 

 

 



c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite 

conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va 

răsfrânge asupra calității lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor 

părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 

suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune 

Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor 

vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa 

Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi 

conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de 

recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia 

de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul 

va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se 

constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul 

Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea 

lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va 

convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate 

cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de 

constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru 

părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor min. 5 ani. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de:  

Total: : 86 713,00  MDL ( Optzeci și șase mii șapte sute treisprezece lei, 00 bani).  
                                                                             (suma cu cifre şi litere) 
3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza E-Factura, după primirea proceselor – verbale 

de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar și Directorul instituției 

care beneficiază de lucrările de reparație. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile 

lucrătoare de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive 

de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor 

eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 

conform contractului. 

3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 

agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile 

după înlăturarea acestora. 

 

 

 

 



4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 

BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 

graficul general de realizare a lucrărilor publice.  

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, 

pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţie 

şi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 

instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de 

și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se 

poate deduce în mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 

pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane 

autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de 

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea 

şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte 

ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. 

Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost 

necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 

(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 

utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi 

asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele 

de execuţie utilizate.  

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 

execuţie a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după 

semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 

15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea 

acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 

acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această 

obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 

explicite în contract.  

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  



4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 

contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, 

în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. 

La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare 

şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie 

utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.  

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 

Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva 

unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de 

şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din 

partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, 

el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în 

afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor 

Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor 

fi suportate de către Beneficiar.  

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus 

la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 

terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul 

este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi 

inexactităţile constatate sau presupuse.  

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii 

a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de 

vedere calitativ.  

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 

opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează 

cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă 

şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, 

să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, 

care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate 

utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, 

să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi 

afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  

 

 



5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea 

sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în 

domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de 

achiziţii publice.   

 

 

 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite 

prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare 

prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul 

trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor 

executa.  

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii 

forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  

 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va 

asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, 

măsurarea şi testarea lucrărilor.  

8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 

îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 

puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător 

calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, 

Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  

3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 

lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.  

3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, 

după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic 

atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi 

examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea 

lucrărilor.  

3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface 

această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate 

corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau 

repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  

3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat 

se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional 

de către aceştia.  



3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o 

dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să 

înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa 

Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 

Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei 

Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  

3.8 8.9. Lucrările încep la necesitatea Direcției şi primirea ordinului de execuţie. 

 

            9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

3.9 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de  minim 5 ani.  

3.10 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  

3.11 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar.  

3.12  

                                                10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

3.13 10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  

prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 

3.14 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului 

răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în 

producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

3.15 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale. 

3.16 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 

forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a 

înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

3.17 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 

deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea 

de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie 

vină.  

3.18 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri 

de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada 

şi gheaţa.  

3.19 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 

caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 

despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  

3.20 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 

intervenite şi care pot fi dovedite.  

3.21 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 

culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% 

din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea 

devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  



3.22 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 

conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 

rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

3.23 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 

contractuale. 

 

 

                                                11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

3.24 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, 

după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie 

publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 

 

 

12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 

Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  

c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

3.25 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

• a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 

• b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, 

în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  

• c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 

lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 

• d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

3.26 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.   

3.27 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va 

efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 

rezoluțiunii contractului. 

3.28 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 

urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care 

trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  

3.29 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale.  

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de 

achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie 

a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 



 

 

                                                        13. DISPOZIŢII FINALE 

3.30 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 

contract:  

a) a) Caietul de sarcini; 

b) b) Propunerea tehnică; 

c) c) Propunerea financiară; 

d) d) Garanția de bună execuție; 

e) e) Graficul de execuţie a lucrărilor. 

3.31 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

3.32 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 

3.33 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2024. 

 

 

Antreprenor: 

SRL"CP  INVEST CONSTRUCT " 

Beneficiar: 

DETS Ciocana 
Adresa poştală: Or. Chisinau, str. PUSKIN 50A 

Adresa poştală: Mun.Chişinău, str.Aleco 

Russo,57 

Telefon: 069732119 Telefon:022 49 96 61, 022 33 97 61 

IBAN: MD83AG000000022515661301 IBAN: MD56TRPDAK222500A16183AB 

Banca: B.C. ,, MAIB” S.A. Banca: MF- Trezoreria de Stat 

Adresa poştală a băncii: Sucursala 'Constantin 

Tanase' 
Adresa poştală a băncii:  str. Pușkin 44,  

Cod: AGRNMD2X493 Cod: TREZMD2X 

Cod fiscal: 1023600046679 Cod fiscal:1007601009565 

 

 

Semnăturile părţilor 

Antreprenor:  Beneficiar: DETS sectorul Ciocana 

Administrator                CARAUȘ Sergiu Şef interimar                            Vladimir CRUȘINSCHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 1/23 

la Contractul nr. 99 

Din „09 ” iulie  2024 

 

                                                          SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 

 

                                                SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

Antreprenor:  

SRL"CP  INVEST CONSTRUCT " 

Beneficiar: DETS sectorul Ciocana 

Administrator                CARAUȘ Sergiu Şef interimar                    Vladimir CRUȘINSCHI 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Denumirea 

lucrărilor  

Cod CPV Unita

tea de 

măsu

ră 

Can

titat

ea 

Suma lei, 

fără TVA 

Suma lei MD, 

Inclusiv TVA 

Termenii de 

executare  

 

 

1 

Lucrări de 

reparație a 

copertinei la 

Scoala primara nr. 

19, or. Vadul lui 

Voda 

45400000-1 buc   1 

 

 

72 261,00 lei 

86 713,00 lei Până la 

30.08.2024 

                                        TOTAL: 
72 261,00 

MDL 

86 713,00 

MDL  
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Anexa nr. 2/22 

la Contractul nr. 99 

Din „09” iulie  2024 

 

                                                          SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 

 

 

 

Nr. 

Denumirea 

lucrărilor 

Cod CPV Specificarea tehnică 

deplină solicitată de 

către autoritatea 

contractantă 

Specificarea 

tehnică deplină 

propusă de către 

ofertant 

Standarde 

de referinţă 

1 Lucrări de reparație 

a copertinei la 

Scoala primara nr. 

19, or. Vadul lui 

Voda 

45400000-1 Conform 

Caietului de sarcini 
Conform 

Deviz Local 

Conform 

legislației RM 

 

 

 

                                                SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

Antreprenor: 

SRL"CP  INVEST CONSTRUCT " 

Beneficiar: DETS sectorul Ciocana 

Administrator                    CARAUȘ Sergiu Şef interimar                    Vladimir CRUȘINSCHI 
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