

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de reparație unei porțiuni de drum	Primăria Carahasani	Contractat unic	539256/ 539256	1 luni	PV nr.1 din 20.07.2022
2	Lucrări de reparație unei porțiuni de drum	Primăria Carahasani	Contractat unic	158118,44 /158118,44	2 săptămâni	PV nr.2 din 20.07.2022
3	Lucrări de reparație a drumurilor locale din s. Slobozia Dușca	Primăria Slobozia Dușca	Contractat unic	767988/ 767988	60 zile lucratoare	PV nr.1 din noiembrie 2022
4	Lucrări de reparație a unui sector de drum str. Frumușica	Primăria Batîr	Contractat unic	450528,14/ 450528,14	1 luni	PV nr.1 din septembrie 2022
5	Lucrari de reparație drum local varianta alba	Primăria Antonești	Contractat unic	491988/ 491988	1 luna	PV nr.1 din octombrie 2022
6	Lucrari de reparație drum local varianta alba	Primăria Antonești	Contractat unic	237308/ 237308	2 săptămâni	PV nr.2 din octombrie 2022
7	Lucrari de reparație drum local varianta alba	Primăria Sărăteni	Contractat unic	237980,91/ 237980,91	2 săptămâni	PV nr.1 din noiembrie 2022
8	Lucrari de reparație drum local varianta alba	Primăria Sărăteni	Contractat unic	59914,94/ 59914,94	2 săptămâni	PV nr.1 din decembrie 2022
9	Lucrări de reparație a drumurilor locale	Primăria Tudora	Contractat unic	287988/ 287988	2 săptămâni	PV nr.2 din decembrie 2022
10	Lucrări de reparație a drumurilor locale	Primăria Morozeni	Contractat unic	393336,40/ 393336,40	1 luna	PV nr.01 din decembrie 2022
11	Lucrări de reparație prin plombarea a gropilor cu beton	Primaria Chiștelnița	Contractat unic	566491,49/ 566491,49	1 luna	PV din iunie 2023
12	Lucrări de reparație a unor sectoare de drum	Primaria Sarateni	Contractat unic	181757,24/ 181757,24	1 sapatamina	PV din iulie 2023

13	Lucrări de reparație a unui sector de drum	Primaria Slobozia	Contractat unic	244210,51/ 244210,51	2 saptamini	PV din septembrie 2023
14	Lucrari de construcție a drumurilor de beton M300	Primaria Bolohan	Contractat unic	438933,34/ 438933,34	2 saptamini	PV din septembrie 2023
15	Amenajarea teritoriului adiacent și restaurarea monomentului	Primaria Taraclia	Contractat unic	409036,34/ 409036,34	2 saptamini	PV din octombrie 2023
16	Lucrari der Reparatie a trotuarului la gradinita s.Antonesti 3m*64m	Primaria Antonești	Contractat unic	159209,54/ 159209,54	2 saptamini	PV din octombrie 2023
17	Lucrari de constructie a unui segment de trotuar din s.Antonesti r-l Stefan Voda	Primaria Antonești	Contractat unic	202865,00/ 202865,00	2 saptamini	PV din noiembrie 2023
Total				5826910,29		

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Vladimir Maxian

Funcția în cadrul întreprinderii: Diriginte de șantier

Denumirea întreprinderii: BuildTrade SRL

17.11.2023