Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.

din “ ” 20

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului__Echipament pentru terenul de joacd adiacent institutiei de
educatie timpurie din satul Taxobeni, rnul Falesti (inclusiv livrarea si instalare),

2. Numarul si data contractului_Me 07 din 22 februarie 2023

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Taxobeni

4. Adresa beneficiarului satul Taxobeni, rnul Falesti

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului_antreprenor (se
noteaza optiunea corespunzatoare)
o antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
o antreprenor asociat
o subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 996 683,00 lei
b) finala

(la data finalizarii contractului) _996 683,00 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) Contractata 30 zile

b)  efectivrealizata 30 zile

c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe
baza de acte aditionale incheiate cu
beneficiarul nu este cazul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor _Ne 1 din
03.04.2023

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal dereceptie_lipsesc

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari
prevazute in contracte



Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.

din “ ” 20

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului_Complexe de fitness si workout, inclusiv instalarea si amenajarea
in

curtile blocurilor de locuinte din sectoarele Ciocana, Rascani, Centru, Botanica si Buiucani.
2. Numarul si data contractului Ne 23-CS/22 din 7 octombrie 2022

3. Denumirea/numele beneficiarului Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare

4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau, str. Mihai Eminescu 33, telefon: 022242501

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului_antreprenor (se
noteaza optiunea corespunzatoare)

a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b. antreprenor asociat
C. subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 5030 230,32 lei
b) finala

(la data finalizarii contractului) _5 030 230,32 lei

7. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare:_nu au fost

8. Perioada de executare a lucrarii (luni)

d) Contractata 90 zile

e)  efectivrealizata 90 zile

f) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe
baza de acte aditionale incheiate cu
beneficiarul nu este cazul

9. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Ne 1-30 din 2
august 2023

10. Principalele remedieri si completari Inscrise in procesul-verbal dereceptie_lipsesc

11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari
prevazute in contracte



Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.

din “ ” 20

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului_Lucrari de modernizarea terenului de joacaexistent si amenajarea
unui teren de joacd nou in s. Mindic, r.Drochia

2. Numarul si data contractului Mo 62 din 01 noiembrie 2023

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Mindic

4. Adresa beneficiarului MD s.Mindic r-nul Drochia

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului_antreprenor (se
noteaza optiunea corespunzatoare)
a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b. antreprenor asociat
C. subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 473 406,00 lei
b) finald

(la data finalizarii contractului) _473 406,00 lei

13. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare: nu au fost

14. Perioada de executare a lucrarii (luni)

g) Contractata 30 zile

h)  efectiv realizata 30 zile

i) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe
baza de acte aditionale incheiate cu
beneficiarul nu este cazul

15. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor _Ne 1 din
08.12.2023

16. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal dereceptie_lipsesc

17. Alte aspecte relevante prin care ofertantul 1si sustine experienta similara, cu referire In
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari
prevazute in contracte



Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.

din “ ” 20

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului_Construction of 10 safe spaces for play, recreation and sports in
Ungheni” LOT 1.

2. Numarul si data contractului Ne 10124767 din 31.10.23

3. Denumirea/numele beneficiarului PNUD Moldova
4. Adresa beneficiarului Strada 31 August 1989 131, Chisinau

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului_antreprenor

(se noteaza optiunea corespunzatoare)

a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b. antreprenor asociat
C. subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 2 859 451.94 lei 161,020.69
b) finald
(la data finalizarii contractului) _2 859 451.94 lei 161,020.69

7. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare: nu au fost

8. Perioada de executare a lucrarii (luni)

j) Contractata 30 zile

k)  efectiv realizata 30 zile

1) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe
baza de acte aditionale incheiate cu
beneficiarul nu este cazul

9. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor _Ne 12 din
15.02.2024

10. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal dereceptie lipsesc

11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari
prevazute in contracte



Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.

din “ ” 20

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului_Complexe de fitness/workout, inclusiv instalarea si amenajarea
in curtile blocurilor de locuinte.

2. Numarul si data contractului Me 23-CA/24 din 15 iulie 2024

3. Denumirea/numele beneficiarului Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare

4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau, str. Mihai Eminescu 33, telefon: 022242501

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului_antreprenor (se
noteaza optiunea corespunzatoare)
a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b. antreprenor asociat
C. subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 11 936 993,75 lei
b) finald

(la data finalizarii contractului) _8 083 124,79 lei

18. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare: nu au fost

19. Perioada de executare a lucrarii (luni)

m)  Contractata 90 zile

n)  efectiv realizata 90 zile

o)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe
baza de acte aditionale incheiate cu
beneficiarul nu este cazul

20. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Ne 1-34 din 11
decembrie 2024

21. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal dereceptie lipsesc

22. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari
prevazute in contracte



Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.

din “ ” 20

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului_Complexe de fitness/workout, inclusiv instalarea si amenajarea
in curtile blocurilor de locuinte.

2. Numarul si data contractului e 22-CS/23 din 20 septembrie 2023

3. Denumirea/numele beneficiarului Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare

4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau, str. Mihai Eminescu 33, telefon: 022242501

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului_antreprenor (se
noteaza optiunea corespunzatoare)
a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b. antreprenor asociat
C. subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 898 910,50 lei
b) finald

(la data finalizarii contractului) _898 910,50 lei

7. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare: nu au fost

8. Perioada de executare a lucrérii (luni)

P) Contractata 90 zile

q)  efectivrealizata 90 zile

r) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe
baza de acte aditionale incheiate cu
beneficiarul nu este cazul

9. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor _Ne 1-5 din
26.02.2024

10. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal dereceptie lipsesc

11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari
prevazute in contracte
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