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                                                                                                                                                  Anexa nr.7 

                    la Documentația standard nr.  

    ocds-b3wdp1-MD-1677153306382 

din 16.03.2023 

 

 

 

CERERE DE PARTICIPARE 

 
Către ________   ÎM,,Combinatul Servicii Funerare», mun.Chisinau, str.A. Mateevici, 11__________ 

                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

Stimaţi domni, 

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1677153306382 din 16.03.2023 

(ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului «Lucrări de amenajarea 

Cimitirului Sfîntul Lazăr» (denumirea contractului de achiziție publică), noi «Sud-Terra» SRL 

(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în 

documentația de atribuire și ne exprimăm,  prin prezenta,  interesul de a participa, în calitate de 

ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.  

 

Data completării: 16.03.2023  Cu stimă, 

Ofertant/candidat 

«Sud-Terra» SRL  

(semnătura autorizată) 
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SRL “SudSud-Terra” 
or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova 

                             e-mail: sud-terra@mail.ru  tel.: 0 (69)7 15 606 

 

                                                                                                                                 Anexa nr.8 

           la Documentația standard nr.  

    ocds-b3wdp1-MD-1677153306382 

din 16.03.2023 

 

 

DECLARAŢIE 

privind valabilitatea ofertei 

 

Către_______ ÎM,,Combinatul Servicii Funerare», mun.Chisinau, str.A. Mateevici, 11____________                                          
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Stimaţi domni, 

    Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea « Lucrări de amenajarea Cimitirului 

Sfîntul Lazăr » prin procedura de achiziție  -  Открытый торг (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată 

de 90 (nouazeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 19.06.2023 (ziua/luna/anul), și ea 

va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 

valabilitate. 

 

Data completării: 16.03.2023  Cu stimă, 

Ofertant/candidat 

«Sud-Terra» SRL 

(semnătura autorizată) 
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SRL “SudSud-Terra” 
or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova 
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                                                                                                                              Anexa nr.10 

la Documentația standard nr. 

    ocds-b3wdp1-MD-1677153306382 

din 16.03.2023 

 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

 

«Lucrări de amenajarea Cimitirului Sfîntul Lazăr» 

(denumirea lucrărilor) 

 
 

 

Denumirea etapelor de construcție 

Anul 2023 

 

1 2 

Lucrări organizatorice și pregătitoare   

Sapatura mecanica cu excavatorul   

Lucrari la descarcarea   

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile   

Nivelarea cu autogreder   

Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static 

autopropulsat 

  

Strat cu nisip, H=10 cm   

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta   

Borduri prefabricate din beton БР 100x30x15 cm   

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui 

strat de beton asfaltic  

  

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte   

Livrarea obiectului clientului   

 

Semnat: _________________________________________ 

Nume: ______Protiuc N.I._______________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _____Director__________ 

Denumirea întreprinderii: _______ «Sud-Terra» SRL______ 
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SRL “SudSud-Terra” 
or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova 

                             e-mail: sud-terra@mail.ru  tel.: 0 (69)7 15 606 

 

                                                                                                                                        Anexa nr.12 

           la Documentația standard nr.  

    ocds-b3wdp1-MD-1677153306382 

din 16.03.2023 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  «Ремонт дорог по ул.Ленина длиной 120 м и шириной 4 м в 

мун.Чадыр-Лунга. Ремонт дороги по ул.Тельмана длиной 130 м и шириной 5 м и 

ул.Пушкина длиной 200 м и шириной 3 м в мун.Чадыр-Лунга » 
2. Numărul şi data contractului: nr. MD-2019-04 -24-000033-1-1/81  din 24.04.2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Примария мун.Чадыр-Лунга 

4. Adresa beneficiarului: ул.Ленина 91 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                            încheiat contractul                        dolari SUA 

a) iniţială(la data semnării contractului )    921 093,86                      54 181,99 

b) finală(la data  finalizării contractului)    921 093,86                       54 181,99 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată: 3 (trei) luni 

b)      efectiv realizată: 3 (trei) luni 

c)      motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cubeneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: № 01 din 22.08.2019 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:____16.03.2023__________________ 

Semnat: ______________________________________ 

Nume: ____Protiuc N.I.______________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _____Director_______ 

Denumirea întreprinderii: _______ «Sud-Terra» SRL___ 
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SRL “SudSud-Terra” 
or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova 

                             e-mail: sud-terra@mail.ru  tel.: 0 (69)7 15 606 

 

                                                                                                                                        Anexa nr.12 

       la Documentația standard nr. 

    ocds-b3wdp1-MD-1677153306382 

din 16.03.2023 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  «Реконструкция ул.Победа (по ул.Федько до автовокзала) 

в мун.Комрат» 
2. Numărul şi data contractului: nr. 267 din 05.09.2018 

3. Denumirea/numele beneficiarului:  Примария мун.Комрат 

4. Adresa beneficiarului: ул.Третьякова 36 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

e) antreprenor asociat 

f) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                            încheiat contractul                        dolari SUA 

a) iniţială(la data semnării contractului )    3 970 285,22                      233 546,20 

b) finală(la data  finalizării contractului)    3 970 285,22                       233 546,20 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

b) contractată: 8 (opt) luni 

b)      efectiv realizată: 7 (sapte) luni 

c)      motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cubeneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: № 01 din 29.03.2019 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:____16.03.2023__________________ 

Semnat: ______________________________________ 

Nume: ____Protiuc N.I.______________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _____Director_______ 

Denumirea întreprinderii: _______ «Sud-Terra» SRL___ 

 

* Согласно статистическим данным Республики Молдова, уровень инфляции в 2022 году 

составил 30,24%, что говорит о том, что на сегодняшний день стоимость данного 

договора в 2023 году составит 3 970 285,22 + 30,24%= 5 170 899,47 лей. 
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SRL “SudSud-Terra” 
or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova 

                             e-mail: sud-terra@mail.ru  tel.: 0 (69)7 15 606 

 

Anexa nr.12 

                la Documentația standard nr. 

    ocds-b3wdp1-MD-1677153306382 

din 16.03.2023 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  «Работы по ремонту дорог в с.Копчак, Чадыр-Лунгский 

район» 
2. Numărul şi data contractului: nr. 110 din 23.07.2018 

3. Denumirea/numele beneficiarului:  Примария с.Копчак 

4. Adresa beneficiarului: ул.Ленина 124 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

h) antreprenor asociat 

i) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                            încheiat contractul                        dolari SUA 

a) iniţială(la data semnării contractului )    891 007,52                      52 412,21 

b) finală(la data  finalizării contractului)    891 007,52                       52 412,21 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

c) contractată: 3 (trei) luni 

b)      efectiv realizată: 3 (trei) luni 

c)      motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cubeneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: № 01 din 29/08/2018; №02 

din 06/09/2018. 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:____16.03.2023__________________ 

Semnat: ______________________________________ 

Nume: ____Protiuc N.I.______________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _____Director_______ 

Denumirea întreprinderii: _______ «Sud-Terra» SRL___ 

 

 

 

 

 

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659343776706


SRL “SudSud-Terra” 
or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova 

                             e-mail: sud-terra@mail.ru  tel.: 0 (69)7 15 606 

 

Anexa nr.12 

                la Documentația standard nr. 

    ocds-b3wdp1-MD-1677153306382 

din 16.03.2023 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  « Ремонтные работы Регионального Туристического 

Центра  (РИТЦ) и благоустройство улицы Пушкина» 

2. Numărul şi data contractului: Nr.ocds-b3wdp1-MD-1543492965985 din ianuarie 2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului:  Comitetul Executiv UTA Gagauzia 

4. Adresa beneficiarului: мун.Комрат, ул.Ленина,196 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

k) antreprenor asociat 

l) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                            încheiat contractul                        dolari SUA 

a) iniţială(la data semnării contractului )    2 542 684,32                     149 569,66 

b) finală(la data  finalizării contractului)    2 542 684,32                       149 569,66 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

d) contractată: 4 (patru) luni 

b)      efectiv realizată: 4 (patru) luni 

c)      motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cubeneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: № 01 din 26/12/2019. 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:____ 16.03.2023__________________ 

Semnat: ______________________________________ 

Nume: ____Protiuc N.I.______________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _____Director_______ 

Denumirea întreprinderii: _______ «Sud-Terra» SRL___ 
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SRL “SudSud-Terra” 
or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova 

                             e-mail: sud-terra@mail.ru  tel.: 0 (69)7 15 606 

 

 

Anexa nr.12 

                la Documentația standard nr. 

    ocds-b3wdp1-MD-1677153306382 

din 16.03.2023 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  « Reparatia capitala strazii Chiteni si a drumului de acces spre 

cladirea Primariei com.Mingir, raionul Hincesti.» 
2. Numărul şi data contractului: Nr.97 din 06/11/2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului:  Primaria com.Mingir 

4. Adresa beneficiarului: com.Mingir, r-ul Hincesti 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

n) antreprenor asociat 

o) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                            încheiat contractul                        dolari SUA 

a) iniţială(la data semnării contractului )    599 489,92                     35 264,11 

b) finală(la data  finalizării contractului)    599 489,92                       35 264,11 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

e) contractată: 2 (doua) luni 

b)      efectiv realizată: 2 (doua) luni 

c)      motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cubeneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: № 01 din 23/12/2020. 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:____ 16.03.2023__________________ 

Semnat: ______________________________________ 

Nume: ____Protiuc N.I.______________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _____Director_______ 

Denumirea întreprinderii: _______ «Sud-Terra» SRL___ 
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SRL “SudSud-Terra” 
or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova 

                             e-mail: sud-terra@mail.ru  tel.: 0 (69)7 15 606 

 

Anexa nr.12 

                la Documentația standard nr. 

    ocds-b3wdp1-MD-1677153306382 

din 16.03.2023 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  « Ремонт дорог с.Конгаз ул.Чапаева (от ул.Ленина до 

ул.Октябрьская). Благоустроиство ул.Горького брусчатка 60мм. Мост и примыкание по 

ул.Горького.Общестроительные и ремонтные работы. 
2. Numărul şi data contractului: Nr.194/20 din 21/09/2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului:  Primaria s.Congaz 

4. Adresa beneficiarului: s.Congaz, str.Octeabriscaia,85 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

q) antreprenor asociat 

r) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                            încheiat contractul                        dolari SUA 

a) iniţială(la data semnării contractului )    1 588 236.01                     88 235.33 

b) finală(la data  finalizării contractului)    1 588 236.01                       88 235.33 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

f) contractată: 2 (doua) luni 

b)      efectiv realizată: 2 (doua) luni 

c)      motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cubeneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: № 01 din 27/11/2020. 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:____ 16.03.2023__________________ 

Semnat: ______________________________________ 

Nume: ____Protiuc N.I.______________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _____Director_______ 

Denumirea întreprinderii: _______ «Sud-Terra» SRL___ 
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SRL “SudSud-Terra” 
or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova 

                             e-mail: sud-terra@mail.ru  tel.: 0 (69)7 15 606 

 

Anexa nr.12 

                la Documentația standard nr. 

    ocds-b3wdp1-MD-1677153306382 

din 16.03.2023 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  « Устройство дорожного покрытия из брусчатки улиц 

с.Копчак, Чадыр-Лунгского района» 
2. Numărul şi data contractului: Nr.54 din 11/04/2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului:  Primaria s.Copceac 

4. Adresa beneficiarului: s.Copceac, str.Lenina,124 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

s) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

t) antreprenor asociat 

u) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                            încheiat contractul                        dolari SUA 

a) iniţială(la data semnării contractului )    6 844 330,15                     363 790,00 

b) finală(la data  finalizării contractului)    6 844 330,15                       363 790,00 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

g) contractată: 6 (sase) luni 

b)      efectiv realizată: 6 (sase) luni 

c)      motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cubeneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: № 01 din 01/11/2022. 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:____ 16.03.2023__________________ 

Semnat: ______________________________________ 

Nume: ____Protiuc N.I.______________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _____Director_______ 

Denumirea întreprinderii: _______ «Sud-Terra» SRL___ 
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  Anexa nr.12 

                la Documentația standard nr. 

    ocds-b3wdp1-MD-1677153306382 

din 16.03.2023 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  « Renovarea trotuarului bd.Cuza Voda, perimetrul 

str.Sarmisegetuza – bd.Dacia, sec.Botanica, mun.Chisinau» 
2. Numărul şi data contractului: Nr.66 din 31/05/2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului:  Pretura sectorului Botanica 

4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str.Teilor,10 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

v) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

w) antreprenor asociat 

x) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                            încheiat contractul                        dolari SUA 

a) iniţială(la data semnării contractului )    3 505 740,49                     194 763,36 

b) finală(la data  finalizării contractului)    3 505 740,49                       194 763,36 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

h) contractată: 18 (optsprezece) luni 

b)      efectiv realizată: 7 (sapte) luni 

c)      motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cubeneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: № 01 din 21/12/2022. 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:____ 16.03.2023__________________ 

Semnat: ______________________________________ 

Nume: ____Protiuc N.I.______________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _____Director_______ 

Denumirea întreprinderii: _______ «Sud-Terra» SRL___ 

 

 

* Согласно статистическим данным Республики Молдова, уровень инфляции в 2022 году 

составил 30,24%, что говорит о том, что на сегодняшний день стоимость данного 

договора в 2023 году составит 3 505 740,49 + 30,24%= 4 565 876,41 лей. 
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SRL “SudSud-Terra” 
or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova 
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Anexa nr.12 

                la Documentația standard nr. 

    ocds-b3wdp1-MD-1677153306382 

din 16.03.2023 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  « Устройство одежды участка дороги из плит ПКЖ-15. Ширина-6 м, 

длина-215 м ул. Мельничная в с. Конгаз, АТО Гагаузия. Благоустройство ул. Кирова (от ул. Горького до ул. 

Свердлова) с. Конгаз, АТО Гагаузия- водоотводный лоток, участок дороги и дорожка из брусчатки. Устройство 

тротуара из брусчатки толщиной 4 см в с. Конгаз, АТО Гагаузия ул. Кирова (от 28-го Июня до ул. Горького), 

Lucrari de intretinere periodica din macadam din str. Priozeornaia la str. Doicova in s. Congaz, UTA Gagauzia, Lucrari de 

intretinere periodica a drumurilor cu imbracaminte rutiere din macadam str. Puskina in s. Congaz, UTA Gagauzia, Lucrari 

de intretinere periodica a drumurilor cu imbracaminte rutiera din macadam str-la Beiu P.I. in s. Congaz, UTA Gagauzia, 

Lucrari de intretinere periodica a drumurilor cu imbracaminte rutiera din asphalt in s. Congaz str. Octeabriscia (din str. 

Ostrovskogo pina la str. Ceapaeva), UTA Gagauzia» 
2. Numărul şi data contractului: Nr.99/22 din 04/05/2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului:  Pretura sectorului Botanica 

4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str.Teilor,10 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

y) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

z) antreprenor asociat 

aa) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                            încheiat contractul                        dolari SUA 

a) iniţială(la data semnării contractului )    2 835 196,18                     157 510,9 

b) finală(la data  finalizării contractului)    2 835 196,18                       157 510,9 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

i) contractată: 8 (opt) luni 

b)      efectiv realizată: 8 (opt) luni 

c)      motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cubeneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: № 01 din 21/12/2022. 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:____ 16.03.2023__________________ 

Semnat: ______________________________________ 

Nume: ____Protiuc N.I.______________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _____Director_______ 

Denumirea întreprinderii: _______ «Sud-Terra» SRL___ 
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SRL “SudSud-Terra” 
or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova 
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Anexa nr.12 

                la Documentația standard nr. 

    ocds-b3wdp1-MD-1677153306382 

din 16.03.2023 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  «Капитальный ремонт общежития №8» 

2. Numărulşi data contractului: Nr.2 din 13/08/2018 

3. Denumirea/numelebeneficiarului:СветловскийАграрно-техническийКолледж 

4. Adresabeneficiarului: ул.Ленина 22 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

bb) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

cc) antreprenor asociat 

dd) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul     dolari SUA 

a) iniţială(la data semnării contractului )    5 654 449,60                332 614,68 

b) finală(la data  finalizării contractului)    5 654 449,60                 332 614,68 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

j) contractată: 17 (saptesprezece) luni 

b) efectiv realizată:17 (saptespreze)luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cubeneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: № 01 din 16.05.2020 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:____16.03.2023__________________ 

Semnat: ______________________________________ 

Nume: ____Protiuc N.I.______________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _____Director_______ 

Denumirea întreprinderii: _______ «Sud-Terra» SRL___ 
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                                                                                                                                                   Anexa nr.13 

                la Documentația standard nr. 

    ocds-b3wdp1-MD-1677153306382 

din 16.03.2023 

DECLARAȚIE 

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (2022-2021) 

Nr 

d/o 
Obiectul contractului 

Denumirea/nu

mele 

beneficiarului/

Adresa 

Calitatea 

antreprenor

ului
*) 

Preţul 

contractul

ui/ 

valoarea 

lucrărilor 

executate  

Perioad

a de 

execuţie 

a 

lucrării 

(luni) 

Numărul şi 

data 

procesului-

verbal de 

recepţie la 

terminarea 

lucrărilor 

2022 год 

1 

Работы по устройству  

дорожного покрытия из 

брусчатки улиц с.Копчак Чадыр-

Лунгского района 

Primaria 

s.Copceac 

contractant 

unic 
6 844 330,15 6 

№ 01 din 

01.11.2022 

2 

Работы по обустройству зоны 

отдыха с.Копчак АТО Гагаузия 

(Строительство парка III этап) 

Primaria 

s.Copceac 

contractant 

unic 
2 561 728,69 5 

№ 01 din 

20.09.2022 

3 

Lucrari de reparatie a trotuarelor in 

s.Cotovscoe (fara costul materiale 

de constructie) 

Primaria 

Cotovscoe 

contractant 

unic 
243 964,51 1 

№ 01 din 

15.06.2022 

4 

Lucrari de intretinere a drumurilor 

publice locale 76,47 km, raionul 

Leova, pentru anul 2022 

Consiliul raional 

Leova 

contractant 

unic 
514 861,65 5 

№ 01 din 

07.10.2022 

5 

Reparatia capitala a trotuarului din 

str.Mihalcea Hincu (partea stanga, 

sector str.Sfinta Maria si pod) 

Primaria Hincesti 
contractant 

unic 
1 931 251,12 6 

№ 01 din 

19.12.2022 

6 

Constructia parcarii auto la drumul 

de acces catre lacul Beleu 

s.Slobozia Mare, r.Cahul 

contributie la proiectul 

EU4Moldova Regiuni cheie Cahul 

si Ungheni 

Primaria Slobozia 

Mare 

contractant 

unic 
924 430,2 4 

№ 01 din 

27.12.2022 

2021 год 

8 

Капитальный ремонт IV этажа 

Общежития Комратского 

госуниверситета 

Universitatea de 

Stat din Comrat – 

or.Comrat, 

str.Galatan 17 

contractant 

unic 

 

2 258 404,05 

  

1 
Nr.01 din 

21.01.2022 

9 
Ремонтные работы в детских 

садах мун.Комрат 

Primaria Comrat 

–str.Tretiacov,36 

contractant 

unic 
1 346 013,43 

 

1 

Nr.01 din 

11.08.2021 

10 

Amenajarea teritoriului 

Gimnaziului M.Eminescu din 

s.Baimaclia, r-ul Cantemir 

Gimnaziului 

M.Eminescu 

s.Baimaclia – 

s.Baimaclia, r-ul 

Cantemir 

contractant 

unic 

 

152 204,42 

 

1 - 

11 
Ремонтные работы в д/с №7 в 

мун.Чадыр-Лунга 

Primaria Ceadir-

Lunga 

contractant 

unic 

 

299 936,52 

 

 

2 
- 

12 

Dispozitivul suprafatei drumului cu 

placi vibropresat cu grosimea de 

6cm pe stradela Kalinin 

s.Cotovscoe (fara costul placilor) 

Primaria 

Cotovscoe  - 

s.Cotoscoe 

str.Lenin 17 

 

contractant 

unic 

 

 

278 143,56 

 

 

2 
- 

13 Reparatie curenta in Gimnazia Gimnaziul Baurci contractant  3 - 
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s.Baurci – s.Baurci, 

str.Lenin 

unic 558 884,26 

 

14 

Пешеходный мост через р. 

Ялпуг, с.Буджак Комратский 

район АТО Гагаузия 

Primaria Bugeac 

 

contractant 

unic 

 

173 816,36 

 

3 - 

15 

Услуги аренды авто механизмов 

для нужд города и строительства 

дамбы в мун.Комрат 

Primaria Comrat 

–str.Tretiacov,36 

 

contractant 

unic 

239 750,00 

 
4 

act de primire 

predare 

16 

Lucrari de pavare a unui segment 

de trotuar si lucrari la sistema de 

captare si evacuare a apelor pe str-

la Fintinilor in s.Carbalia, r-ul 

Vulcanesti 

Primaria 

s.Carbalia – 

s.Carbalia 

 

 

contractant 

unic 

238 375,42 

 
2 - 

17 

Dezvoltarea localitatii rurale prin 

reparatia capitala cu pavaj a strazii 

pietonale si drumului public local 

str.Sulac, s.Sadic r-l Cantemir 

Primaria s.Sadic – 

str.Nicolae Sulac 

nr.18 

contractant 

unic 

234 903,15 

 
2 - 

18 

Lucrari de reparatii finale a 

grădiniței de copii din s.Sadic r-l 

Cantemir 

Primaria s.Sadic – 

str.Nicolae Sulac 

nr.18 

contractant 

unic 

297 709,55 

 
1 - 

19 

Ремонт улиц г.Вулканешты по 

асфальтобетонному 

покрытию,ямочный 

ремон,щебеночное покрытие 

 Pretura Botanica 

– s.Congaz, 

str.Lenin 75 

contractant 

unic 

904 421,51 

 
2 Nr.39 din 2021 

20 

Lucrari de amenajarea teritoriului 

Liceului Teoretic «M.I.Tuzlov» in 

s.Chirsova 

Liceul Teoretic 

"M.I.Tuzlov" 

s.Chirsovo 

 

contractant 

unic 

299 362,98 

 
1 - 

21 

Lucrari de reparatie capitala a 

spalatoriei de vesela a cantinii in 

Gimnaziul s.Curoglo mun.Comrat»  

Gimnaziul 

S.Curoglo 

mun.Comrat 

 

contractant 

unic 

287 208,65 

 
1 - 

22 
Lucrari  de finisare la fasada 

gradinitei de copii s.Zirnesti 

Primaria 

com.Zirnesti – 

s.Zirnesti 

 

contractant 

unic 

299 913,01 

 
1 - 

23 

Lucrari de reparatie coridorului si a 

scarii a etajul nr.1 in cladirea 

primariei s.Congaz 

 Primaria 

s.Congaz, 

s.Congaz 

 

contractant 

unic 

239 502,80 

 
1 - 

*
 Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic 

sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant. 

Semnat: ________________________________________ 

Nume: ____Protiuc N.I.________________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___Director___________ 

Denumirea întreprinderii: ______ «Sud-Terra» SRL___ 
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                                                                                                                                                   Anexa nr.14 

                            la Documentația standard nr. 

    ocds-b3wdp1-MD-1677153306382 

din 16.03.2023 

DECLARAŢIE 

privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a 

contractului 

 
Nr. 
d/o 

Denumirea principalelor utilaje, echipamente, 

mijloace de transport, baze de producţie 

(ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi 

laboratoare propuse de ofertant ca necesare 

pentru executarea lucrării, rezultate în baza 

tehnologiilor pe care el urmează să le adopte 

 
Unitatea 

de măsură 
(bucăţi şi 

seturi) 

 
Asigurate din 

dotare 

 
Asigurate de la 

terţi sau din alte 

surse 

0 1 2 3 4 

1. Camion IVECO buc. 1 - 

2. Tractor MTZ-80 buc. 1  

3. 
Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 

4,0 - 5,9 mc/min 
buc. 2  

4. 
Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   

15,0 - 30,0 kw 
buc. 1  

5. Masina de gaurit electrica buc. 2  

6. Aparat de sudura pentru polifisiune buc. 1  

7. Compactor pe pneuri150 - 200 kg buc. 5  

8. Dreptar cu nivela buc. 3  

9. 
Compresormobil motor ardereinterna, presiuneapina la 

686 kPa (7atm), 2,2 m3/min 
buc. 1  

10. Betoniera 101-250 l cu cadere libera, actionata electric buc. 1  

11. Malaxor de mortar 200 l actionat electric buc. 1  

12. Malaxor de chituri buc. 1  

13. Dispozitiv pentru gaurit placi buc. 2  

14. Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel buc. 2  

15. Грейдер  buc.  2 

17. KAMAZ buc.  1 

18. Каток BOMAG  buc.  2 

19. Камаз-самосвал buc. 1  

20. Экскаватор  buc. 1 1 

21. Бульдозер С-130 buc.  1 

22. Дранглайн buc.  1 

23. ЗИЛ-самосвал buc.  1 

24. Бобкат buc.  1 

25. Манипулятор buc. 1  

26. Трактор МТЗ (погрузчик) - 82 buc.  1 

27. Uzina de asfalt buc.  1 

28. Freza buc.  1 

29. Compactor de asfalt buc.  1 

30. Finisor buc.  1 

31. Gudronator buc.  1 

32. Бурильно- крановая машиня buc.  1 

Semnat: _________________________________________ 

Nume: ____Protiuc N.I._________________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___Director____________ 

Denumirea întreprinderii: ____ «Sud-Terra» SRL______                                                    
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 Anexa nr.15 

                         la Documentația standard nr. 

    ocds-b3wdp1-MD-1677153306382 

din 16.03.2023 

DECLARAŢIE 

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului 

Nr.

d/o 
Functia 

Studii de 

specialitat

ea 

Vechimea 

in munca 

de 

specialitat

e (ani) 

Numarul si denumirea lucrarilor 

similare executate in calitate de 

conducator 

Numarul 

certificatului 

de atestare si 

data 

eliberarii 

 1 2          3 4 5 

I. Diriginte de santier in domeniile constructii civile, constructii rutiere, contructii speciale 

1. 

Gherasimov Fiodor   - diriginte 

de santier  - constructii civile, 

industriale si agrozootehnice (1)                              

 

Super. 

 

2 

 

Капитальный ремонт IV этажа 

Общежития Комратского 

госуниверситета 

 

Lucrarile  de constructie a blocului 

sanitar la Postul vamal Cismichioi 

 

Ремонтные работы в детских садах 

мун.Комрат 

№ 0752 din 

06.02.2020 

2. 

Сasîm Gheorghi – diriginte de 

santier -  constructii rutiere – 

drumuri si piste de aviatie; poduri 

(2a,b) 

 

 

Super. 
6 

Ремонт улиц г.Вулканешты по 

асфальтобетонному 

покрытию,ямочный 

ремон,щебеночное покрытие 

№ 1111 din 

08.10.2020 

3. 

Rudenco Boris  –  

diriginte de santier-  constructii 

hidrotehnice si pentru 

imbunatatiri funciare (4); 

Construcții speciale: fîntîni 

arteziane (5a). 

 

 

Super. 
12 

Строительство бюветов (станций 

очистки воды) в с.Копчак Чадыр-

лунгского района по проекту 

"Расширение возможностей жителей 

в с.Копчак путем обеспечения 

№ 1454 din 

02.07.2021 

4. 

Popovici Victor  –  

diriginte de santier  - constructii 

civile, industriale si 

agrozootehnice (1); Construcții 

speciale: porturi și debarcadere 

(5b). 

 

Super. 12 

Очистка русла реки Ялпуг (Лот 1:от 

ул.Московская до ул.Освобождения) 

и (Лот2: от ул.Гаврилюка до 

комратского водохранилища) в 

мун.Комрат 

Lucrari de termoizolarea fasadelor la 

gradinita de copii  din s.Zirnesti r-ul 

Cahul 

№ 1454 din 

02.07.2021 

II. Diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor 

5. 

Tofan Anatolie -   

diriginte cu executarea lucrarilor 

specializate si instalatiilor 

aferente constructiilor   - Instalatii 

si retele de alimentare cu apa si 

canalizare (1); instalatii si retele 

de incalzire (2) 

 

Super. 11 

Lucrarile de reparatie si constructie a 

Sectorului de politie nr.6 al IP Hincesti 

al IGP 

Устроиство подземного 

ливнепровода с противопаводковой 

дамбе в районе винзавода в 

мун.Комрат 

№ 0446 din 

10.02.2021 
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Semnat: _________________________________________ 

Nume: ____Protiuc N.I._________________________ 

Funcţiaîn cadrul întreprinderii: ____Director____________ 

Denumirea întreprinderii: ___ «Sud-Terra» SRL__________ 

 

 

 

 

 

 

6. 

Godorozea Dumitru –  

diriginte cu executarea lucrarilor 

specializate si instalatiilor 

aferente constructiilor - Instalatii 

si retele de alimentare cu apa si 

canalizare(1); Instalatii si retele 

de incalzire(2); Instalații de 

ventilație și climatizare(3). 

 

Super. 6 

Устройство подземного ливне 

провода в противопавадковой дамбе 

в районе винзавода в мун.Комрат 

(подготовка основания; монтаж ж/б 

элементов) 

№ 0332 din 

08.12.2020 

7. 

Velcev Ivan –  diriginte cu 

executarea lucrarilor specializate 

si instalatiilor aferente 

constructiilor -  instalatii si retele 

electrice (4);  

 

Super. 16 

Капитальный ремонт общежития №8 

Светловского Аграрно-технического 

колледжа 

№ 0220 din 

27.11.2019 

8. 

Manastîrlî Piotr –  diriginte cu 

executarea lucrarilor specializate 

si instalatiilor aferente 

constructiilor -  instalatii si retele 

electrice (4); Instalații de  

automatizare (5). 

 

Super. 14 

Lucrarile de reparatie si constructie a 

Sectorului de politie nr.6 al IP Hincesti 

al IGP 

 

№ 0260 din 

27.11.2019 

9. 

Cotruța Vitalie –  diriginte cu 

executarea lucrarilor specializate 

si instalatiilor aferente 

constructiilor -  instalații și rețele 

de telecomunicații (6). 

Super. 
7 

Капитальный ремонт общежития №8 

Светловского Аграрно-технического 

колледжа 

№ 0559 din 

24.11.2021 

10. 

Cînalî Piotr – diriginte cu 

executarea lucrarilor specializate 

si instalatiilor aferente 

constructiilor - Instalatii de 

semnalizare (7) 

 

Super. 14 

Lucrarile de reparatie si constructie a 

Sectorului de politie nr.6 al IP Hincesti 

al IGP 

Ремонтные работы в детских садах 

мун.Комрат 

№ 0547 din 

22.09.2021 

11. 

Poleacov Maxim –diriginte cu 

executarea lucrarilor specializate 

si instalatiilor aferente 

constructiilor - Instalatii de 

ventilație și climatizare (3); 

Instalații frigorifice și 

compresoare (8), Instalații 

tehnologice (9). 

Super. 
11 

Ремонтные работы в детских садах 

мун.Комрат 

 

Капитальный ремонт общежития №8 

Светловского Аграрно-технического 

колледжа 

№ 0292 din 

04.03.2020 

12. 

Protiuc Iuri –  

 responsabil de producerea 

lucrărilor de gaze 

 

Super. 11 

Servicii de deservire tehnica  si reglare 

a cazangeriei gradinitei de copii 

"Andries" s.Zastinca r-ul Soroca 

Seria A 

nr.0194 
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                                                                                                                             Anexa nr.16 

                                       la Documentația standard nr. 

     ocds-b3wdp1-MD-1677153306382 

din 16.03.2023 

 

 

 

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR 

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT 

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA 

 

Nr. 

d/o 

Numele şi adresa 

subantreprenorilor 

Activităţi din 

contract 

Valoarea 

aproximativă 

% din valoarea 

contractului 

1. 
NU SUNT    

 

Semnat: ______________________________________ 

Nume: ___Protiuc N.I._______________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___Director_________ 

Denumirea întreprinderii: __ «Sud-Terra» SRL________ 
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 Anexa nr.17 

                         la Documentația standard nr. 

    ocds-b3wdp1-MD-1677153306382 

din 16.03.2023 

 

 

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA 

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție 

« Lucrări de amenajarea Cimitirului Sfîntul Lazăr » 

(denumirea) 

 

1.Părţi contractante ( agenţi economici) 

a) ________________________________________________________________________ 

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părţi contractante): 

a) ________________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________________ 

c) ________________________________________________________________________ 

3. Informaţii privind modul de asociere: 
a) Data încheierii contractului de asociere __________________________________________ 

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei______________________________________________ 

c) Activităţi economice ce se vor realiza în comun ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

e) Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

f) Condiţii de administrare a asociaţiei______________________________________________ 

g) Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate 

____________________________________________________________________________ 

h) Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   

lichidării_____________________________________________________________________ 

i) Repartizarea fizică, valoricăşi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus 

licitaţiei________________________________________________________________ 

j) Alte cauze__________________________________________________________________ 

Data completării _____16.03.2023_____________________________                              

Semnat Liderul Asociației: __________________________ 

Nume: __________________________________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________ 

Denumirea întreprinderii: _________________________________ 

Semnat Asociatul secund: __________________________ 

Nume: __________________________________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________ 

Denumirea întreprinderii: ________________________________ 
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