

DEVIZ CENTRALIZATOR

Obiect: „ Extinderea rețelelor de apeduct pentru cetățenii satului Cobîlea și centrele de menire socială, etapa III (finală).

	Nr.de deviz	Denumirea lucrării	Suma fara TVA	TVA	Suma cu TVA
1	2-1	<i>Extinderea rețelelor de apeduct pentru cetățenii din s. Cobîlea, r-nul Șoldănești</i>	3 498 902,38	699 780,48	4 198 682,86
2	2-2	<i>Extinderea rețelelor de apeduct pentru cetățenii din s. Cobîlea, r-nul Șoldănești</i>	233 475,08	46 695,02	280 170,10
3	1	<i>Forarea sondei arteziene</i>	1 036 734,86	207 346,97	1 244 081,83
4	2-4	<i>Extinderea rețelelor de apeduct pentru cetățenii din s. Cobîlea, r-nul Șoldănești</i>	154 046,63	30 809,33	184 855,96
5	2-5	<i>Extinderea rețelelor de apeduct pentru cetățenii din s. Cobîlea, r-nul Șoldănești</i>	862 771,17	172 554,23	1 035 325,40
6	2-6	<i>Extinderea rețelelor de apeduct pentru cetățenii din s. Cobîlea, r-nul Șoldănești</i>	303 600,00	60 720,00	364 320,00
7	2-7	<i>Extinderea rețelelor de apeduct pentru cetățenii din s. Cobîlea, r-nul Șoldănești</i>	45 559,66	9 111,94	54 671,60
8	7-1	<i>Extinderea rețelelor de apeduct pentru cetățenii din s. Cobîlea, r-nul Șoldănești</i>	215 950,25	43 190,05	259 140,30
9	4-1-1	<i>Alimentarea cu energie electrica 12-24-AEE</i>	297 370,92	59 474,18	356 845,10
TOTAL:			6 648 410,95	1 329 682,20	7 978 093,15

Data completării: 24.02.2025

Semnat: _____

Nume: Vasile Lipcan

Funcția încadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: “ORIZONT” S.A.