

Anexa nr.7  
la Documentația standard  
nr.\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_2021

## CERERE DE PARTICIPARE

Către Primăria Corpaci

Satul Corpaci raionul Edinet

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21237227 [ocds-b3wdp1-MD-1718258360564](#) 26 Iunie 2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului, noi **SRL „Ludviocons-Prim”** din numele **Moldovanu Viorel**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 25 Iunie 2024

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Moldovanu Viorel

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Ludviocons-Prim"

Anexa nr.8  
la Documentația standard  
nr.\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_2021

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către Primăria Corpaci

Satul Corpaci raionul Edinet

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** lucrărilor de pavaj  
(teritoriul adiacent cu schimbarea timplăriei et. 3) la Gimnaziul din s. Corpaci r-nul Edinet  
(se indică obiectul achiziției)  
**prin procedura de achiziție Licitatie Deschisă,**  
(tipul procedurii de achiziție)  
pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv până la data de 26 August 2024 (douazeci si sase  
august 2024), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de  
expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: **25 Iunie 2024**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume/prenume: **Moldovanu Viorel**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL "Ludviocons-Prim"**

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Primaria Corpaci**

**Lucrărilor de pavaj (teritoriul adiacent cu schimbarea timplariei et. 3) la Gimnaziul din s.  
Corpaci r-nul Edinet  
(denumirea lucrărilor)**

| Nr.<br>d/o            | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului | Anul 2024                                                 |                                        |                     |                     |                     |
|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                       |                                             | Perioada de efectuare a lucrarilor<br>Iulie - August 2024 |                                        |                     |                     |                     |
|                       |                                             | Saptamini                                                 |                                        |                     |                     |                     |
|                       |                                             | 1-2                                                       | 3-4                                    | 4-5                 | 6-7                 | 7-8                 |
| Organizare de șantier |                                             |                                                           |                                        |                     |                     |                     |
| 1.                    | <u>Capitolul 1. Timplaria</u>               | Demontar<br>ea<br>timplariei                              | Lucrari de<br>instalarea<br>timplariei |                     |                     |                     |
| 1.                    | <u>Capitolul 2. Lucrari de pavaj</u>        | Pregatirea<br>santierulu<br>i                             | Lucrari de<br>pavaj                    | Lucrari<br>de pavaj | Lucrari<br>de pavaj | Lucrari de<br>pavaj |

Data completării: 25 Iunie 2024

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Moldovanu Viorel

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Ludviocons-Prim"

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a blocului sanitar etajului 1.**  
**Primaria or. Singerei**
2. Numărul și data contractului **Contract Nr. 27 din 01 Februarie 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Singerei**
4. Adresa beneficiarului **Singerei**
5. Țara **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA
  - a) inițială
  - (la data semnării contractului )      **237 175,13 lei**
  - b) finală
  - (la data finalizării contractului)      **237 175,13 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ nu sunt \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată
  - \_\_\_\_\_
  - b) efectiv realizată \_\_\_\_\_
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte                      adiționale                      încheiate                      cu                      beneficiarul
  - \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **25 Iunie 2024**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume/prenume: **Moldovanu Viorel**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei **SRL "Ludviocons-Prim"**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului\_ **Amenajarea unui teren de joacă pentru copii în or. Singerei , regiunea Calea Radoaiei , cu suprafața 13m/15m**
  2. Numărul și data contractului\_ **Contract Nr. 157 din 11 Septembrie 2023**
  3. Denumirea/numele beneficiarului\_ **Primăria Singerei**
  4. Adresa beneficiarului\_ **Singerei**
  5. Țara\_ **Moldova**
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_ **antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - antreprenor asociat
    - subantreprenor
  7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA
    - a) inițială
    - (la data semnării contractului )    **234 201,12 lei**
    - b) finală
    - (la data finalizării contractului) **234 201,12 lei**
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_nu sunt \_\_\_\_\_
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - d) contractată
    - \_\_\_\_\_
    - e) efectiv realizată \_\_\_\_\_
    - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte                      adiționale                      încheiate                      cu                      beneficiarul
    - \_\_\_\_\_
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
  - \_\_\_\_\_
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- Data completării: **25 Iunie 2024**  
Semnat: **semnatura electronica**  
Nume/prenume: **Moldovanu Viorel**  
Funcția în cadrul firmei: **administrator**  
Denumirea firmei **SRL "Ludviocons-Prim"**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului\_ **Crearea unei zone de agreement in satul Vranesti**
2. Numărul și data contractului\_ **Contract Nr. 161 din 18 Septembrie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului\_ **Primaria Singerei**
4. Adresa beneficiarului\_ **Singerei**
5. Țara\_ **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_ antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA
  - a) inițială
  - (la data semnării contractului )        **417 927,75 lei**
  - b) finală
  - (la data finalizării contractului)        **417 927,75 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ nu sunt \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - g) contractată
  - \_\_\_\_\_
  - h) efectiv realizată \_\_\_\_\_
  - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte                      adiționale                      încheiate                      cu                      beneficiarul
  - \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **25 Iunie 2024**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume/prenume: **Moldovanu Viorel**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei **SRL "Ludviocons-Prim"**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului\_ **Centrul regional pentru statistica Nord or. Singerei**  
**r-nul Singerei**
  2. Numărul și data contractului\_ **Contract Nr. 25-06/470 din 2024**
  3. Denumirea/numele beneficiarului\_ **Biroul National de Statistica**
  4. Adresa beneficiarului\_ **or. Singerei**
  5. Țara\_ **Moldova**
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_ antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - antreprenor asociat
    - subantreprenor
  7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                         în care s-a                                      în echivalent  
                                                         încheiat contractul                      dolari SUA
    - a) inițială
    - (la data semnării contractului )        **113 301,62 lei**
    - b) finală
    - (la data finalizării contractului)        **113 301,62 lei**
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ nu sunt \_\_\_\_\_
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - j) contractată
    - \_\_\_\_\_
    - k) efectiv realizată \_\_\_\_\_
    - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte                      adiționale                      încheiate                      cu                      beneficiarul
    - \_\_\_\_\_
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- Data completării: **25 Iunie 2024**  
Semnat: **semnatura electronica**  
Nume/prenume: **Moldovanu Viorel**  
Funcția în cadrul firmei: **administrator**  
Denumirea firmei **SRL "Ludviocons-Prim"**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului\_ **Amenajarea unui teren de joacă pentru copii în or. Singerei , regiunea Calea Radoaiei**

2. Numărul și data contractului\_\_ **Contract Nr. 48 din 11 Martie 2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului\_\_ **Primaria Singerei**

4. Adresa beneficiarului\_ **Singerei**

5. Țara\_\_ **Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_ **antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

|                          |                                                           |                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

a) inițială

(la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ **72 298,51 lei** \_\_\_\_\_

b) finală

(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ **72 298,51 lei** \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ nu sunt \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată

n) efectiv realizată \_\_\_\_\_

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **25 Iunie 2024**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume/prenume: **Moldovanu Viorel**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei **SRL "Ludviocons-Prim"**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Gimnaziul Marinesti r-nul Singerei Lucrari de pavare**
  2. Numărul și data contractului **Contract Nr. 11 din 10 Mai 2024**
  3. Denumirea/numele beneficiarului **Gimnaziul Marinesti**
  4. Adresa beneficiarului **Marinesti**
  5. Țara **Moldova**
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - antreprenor asociat
    - subantreprenor
  7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                         în care s-a                                      în echivalent  
                                                         încheiat contractul                      dolari SUA
    - a) inițială
    - (la data semnării contractului )        **239 681,34 lei**
    - b) finală
    - (la data finalizării contractului)        **239 681,34 lei**
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_nu sunt \_\_\_\_\_
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - p) contractată
    - \_\_\_\_\_
    - q) efectiv realizată \_\_\_\_\_
    - r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte                      adiționale                      încheiate                      cu                      beneficiarul
    - \_\_\_\_\_
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- Data completării: **25 Iunie 2024**  
Semnat: **semnatura electronica**  
Nume/prenume: **Moldovanu Viorel**  
Funcția în cadrul firmei: **administrator**  
Denumirea firmei **SRL "Ludviocons-Prim"**

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

| <b>Nr<br/>d/o</b> | <b>Beneficiarul</b>                                          | <b>Denumirea<br/>lucrarilor</b>                                                             | <b>Contractu<br/>l</b>                                    | <b>Valoarea<br/>lucrărilor<br/>executate</b> | <b>Anul<br/>executarii<br/>lucrarilor</b> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1                 | Gimnaziul Anton Crihan –<br>Amenajarea fintinii              | Gimnaziul<br>Anton Crihan                                                                   | Contract<br>Nr. 17 din<br>20.04.2021                      | 74 686,03 lei                                | 2021                                      |
| 2                 | Gimnaziul Anton Crihan - Pavaj                               | Gimnaziul<br>Anton Crihan                                                                   | Contract<br>Nr. 15 din<br>25.05.2021                      | 190 607,18 lei                               | 2021                                      |
| 3                 | Gimnaziul Valentin Mereniuc s.<br>Bilicenii Veci r. Singerei | Gimnaziul<br>Valentin<br>Mereniuc                                                           | Contract<br>Nr. 6 din<br>01.04.2021                       | 69 467,57                                    |                                           |
| 4                 | Gimnaziul s. Draganesti, rl Singerei-                        | Lucrari de pavaj                                                                            | Contract<br>Nr. 2021-<br>000000140<br>8 din<br>19.10.2021 | 299 347,26 lei                               | 2021                                      |
| 5                 | Primaria r. Singerei                                         | Gradinita cresa<br>nr. 5 or. Singerei<br>Lucrari de<br>reparatie                            | Contract<br>Nr. 107 din<br>28.06.2021                     | 226 848,79 lei                               | 2021                                      |
| 6                 | Primaria r. Singerei                                         | Lucrari de<br>reparatii centru<br>cu dizabilitati<br>Credo                                  | Contract<br>Nr. 90 din<br>17.05.2021                      | 53 340,74 lei                                | 2021                                      |
| 7                 | Primaria Tambula.                                            | Lucrari de<br>reparatie<br>gradinita                                                        | Contract<br>Nr. 09 din<br>19.04.2021                      | 241 688,70 lei                               | 2021                                      |
| 8                 | Primaria or. Singerei                                        | Lucrari de<br>reconstructie a<br>terenului de<br>fotbal din or.<br>Singerei                 | Contract<br>Nr. 154 din<br>03.11.2021                     | 597 854,76                                   | 2021-2022                                 |
| 9                 | Gimnaziul s. Grigorauca                                      | Gimnaziul s.<br>Grigorauca rl.<br>Singerei Iesiri<br>de urgenta                             | Contractul<br>nr. 9 din<br>16.12.2022                     | 220 019,34                                   | 2022                                      |
| 10                | Primaria or. Singerei                                        | Lucrari de<br>reparatie a<br>blocului sanitar<br>etajului 1.<br>Primaria or.<br>Singerei    | Contractul<br>nr. 27 din<br>01.02.2023                    | 237 175,13                                   | 2023                                      |
| 11                | Primaria or. Singerei                                        | Amenajarea<br>unui teren de<br>joaca pentru<br>copii in or.<br>Singerei ,<br>regiunea Calea | Contractul<br>nr. 157 din<br>11.09.2023                   | 234 201,12                                   | 2023                                      |

|    |                               |                                                                                                         |                                         |            |      |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------|
|    |                               | Radoaiei , cu<br>suparafata<br>13m/15m                                                                  |                                         |            |      |
| 12 | Primaria or. Singerei         | Crearea unei<br>zone de<br>agreement in<br>satul Vranesti                                               | Contractul<br>nr. 161 din<br>18.09.2023 | 417 927,75 | 2023 |
| 13 | Biroul National de Statistica | Centrul regional<br>pentru statistica<br>Nord or.<br>Singerei r-<br>nului Singerei                      | Contractul<br>nr. 25-<br>06/470         | 113 301,62 | 2023 |
| 14 | Primaria or. Singerei         | Amenajarea<br>unui teren de<br>joaca pentru<br>copii in or.<br>Singerei ,<br>regiunea Calea<br>Radoaiei | Contractul<br>nr. 48 din<br>11.03.2024  | 72 298,51  | 2024 |
| 15 | Gimnaziul Marinesti           | Gimnaziul<br>Marinesti r-nul<br>Singerei Lucrari<br>de pavare                                           | Contractul<br>nr. 11 din<br>10.05.2024  | 239 681,34 | 2024 |

Data completării: **25 Iunie 2024**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume/prenume: **Moldovanu Viorel**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL "Ludviocons-Prim"**

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

| Nr.<br>d/o | Denumirea principalelor utilaje,<br>echipamente, mijloace de<br>transport, baze de producție<br>(ateliere, depozite, spații de<br>cazare) și laboratoare propuse de<br>ofertant ca necesare pentru<br>executarea lucrării, rezultate în<br>baza tehnologiilor pe care el<br>urmează să le adopte | Unitatea de<br>măsură<br>(bucăți și<br>seturi) | Asigurate din<br>dotare | Asigurate de<br>la terți sau<br>din alte surse |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| 1          | Camion MB Sprinter                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 unitate                                      | proprie                 | -----                                          |
| 2          | Camion Zil 130                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 unitate                                      | proprie                 | -----                                          |
| 3          | Camion IVECO CARGO                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 unitate                                      | proprie                 | -----                                          |
| 4          | Bobcat                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 unitate                                      | proprie                 | -----                                          |
| 5          | Buldo Excavator                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 unitate                                      | proprie                 | -----                                          |
| 6          | Betoniera (mobile)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 unitate                                      | proprie                 | -----                                          |
| 7          | Compresor (mobil)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 unitate                                      | proprie                 | -----                                          |
| 8          | Aparat de sudat                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 unitate                                      | proprie                 | -----                                          |
| 9          | Strung electric (mobil)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 unitate                                      | proprie                 | -----                                          |
| 10         | Burghiu electric                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 unitate                                      | proprie                 | -----                                          |
| 11         | Masina de taiat                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 unitate                                      | proprie                 | -----                                          |
| 12         | Masina de slefuit                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 unitate                                      | proprie                 | -----                                          |
| 13         | Fereastră electric                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 unitate                                      | proprie                 | -----                                          |
| 14         | Cheorcher                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 unitate                                      | proprie                 | -----                                          |
| 15         | Perforator                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 unitate                                      | proprie                 | -----                                          |
| 16         | Aparat de gaurit                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 unitate                                      | proprie                 | -----                                          |
| 17         | Bulgarca                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 unitate                                      | proprie                 | -----                                          |
| 18         | Masina unghiulara                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 unitate                                      | proprie                 | -----                                          |
| 19         | Nivelir                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 unitate                                      | proprie                 | -----                                          |

Data completării: 25 Iunie 2024

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Moldovanu Viorel

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Ludviocons-Prim"

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Nr. d/o | Funcția                        | Numele, Prenumele | Studii de specialitate            | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul certificatului de atestare și data eliberării                                               |
|---------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Seful secției de aprovizionare | Duplava Gheorghe  | Superioare inginer constructor    | 5                                       | Diploma de licență nr. 509421811728 din iulie 2009                                                  |
| 2       | Diriginte de santier           | Sajin Alexandru   | Superioare inginer constructor    | 7                                       | Certificat de atestare Tehnico –profesionala Nr. 0483 seria 2019-DS                                 |
| 3       | Contabil sef                   | Duplava Luminita  | Cursuri de contabilitate si audit | 2                                       | Certificat de atestare nr. 00024                                                                    |
| 4       | Devizier                       | Duplava Gheorghe  | Cursuri de devizier               | 3                                       | Certificat nr. 0985 din octombrie 2012                                                              |
| 5       | Sofer                          | Ragalie valeriu   | Scola auto                        | 8                                       |                                                                                                     |
| 6       | Tencuitor finisor              | Nastas Nicolae    | Medii specializate                | 8                                       |                                                                                                     |
| 7       | Tencuitor placator             | Cublac Andrian    | Medii specializate                | 9                                       |                                                                                                     |
| 8       | Timplar                        | Duplava Ivan      | Medii specializate                | 18                                      |                                                                                                     |
| 9       | Tencuitor finisor              | Scifos Valerii    | Medii specializate                | 4                                       |                                                                                                     |
| 10      | Zidar tencuitor                | Ghilas Victor     | Medii specializate                | 6                                       |                                                                                                     |
| 11      | Salahor                        | Slabu Ion         |                                   |                                         |                                                                                                     |
| 12      | Salahor                        | Turcan Constantin |                                   |                                         |                                                                                                     |
| 13      | Inginer sudor                  | Errimia Valeriu   | Superioare Inginer constructor    | 10                                      | Proces verbal de atestare in sudura di 04 decembrie 2015<br>Legitimatie nr. 0376 din decembrie 2015 |

Data completării: 25 Iunie 2024

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Moldovanu Viorel

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Ludviocons-Prim"



Ministerul Infrastructurii  
și Dezvoltării Regionale  
al Republicii Moldova

Agenția pentru  
Supraveghere Tehnică

La Ordinul Ministerului Finanțelor  
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 3271/23 din 04.09 2023

### AVIZ

**pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor**

Eliberat întreprinderii **SRL "LUDVIOCONS-PRIM" IDNO 1013602004504** conform cererii nr. 9494/23 din 04.09.2023.  
În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr. d/o | Informații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Noțiuni                                                                                                                                                                                                                                                    | DA | NU | Notă   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|
| I       | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:                                                                                                                | Încălcări foarte grave (art. 5 <sup>1</sup> Legea 131/2012)                                                                                                                                                                                                |    | NU |        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sanctiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)                                                                                                                                                    |    | NU |        |
| II      | Au fost înregistrate cazuri de accidente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Accidente tehnice grave                                                                                                                                                                                                                                    |    | NU |        |
| III     | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industrial și agrozootehnice<br>A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor;<br>B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.                                                                                          | DA |    | A,B,C. |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Construcții rutiere:<br>A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.                                                                                                                                                                          |    | NU |        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Construcții speciale:<br>A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare;<br>B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere;<br>D. mine, cariere; E. tuneluri.                                                                                            |    | NU |        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Instalații și rețele tehnico-edilitare:<br>A. de alimentare cu apă și canalizare;<br>B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice;<br>E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare;<br>H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice. |    | NU |        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Instalații industrial periculoase:<br>A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane;<br>B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;<br>D. sisteme de alimentare cu gaze.                                                                              |    | NU |        |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.  
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Digitally signed by Zaporojan Mihail  
Date: 2023.09.04 15:28:28 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Director interimar

Mihail ZAPOROJAN

Ex: A. Dascalescu  
Tel: 022212952

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: [secretariat@ast.gov.md](mailto:secretariat@ast.gov.md) Pagina web: [www.ast.gov.md](http://www.ast.gov.md)