



## A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

### CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 6 privind achiziția prin Licitatie Publică

“ 08 ” iunie 2021

s.Badicul Moldovenesc

#### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 01 din data 20 mai 2021, între IP **Gimnaziul "Nicolae Botgros"**, cu sediul în *s.Badicul Moldovenesc, r-nul Cahul*, telefon: 029970105, fax: 029970164, e-mail: *gimnaziulbadiculmoldovenesc@gmail.com*, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1012620009500 din " 12" decembrie 2012, reprezentat prin directorul Mazilu Tatiana, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **H "Mester-Ghimisli,"**, cu sediul în or. Basarabesca, str. Ciapaev, 57/58, telefon: 029722193, fax: 029722193, e-mail: *mester-g@mail.ru*, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1002605001458 din " 13" aprilie 1994, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 032384 din " 24" iulie 2009, reprezentat prin directorul Ghimisli Harlampii, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

#### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Alimentarea cu gaze naturale a edificiului IP Gimnaziul "Nicolae Botgros" din s.Badicul Moldovenesc, raionul Cahul**,  
Cod CPV: 45200000-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

#### 3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2(două) luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **797720,29 lei** (șapte sute nouăzeci și șapte mii șapte sute douăzeci lei 29 bani) (inclusiv TVA).

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

#### 14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- prezentul formular de contract completat și semnat;
- oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2021.



14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "08" iunie 2021.

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

#### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" ANTREPRENOR "	" BENEFICIAR "
<b>II "Mester-Ghimisli"</b> Adresa poștală: or.Basarabeasca, str. Ciapaev 57/58 Telefon: 029722193, 069010776 Cont de decontare: MD77ML00000002251615128 Banca: BC "Moldindconbank" SA, suc. Cimișlia Adresa poștală a băncii: Cod: MOLDMD2X315 Cod fiscal: 1002605001458	<b>IP Gimnaziul "Nicolae Botgros"</b> Adresa poștală: s.Badicul Moldovenesc, r-nul Cahul Telefon: 029970105 Cont de decontare: MD46TRPDAH319210A01654AE Banca: MFT de Stat Adresa poștală a băncii: Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1012620009500  Suma contractului 797720,29 lei

#### 16. Semnăturile părților

 	 
--	--

Nr 2021-0000001973

REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL FINANTELOR  
TREZORERIA REGIONALĂ CAHUL

2 21. IUN. 2021

EXECUTAT

SEMNĂTURĂ

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. \_\_\_\_\_ din 02.12.2021

privind lucrarea Alimentarea cu gaze naturale executată la obiectul IPG,,N. Botgros “  
în cadrul contractului nr. 6 din 08 iunie 2021 încheiat între IPG „N. Botgros “ și  
ÎL,,Mester-Ghimisli” pentru lucrările de construcție a cazangeriei cu gaz.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de  
\_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 02.12.2021, fiind formată din:

**-Oltean Marin-inginer supraveghere tehnică,Cahul**

**-Ghenov Ivan- proiectant**

**-Dimisli Haralampii-diriginte de santier**

**- Carp Ion –responsabil tehnic**

**-Mazilu Tatiana-director IPG,,N. Botgros”**

**-Goropceanu Valentina-contabil sef**

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

**Iordosopol Maria----- -magaziner**

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete  
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

\_\_\_\_\_

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația  
\_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața  
la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului  
despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținînd \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total  
de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Președinte: **Mazilu Tatiana**

Membri: **Oltean Maria** - inginer supraveghere tehnică, Cahul

**Ghenov Ivan** - proiectant

**Dimisli Haralampii** - diriginte de șantier

**Carp Ion** - responsabil tehnic

**Goropceanu Valentina** - contabil șef



*[Signature]*  
(semnătura)

*di 19 Meșter Ghimișli*  
(funcția, numele, prenumele)

*[Signature]*

10. Lucrarea

este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"02" decembrie 2021

L.Ș.

*[Signature]*  
(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"02" decembrie 2021

L.Ș.

*[Signature]*  
(semnătura)

