

## Întreprinderea de Stat „Servicii Pază” a MAI

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate
  - an. 2018 – 105 contracte;
  - an. 2019 – 98 contracte;
  - an. 2020 – 109 contracte;
  - an. 2021 – 110 contracte.
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA): 6.839 mii lei lunar;
  - 1) Conform contractelor inițial semnate:
    - la 01.01.2018 – lunar în sumă de 4 340 384,00 lei, fără TVA;
    - la 01.01.2019 – lunar în sumă de 3 345 906,00 lei, fără TVA;
    - la 01.01.2020 – lunar în sumă de 3 500 698,00 lei, fără TVA;
    - la 01.01.2021 - lunar în sumă de 3 650 980,00 lei, fără TVA.
  - 2) Final la data executării contractelor:
    - la 31.12.2018 – lunar în sumă de 3 345 906,00 lei, fără TVA;
    - la 31.12.2019 – lunar în sumă de 3 500 698,00 lei, fără TVA;
    - la 31.12.2020 – lunar în sumă de 4 630 113,00 lei, fără TVA;
    - la 31.12.2021 – lunar în sumă de 4 880 846,00 lei, fără TVA.
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora  
BC "Moldindconbank" SA, mun. Chișinău, str. Armeană, 38; Agenția Servicii Publice, mun. Chișinău, str. Pușkin, 42; BC "FinComBank" SA str. Pușkin, 26, mun. Chișinău; BC "EnergBank" SA, mun. Chișinău, str. Tighina, 49; Ministerul Finanțelor, mun. Chișinău, str. C. Tanase, 7; Banca Națională a Moldovei, mun. Chișinău, str. C. Tanase, 1; SA "Ionel", mun. Chișinău, str. Bulgară, 47; Curtea Supremă de Justiție, str. Cogîlniceanu, 70; Curtea de Conturi, bd. Ștefan cel Mare, 69; Consiliul Superior al Magistraturii, mun. Chișinău, str. M.Eminescu, 5; ANRE, mun. Chișinău, str. Columna, 90; Judecătoria Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 169, IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "N. Testemițanu", mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 165, etc.
4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor : antreprenor
5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: nu a avut loc.
- 6 Durata medie de executare a contractelor (zile,):
  - a) contractată - \_\_\_\_\_ 365 zile,
  - b) efectiv realizată - \_\_\_\_\_ 365 zile.
  - c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat): nu a fost
7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat): modificarea volumului serviciilor prestate
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: modificări efectuate în numărul orelor de pază.
9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară: prezența pe piața serviciilor de pază mai mult de 69 ani.

Data completării: 16.03.2022

**Director General**  
**ÎS „Servicii Pază” a MAI**  
Semnătura, L.Ș.



**Sergiu SAVA**