

**DECLARAȚIE
PRIVIND EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

Denumirea și obiectul contractului:

reparația drumurilor, amenajarea stației de oprire a autobusului, executarea marcajului rutier mun. Cahul; lucrări de demolare, săparea gropii de fundație ,mun. Cahul; amenajarea teritoriului grădiniței de copii cu b/asfaltic primăria s. Andrușul de Sus, r-ul Cahul; reparația drumurilor; plombarea gropilor com. Burlacu, r-ul Cahul; reparația unui sector de drum s. Doina, primăria com. Doina, r-ul Cahul; reparația părții carosabile cu beton asfaltic mun. Cahul după construcția apeductului; amenajarea drumului de acces la fabrica de vin Cricovo; reconstrucția unui sector de drum s. Larga Veche; reparația suprafeței adiacente terenului de joacă pentru copii s. Lucești, r-ul Cahul; lucrări de întreținere periodică și reparații capitale a drumului de acces spre s. Pelinei.

2. Numărul și data contractului nr.46 din 11.02.2025; nr.112 din 15.04.2025; nr.118 din 22.04.2025; nr.10/03 din 10.03.2025; nr.25 din 31.03.2025; nr.30 din 09.06.2025; nr.32 din 16.06.2025; nr.03 din 13.06.2025; nr.04 din 26.06.2026; nr.11 din 07.07.2025; nr.13 din 21.07.2025; nr.53 din 21.08.2025; nr.20 din 20.10.2025; nr.18 din 10.10.2025. nr.82 din 01.10.25; nr.24 din 15.12.25.

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria mun. Cahul; Aldebars SRL; Primăria Andrușul de Sus; Primăria s. Andrușul de Sus; Primăria com. Burlacu; Primăria com. Doina; EFECT GAZ SRL; SA, „Cricovo”; Primăria com. Larga Nouă; Primăria s. Lucești; Primăria com. Zîrnești; SA, „Orizontul Lux”.

4. Adresa beneficiarului mun. Cahul; s. Andrușul de Sus; s. Burlacu; s. Doina; mun. Chișinău; s. Larga Nouă; s. Lucești; s. Zîrnești; r-ul Cahul; s. Pelinei.

5. Țara _____ Republica Moldova _____

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- ☒ antreprenorul
- ☒ subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 7 894 613,60 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 7 894 613,60 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată _____ 01.02.2025 _____

b) efectiv realizată _____ 24.12.2025 _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ nu a avut loc.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sînt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____ M.Nucă _____

Funcția în cadrul firmei: _____ administrator _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____ ÎM de CRDSL