
Anexa nr.8 

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE an. 2019-2023 DE ACTIVITATE 

Nr. 

crt. 

Obiect contract Denumirea/nume 

benrficiar/adresa 

Calitatea 

antreprenorului 

Preț 

contract/valoar

ea lucrărilor 

executate 

Perioada de 

execuție a 

lucrării 

(luni) 

Numărul și data procesului-

verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor 

0 1 2 3 4 5 6 

1 Lucrări de asfaltare F.C.P. "Soldi" 

or. Chișinău, bd. Decebal, 80 

 

antreprenor general 878 978,28 

4 lini 

4 luni finisat  

2 Lucrări de restabilire a betonului asfaltic  "Termoelectrica" S.A., 

Mun. Chișinău, str. Meșterul 

Manole, 3  

antreprenor general 6 061 755,69 

12 luni 

12 luni finisat  

3 Reparația străzii Sfînta Vineri din s. Hulboaca Primăria com. Grătiești 

Mun. Chișinău, com. Grătiești, str. 

Ștefan cel Mare, 72 

antreprenor general 1 556 335,73 2 luni finisat 

4 Construcției drumului în beton vibrocilindrat 

cu lungimea de 0,86 km din sat. Magdacești, 

raionul Criuleni 

Primăria sat. Magdacești, r-nul 

Criuleni 

 

antreprenor general 3 409 244,23 6 luni Nr. f/n din 28.05.2018 

5 Lucrări de restabilire a betonului asfaltic "Termoelectrica" S.A., 

Mun. Chișinău, str. Tudor 

Vladimirescu, 6 

antreprenor general 15 793 049,45 20 luni finisat cu succes/ Scrisoare de 

recomandare nr.79/698 din 

06.12.2022 

6 Achiziționare a serviciilor de reparație și 

întreținere a drumurilor publice locale de 

interes raional, r-nul Criuleni pentru anul 2020 

Consiliul raional Criuleni, 

Or. Criuleni, 31 August 1989,  

nr. 108 

antreprenor general 8 957 260,55 

4 luni 

4 luni Nr. 1 din 24.12. 2020 

7 Reparație parțială a străzii Tricolorului din 

cadrul Primăriei Cruglic, r-nul Criuleni 

Primăria Cruglic, r-nul Criuleni antreprenor general 513 628,94 4 luni Nr. 1 din 02.09.2021 

      
8 

Lucrari de restabilire a suprafetilor 

asfaltice,deteriorate in cadrul constructiei si 

reparatieie obiectivelor S.A „Apa Canal 

Chisinau” a2021, a2022. 

S.A „Apa Canal Chisinau” antreprenor general 7 807 286,98 20 luni finisat cu succes/Scrisoare de 

recomandare f/n din 23.01.2023 

      
9 

Lucrari de restabilire a suprafetilor 

asfaltice,deteriorate in cadrul constructiei si 

reparatieie obiectivelor S.A „Apa Canal 

Chisinau”2023-2024 

S.A „Apa Canal Chisinau” antreprenor general 5 344 801.37 9 luni In lucru, termen valabil [pina la 

31.12.2024 

      
10 

Achizitionarea bunirilor S.A „Apa Cana 

Chisinau” 

S.A „Apa Canal Chisinau” antreprenor general 784 631 11 luni  Finalizat 

 Lucrari de plombare si reparatie pe mai 

multe strazi  din comuna Bubueci  

 
  

 Primaria C comunii Bubueci antreprenor 

general 

508 920.71  2 luni Nr.F/n din 17.11.2023 

Nr.F/n din 10.11.2023 

 



11 Achizitio Achizitionarea  serviciilor la amenajarea 

drumurilor comunii Gratiesti 

Primaria Gratiesti  antreprenor 

general 

300 792.00 1 luna Finalizat  

12 Achizitio Achizitionarea materialelor de constructie   Primaria  Dragusenii Noii  antreprenor 

general 

100 000.00 1 luna Finalizat  

13 Achizitio Amenajarea teritoriului   Sigma VenMer SRL  antreprenor 

general 

135 000.00 15 zile Finalizat  

 

 

 

 

 
      Semnat:  

       Nume: Angela Sîrghi 

     

       Funcția în cadrul întreprinderii: administrator      

 

       Denumirea întreprinderii: "NICONES -GRUP" S.R.L. 


		2024-03-17T15:31:17+0200
	Moldova
	MoldSign Signature




