

ДЕКЛАРАЦИЯ
о списке основных работ, выполненных за 2022-2023 года деятельности

№ п/п	Предмет договора	Наименование/фамилия бенефициара/адрес	Качество подрядчика *)	Цена договора/ стоимость выполненных работ в леях	Период выполнения работ (месяцы)	Номер и дата протокола приемки при завершении работ
1	Устройство тротуаров в с. Борчаг	Примария с. Борчаг	подрядчик	199743	2 месяца	б/н от 27.11.2023
2	Ремонт сельских дорог коммуны Виноградовка	Примария к. Виноградовка	подрядчик	263823	2 месяца	б/н от 23.09.2023
3	Работы по обустройству подъездных дорог к Гимназии им. Иона Крянгэ с. Борчаг	Гимназии им. Иона Крянгэ с. Борчаг	подрядчик	169998	1 месяц	№ 06 29.07.2023
4	Ремонт сельской дороги с. Чумай	Примария к. Виноградовка	подрядчик	196760	1 месяца	№ 11 25.05.2023
5	Ямочный ремонт и устройство тротуарной площадки возле здания дома культуры с. Балабану	Примария с. Балабану	подрядчик	247100	1месяц	б/н от 15.07.2023
6	Ремонтные работы моста на участке объездной дороги L 642-646 г. Тараклия	Районный совет р-на Тараклия	подрядчик	451535	2 месяца	б/н от 07.08.2023
7	Профилирование с добавлением материалов местных автодорог к. Албота де Сус	Примария Албота де Сус	подрядчик	299389	В течении летнего сезона	
8	Обустройство прилегающей территории к памятнику В. Левски	Районный Совет Тараклия	подрядчик	98813	1 месяц	№ 7 От 26.05.2023
9	Капитальный ремонт на автодороге L-242-646-объездная дорога	Районный Совет Тараклия	подрядчик	3038399,44	3 месяца	б/н от 03.08.2023
10	Работы по устройству тротуаров R-38 с. Балабану	Примария с. Балабану	подрядчик	312110	1 месяц	б/н 15.07.2022
11	Работы по благоустройству территории мини-футбольного поля с. балабану	Примария с. Балабану	подрядчик	187761,3	1 месяц	б/н 03.12.2022

12	Устройство тротуаров в парке им. Гагарина г. Тараклия	ООО «Proecte Sociale pentru Moldova»	подрядчик	2647757.28	3 месяца	№9 14.11.2022
13	Ремонт автодороги по ул. Гагарина с. Новосёловка	Примария с. Новосёловка	подрядчик	448344,14	2 месяца	№13 03.10.2022
14	Ремонт автодороги по ул. Болгарской с. Албота де Жос	Примария Албота де Жос	подрядчик	335395,15	3 месяца	№ 04 от 22.07.2022
15	Текущий ремонт участка дороги по ул. Н. Попа с. Будэй	Примария к. Будэй	подрядчик	224300	14 дней	20.12.2022

*) Уточняется качество, в котором принял участие в выполнении договора, которое может быть: единственный подрядчик или лидер объединения; ассоциированный подрядчик; субподрядчик.

Подписано: _____

Фамилия: **Пукал Анатолий**

Должность в рамках фирмы: **Директор**

Наименование фирмы и печать: **SRL DAGBILCOM**