

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

<b>Nr d/o</b>	<b>Obiectul contractului</b>	<b>Denumirea/ numele beneficiarul ui/Adresa</b>	<b>Calitatea antreprenorul ui<sup>*)</sup></b>	<b>Prețul contractul ui/ valoarea lucrărilor executate</b>	<b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b>	<b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b>
<b>1</b>	Construcția sistemului de apeduct	Primaria Donici	Antreprenor general	6 481 349,56	10 luni	Nr.1 din Septembrie 2023
<b>2</b>	Supraetajarea clădirii administrative stadion	Primaria Floresti	Antreprenor general	5 451 874,42	9 luni	Nr.2 din Martie 2024
<b>3</b>	Lucrari de renovare a transeelor	Primaria Cricova	Antreprenor general	1 280 206,52	3 luni	Nr.1 din Ianuarie 2023
<b>4</b>	Lucrari de betonare	Primaria Cimiseni	Antreprenor general	1 224 471,06	1	Nr.1 din Septembrie 2023

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_Volosciuc Viorica\_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: Director\_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_V&P BENEFIT SRL\_\_\_\_\_