

SRL "ENERGO PLUS LC"

adresa completă: Rep.Moldova, or. Stauceni, str Dumbravei19
tel, fax, e-mail : +37368111314, srl.energoplus@gmail.com

OFERTĂ

Către **ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78**

(denumirea beneficiarului și adresa completă)

Examinând documentația de achiziție referitor la achiziția:

T-278/11-24: Lucrări de reconstrucție a celulei LEA-110 kV Fălcui la SE Gotești 110/35/10 kV

(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):

Nr.	Descrierea	U.M.	Cantitatea	Preț unitar, lei fără TVA	Suma, lei fără TVA	Preț, Lei cu TVA	Preț, Lei cu TVA
1	2	3	4	5	6	7	8
Echipamente și materiale							
1	Echipamentul pentru ID 110 kV						
1.1	Înterruptor 110 kV	buc	2	607 200,00	1 214 400,00	728 640,00	1 457 280,00
1.2	Separator tripolar cu 2 cuțite de legare la pământ	buc	2	405 180,00	810 360,00	486 216,00	972 432,00
1.3	Separator tripolar cu 1 cuțit de legare la pământ	buc	3	323 420,00	970 260,00	388 104,00	776 208,00
1.4	Transformator de măsură curent 110 kV (set din 3 faze)	set	2	692 340,00	1 384 680,00	830 808,00	1 661 616,00
1.5	Transformator de măsură tensiune 110 kV (set din 3 faze)	set	2	546 480,00	1 092 960,00	655 776,00	1 311 552,00
1.6	Descărcător cu oxizi metalici 110 kV (set din 3 faze)	set/buc	1	99 000,00	99 000,00	118 800,00	118 800,00
1.7	Izolatoare de suport 110 kV	lot	1	79 000,00	79 000,00	94 800,00	94 800,00
1.8	Bare colectoare 110 kV (secția de bare colectoare nr. 2) inclusiv cleme, accesorii de prindere, lanțuri de izolatoare etc	lot	1	200 000,00	200 000,00	240 000,00	240 000,00
2	General						
2.1	Dulapuri exterioare de comandă control din ID 110 kV	lot	1	600 000,00	600 000,00	720 000,00	720 000,00
2.2	Echipamente și accesorii pentru sistemul de iluminat din ID 110 kV	lot	1	80 000,00	80 000,00	96 000,00	96 000,00
2.3	Echipamente și accesorii pentru sistemul de legare la pământ și protecție contra loviturilor directe de trăsnet din ID 110 kV	lot	1	90 000,00	90 000,00	108 000,00	108 000,00
2.4	Cablurile de comandă/control/protecție	lot	1	150 000,00	150 000,00	180 000,00	180 000,00
2.5	Echipamente și accesorii pentru sisteme de servicii interne de curent alternativ și continuu	lot	1	70 000,00	70 000,00	84 000,00	84 000,00

2.6	Sisteme de protecție prin relee și comandă control	lot	1	2 330 000,00	2 330 000,00	2 796 000,00	2 796 000,00
2.8	Sisteme de evidență a energiei electrice	lot	1	50 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00
2.9	Sisteme SCADA, WAN, LAN, telecomunicații	lot	1	20 000,00	20 000,00	24 000,00	24 000,00
3	Partea constructivă și construcții metalice Stația electrică						
3.1	Structuri metalice pentru montarea echipamentului primar și alte structuri metalice de suport (secția de bare colectoare nr. 2)	lot	1	2 040 000,00	2 040 000,00	2 448 000,00	2 448 000,00
3.2	Materiale pentru sistemul de canalizare a cablurilor electrice din ID 110 kV	lot	1	112 000,00	112 000,00	134 400,00	134 400,00
3.3	Materiale pentru construcția gardului ID 110 kV	lot	1	187 000,00	187 000,00	224 400,00	224 400,00
4	Partea constructivă și construcții metalice Linii electrice						
4.1	Fundamente	lot	1	800 000,00	800 000,00	960 000,00	960 000,00
4.2	Piloni metalici de ancoră (dublu circuit)	buc.	2	900 000,00	1 800 000,00	1 080 000,00	2 160 000,00
4.3	Piloni b/a, pentru pilon de ancoră (simplu circuit)	buc.	2	90 000,00	180 000,00	108 000,00	216 000,00
4.4	Grindă din beton armat	buc.	2	15 000,00	30 000,00	18 000,00	36 000,00
4.5	Nod de fixare pentru grinda de beton armat.	buc.	2	1 200,00	2 400,00	1 440,00	2 880,00
4.6	Construcții metalice pentru pilon de ancoră	set.	2	72 000,00	144 000,00	86 400,00	172 800,00
4.7	Lanț de întindere pentru conductor cu izolatori din sticlă	lot	1	28 800,00	28 800,00	34 560,00	34 560,00
4.8	Lanț de susținere pentru conductor cu izolatori din sticlă	lot	1	28 800,00	28 800,00	34 560,00	34 560,00
4.9	Lanț de întindere pentru fir de gardă	lot	1	1 200,00	1 200,00	1 440,00	1 440,00
4.1	Conductor AC150/24	lot	1	88 000,00	88 000,00	105 600,00	105 600,00
4.11	Conductor AC120/19	lot	1	88 000,00	88 000,00	105 600,00	105 600,00
4.12	Cleme pentru îmbinarea buclelor la pilonii de ancoră	lot	1	13 000,00	13 000,00	15 600,00	15 600,00
4.13	Cleme pentru șuntarea buclelor la pilonii de ancoră	lot	1	13 000,00	13 000,00	15 600,00	15 600,00
4.14	Oțel rotund Ø 16 mm.	lot	1	3 200,00	3 200,00	3 840,00	3 840,00
4.15	Firul de gardă Ø 9.1 mm.	lot	1	38 000,00	38 000,00	45 600,00	45 600,00
Total Echipamente și materiale				X		14 838 060,00	X 17 805 672,00
Lucrări și servicii							
1	Servicii de proiectare, verificare proiect, supraveghere de autor pentru întreg volum inclus în scopul lucrărilor	lot	1	700 000,00	700 000,00	840 000,00	840 000,00
2	Lucrări de demontare aferente stației electrice						
2.1	Demontarea echipamentului electric 110 kV existent	lot	1	30 000,00	30 000,00	36 000,00	36 000,00

2.2	Demontarea structurilor metalice, portalurilor, suporturilor și fundațiilor existente	lot	1	220 000,00	220 000,00	264 000,00	264 000,00
3	Lucrări de demontare aferente liniilor electrice						
3.1	Demontarea pilonilor terminali simplu circuit din metal inclusiv structuri și fundații	set	2	114 000,00	228 000,00	136 800,00	273 600,00
3.2	Demontarea pilonilor intermediari simplu circuit din beton armat inclusiv structuri și fundații	set	2	17 000,00	34 000,00	20 400,00	40 800,00
3.3	Demontarea unor porțiuni de linii electrice aeriene 110 kV simplu circuit (conductori, cleme, izolatoare)	lot	1	30 000,00	30 000,00	36 000,00	36 000,00
4	Lucrări de construcție și montare aferente stației electrice						
4.1	Lucrări de nivelare și pregătire a terenului	lot	1	50 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00
4.2	Construcția gardului ID 110 kV	lot	1	30 000,00	30 000,00	36 000,00	36 000,00
4.3	Construcția drumurilor de acces ID 110 kV	lot	1	30 000,00	30 000,00	36 000,00	36 000,00
4.4	Lucrări de asigurarea a conexiunii provizorii LEA 110 kV la prima secția de bare colectoare (inclusiv montare portal de linie, montare separator de linie cu toate fundații și lucrări civile)	lot	1	220 000,00	220 000,00	264 000,00	264 000,00
4.5	Montare întrerupător 110 kV (inclusiv fundații și structuri metalice și toate lucrările civile)	set	2	100 000,00	200 000,00	120 000,00	240 000,00
4.6	Montare separator 110 kV (inclusiv fundații și structuri metalice și toate lucrările civile)	set	5	30 000,00	150 000,00	36 000,00	180 000,00
4.7	Montare set (3 buc.) transformatoare de măsură tensiune 110 kV (inclusiv fundații și structuri metalice și toate lucrările civile)	set	2	50 000,00	100 000,00	60 000,00	120 000,00
4.8	Montare set (3 buc.) transformatoare de măsură curent 110 kV (inclusiv fundații și structuri metalice și toate lucrările civile)	set	2	50 000,00	100 000,00	60 000,00	120 000,00
4.9	Montarea descărcătoarelor 110 kV (inclusiv cleme și accesorii)	set	1	70 000,00	70 000,00	84 000,00	84 000,00
4.10	Montare portal 110 kV (inclusiv fundații și structuri metalice și toate lucrările civile) (al doilea secția de bare colectoare 110 kV)	lot	1	150 000,00	150 000,00	180 000,00	180 000,00
4.11	Montarea barelor colectoare de 110 kV (inclusiv cleme și accesorii) (al doilea secția de bare colectoare 110 kV)	lot	1	100 000,00	100 000,00	120 000,00	120 000,00

4.12	Montarea dulapurilor de comandă în ID 110 kV	lot	1	50 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00
4.13	Montarea panourilor de protecții, control, semnalizare evidență	lot	1	50 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00
4.14	Montarea cablurilor de comandă în SE	lot	1	115 000,00	115 000,00	138 000,00	138 000,00
4.15	Montarea sistemelor LAN (fibra optică, ethernet)	lot	1	-----	-----	-----	-----
4.16	Montarea sistemelor de iluminat, împământare și protecție contra loviturilor de fulger	lot	1	100 000,00	100 000,00	120 000,00	120 000,00
4.17	Testarea și punerea în funcțiune a echipamentului electric 110 kV	lot	1	100 000,00	100 000,00	120 000,00	120 000,00
4.18	Testarea și punerea în funcțiune a sistemului de protecție comandă control evidență	lot	1	100 000,00	100 000,00	120 000,00	120 000,00
5	Lucrări de construcție și montare aferente liniilor electrice						
5.1	Montarea pilonilor terminali din metal 110 kV dublu circuit (inclusiv fundații și structuri metalice și toate lucrările civile)	set	2	175 000,00	350 000,00	210 000,00	420 000,00
5.2	Montarea pilonilor intermediari din beton armat 110 kV simplu circuit (inclusiv fundații și structuri metalice și toate lucrările civile)	set	2	50 000,00	100 000,00	60 000,00	120 000,00
5.3	Montarea conductoarelor LEA 110 kV inclusiv cleme, lanțuri de izolatoare și accesorii)	lot	1	120 000,00	120 000,00	144 000,00	144 000,00
Total Lucrări și servicii				X	3 572 000,00	X	4 232 400,00
Total ofertă				X	18 410 060,00	X	22 092 072,00

Notă: Pentru toate lucrările e necesar de prezentat devize de cheltuieli, în momentul încheierii contractului.

Oferta comercială se prezintă cu transportarea materialelor, dispozitivelor și echipamentelor până la SE Gotești 110/35/10 kV, cu suportarea tuturor cheltuielilor și riscurilor legate de aducerea lor în acest loc, inclusiv cu lucrări de montare și ajustare.

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este: optsprezece milioane patru sute zece mii saizeci lei fără TVA , la care se adaugă TVA în sumă de trei milioane șase sute optzeci și două mii doisprezece lei,

III. Termen de executare a lucrărilor ofertat (*termen de executare acceptat: 24 luni de la semnarea contractului (perioada cuprinde faza inițială (studii, proiectare și testare), achiziționare, livrare, instalare și punere în funcțiune)*): 24 luni

IV. Termen de garanție ofertat (*termen de garanție minim acceptat: Perioada de garanție (perioada de răspundere pentru defecte) va constitui minim optsprezece (18) luni din data finalizării instalațiilor sau douăsprezece (12) luni din momentul recepționării operaționale a instalațiilor (PIF) oricare dintre acestea se întâmplă mai întâi, dacă nu este specificat altfel în Contract*):18 luni

V. Condiții de achitare: *(suma avansului nu poate depăși 10% din valoarea contractului)* - 5%

Data completării: 10.03.2025

Ciumac V. , director SRL "ENERGO PLUS LC"

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)

