“ANCAROS CONSTRUCT” S.R.L.

Republica Moldova, mun. Chigindu, str. N. Zelinski, nr.11, Tel/ Fax: (022)-535799; TVA: 0309394;
C/F: 1020600041743; IBAN: MDS4EN000002224811436858; BC ‘Energbank” SA filiala Botanica Chiginiiu; C/B: ENEGMD22858

CONTRACT DE ASOCIERE nr. 03/25
30 aprilie 2025
mun. Chisinéiu, Republica Moldova

» ANCAROS CONSTRUCT?” SRL, cu sediul in mun. Chiginau, str. N.Zelinski, nr.11,
cod fiscal - 1020600041743, cod TVA - 0309394, in persoana

Administratorului - Camerzan Stanislav, care actioneaza in baza statutului, in
continuare ,,Asociat Lider”, pe de o parte, si

»CAPMANLUX” SC SRL, cu sediul in mun. Chisinau, str. Podul Inalt, nr.14/2,

cod fiscal - 1006600058857, cod TVA - 0403375; in persoana

Administratorului — Cipitini Xenia, care actioneaza in baza statutului, in continuare
»Asociat Secund”, pe de alti parte,

ambele denumite in continuare ,,Pirti” sau individual ,Parte” au incheiat prezentul acord
aditional, in continuare ,,Acord” cu privire la urmatoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ASOCIERE

1.1. Obiectul acordului: Conform prezentului Acord, ,,Asociatul Secund” cu ,,Asociatul Lider”
se obligd si execute impreund pe riscul, din contul §i cu materialele proprii,
“Lucriiri de pavare a str. Nationala din s. Petresti, r. Ungheni“, in continuare “Lucrari”,
conform Devizului-Ofertd (Anexa) la prezentul Contract.

2. MODUL DE EXECUTARE

2.1.Data inceperii si termenul de executare a Lucrérilor: ,,Asociatul Secund” cu ,,Asociatul
Lider” vor incepe executarea Lucririlor timp de S (cinci) zile calendaristice dupa data
semnirii contractului de antreprizi, inregistrarii acestuia la Trezoreria RM si primirii
ordinului de incepere a lucririi de la autoritatea contractanti — Primaria Petresti.
»Asociatul Secund” cu ,,Asociatul Lider” vor finaliza lucririle timp de 6 (sase)
siptamini calendaristice, dar nu mai tirziu de 31 august 2025. Lucririle neprevizute-
vor fi motiv de prelungire a perioadei de executie.

2.2 .Materialele: Lucrérile in baza prezentului Contract se vor executa cu materialele ,,Asociatului
Secund” cu ,,Asociatului Lider” , partajind lista de achizitionare a materialelor. ,,Asociatul
Secund” cu ,,Asocig‘ul Lider” vor utiliza doar materiale conforme standardelor de calitate,
stabilite prin norme (legi, acte normative, regulamente, instructiuni, etc.).Calitatea
materialelor va fi dovedita prin certificate de conformitate (la necesitate).

2.3.Responsabilii: ,,Asociatul Secund” cu ,,Asociatul Lider” vor desemna un Responsabil Tehnic,
pentru coordonarea Lucrdrilor cu Dirigintele de Santier al autoritifii contractante.
Responsabilii Tehnicii §i Dirigintele de Santier al autoritatii contractante vor coordona
executarea Lucrdrilor, solutiondnd si aplanind orice probleméd ce poate apérea pe parcursul
executdrii lor.




2.4.Modul de executare a Lucririlor: Lucririle vor fi executate in conformitate cu exigentele
tehnice, caietul de sarcini, proiectul de executie prezentate de Autoritatea Contractant la
momentul inceperii lor. Executind Lucririle, ,,Asociatul Secund” cu ,,Asociatul Lider” vor
respecta toate normele tehnice obligatorii.

3. DREPTURILE SI OBLIGATIILE ALE ASOCIATILOR

4.1.Asociatii se obligi:

4.1.1. sidemareze si si finalizeze executarea lucrérilor in termenele indicate in Contract;

4.1.2. si respecte normele tehnice, normele privind tehnica securitatii, a mediului ambiant, alte
norme obligatorii stabilite de actele normative si legislative in procesul de executare a
lucrérilor;

4.1.3. si respecte, iar la finalizare — si refacd, curdfenia la locul de executare a lucrérilor,
precum §i pe terenurile aferente;

4.1.4. si achite din contul propriu toate cheltuielile necesare executirii Obiectului prezentului
Contract, inclusiv pretul materialelor, cheltuielile de transport, de deplasare, de muncd,
cheltuielile efectuate cu ocazia probelor de inspectare, obtinerea de certificate, testelor
speciale, etc., care trebuie si conduca in mod obligatoriu la atingerea nivelului de calitate
prescris de prezentul Contract;

4.1.5. si notifice imediat Autoritatea Contractanti orice circumstante care impiedica sau refin
executarea Lucriérilor;

4.1.6. efectudnd Lucrarile cu materiale proprii, si achizitioneze si sa utilizeze doar materiale
de calitate superioars care corespund standardelor nationale de calitate si securitate ;

4.1.7. siinstiinfeze, in scris, Autoritatea Contractanta despre finalizarea Lucrarilor;

4.1.8. si predea Autorititii Contractante Lucrarile executate corespunzitor, in baza Proceselor-
Verbale a lucrarilor;

4. PRETUL SI MODUL DE ACHITARE

5.1. Pretul lucrdrilor: Preful total al Lucrdrilor va constitui suma totali cu TVA 893 571,63
conform Devizului-Oferti (anexa).

Lucririle Suplimentare vor fi achitate aditional de catre Autoritatea Contractanta i nu sunt
incluse in devizul-oferta.

5.2. Termenul de plati: Plata pentru lucririle executate se va efectua de citre ,,Asociatul
Lider” ,,Asociatului Secund” la terminarea executirii lucririlor indicate in Procese-
Verbale si Facturi Fiscale, prin virament, in termen de 7 (sapte) zile calendaristice din
data achitarii de ciitre Autoritatea Contractanta.

S. RECEPTIONAREA LUCRARILOR

6.1. General: Receptionarea Lucrdrilor executate se va efectua de cétre Dirigintele de Santier al
autorititii contractante in urma verificarii caracteristicilor tehnice ale materialelor st a
lucririlor executate, dupid punerea in functiune a instalatiilor si utilajului. Procesele-
Verbale a lucrarilor executate se va semna in scris, in 3 (trei) exemplare si va fi semnat de
responsabilii partilor contractante, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la
receptionarea instiintirii despre finalizarea lucrarilor.



6. CONDITII SPECIALE

7.1. Atribuirea responsabilititilor: Pe parcursul executirii prezentului Contract. ..Asocjatul
Secund” cu ,,Asociatul Lider” vor f; responsabili de respectarea de citre personalul sdu a tuturor
normelor de protectie a muncij si tehnica securitatii. sanatatii. mediului ambiant. altele care
reglementeaza procesul de executare a Lucrarilor,

7.2. Garantii: ,,Asociatul Secund” cu ,Asociatul Lider” garanteazi calitatea tuturor
Lucririlor executate, conform normelor in Constructie ale Republicii Moldova de Ia
momentul receptiei finale ale lucririlor executate; garanteaza sprijinirea profesionali cu
muncitori si sprijinirea tehnici pe tot parcursul contractului. Toate deficientele aparute in
interiorul termenului de garanfie vor fi remediate de catre »Asociatul Secund” cu . Asociatul

Lider” nu mai tarziu de 60 (saizeci) zile calendaristice de la momentul notificarii,

7. DISPOZITII FINALE

8.1. Termenul de valabilitate: Prezentul Contract va intra in vigoare la data semnarii luj de catre
Parti, rimanand in vigoare pand la data executirii tuturor obligatiilor ce decurg din
Contract. _

8.2. Litigii: Partile au convenit c3 eventualele disensiuni sau litigii ce nu vor fi solutionate pe
calea negocierilor in termen de 30 (treizeci) zile calendaristice din momentul notificarii
celeilalte pargi, vor fi examinate in instaniele judecatoresti ale Republicii Moldova.

8.3. Notificari: in acceptiunea pirtilor contractului, orice notificare adresati de catre una din

Contract prin fax, postd sau prin posti electronica (in aceste cazuri mesajele electronice vor
fi adresate Responsabililor Partilor) . Notificarea se considers primita in prima zi lucratoare
dupa cea in care a fost expediata.
8.4.Anexe: Toate anexele la prezentul contract reprezinti parti integrante ale acestuia numaj daca
sunt semnate de ambele Pirti.

DREPT DOVADA A CELOR ENUNTATE MAI SUS, Partile au semnat prezentul Acord, in
doud exemplare, in limba romand, in ziua si anul indicat, prin intermediul reprezentantilor lor
autorizai:

Asociat Lider: Asociat Secund:

“ANCAROS CONSTRUCT” SRL »CAPMANLUX” SC SRI.

R. Moldova, MD-2015, mun. Chisinau R. Moldova, mun. Chisinau,

Str. Ni. Zelinski, nr.11 Str. Podul fnalt, nr.14/2

C/F: 1020600041743 C/F: 1006600058857

TVA: 0309394 TVA: 0403375

IBAN: MD84EN00000222481 1436858 IBAN: MD65MO2224ASV5988627710
BC ,Energbank” SA, fil. Botanica BC ,,Mobiasbanca-Grupe Societe Generale
C/B: ENEGMD22858 ” SA

TEL: 069214431 C/B: MOBBMD2?2

TEL: 069594100
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