Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.

DECLARATIE
privind experienta similari

1. Denumirea si obiectul contractului,, Executarea lucrarilor de constructive si
reparatii interioare si exterioare a Halei de producere in trei nivele din com.
Stauceni str. Constructorilor 13”
”»
2. Numérul si data contractului_ 001 din 03.02.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului  Fortitudo SRL
4. Adresa beneficiarului_mun, Chisinau com.Stauceni str. Constructorilor 5, RM
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului antreprenor
(se noteazi optiunea corespunzatoare)
a)antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b) antreprenor asociat

c)subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala (la data semnirii contractului ) _31969337.51 MDL
b) finala (la data finalizarii contractului) _31 969 337.51 MDL

8. Daci au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu

9. Perioada de executare a lucririi (luni)

a) contractatd martie 2024-august 2025

b) efectiv realizatd

¢) motivul de decalare a termenului contractat (dacad este cazul), care va fi sustinut pe bazi de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucririlor 1 din 19.09.2025

11. Principalele remedieri si completdri fnscrise in procesul-verbal de receptie  nu
sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul i5i sustine experienta similard, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacititisi categorii de lucriri
prevazute in contracte T




CONTRACT
Nr._001 din 03.02.2024

PARTILE:

“FORTITUDO” SRL, str.Constructorilor 5, 8. Stauceni, mun, Chisinau, Republica Moldova, cod fiscal / TVA
1003600044259 / 0601575, Cod TBAN IBAN s MD32AG0000000225 11344652 reprezentata in persoana dina
Vareaghina Valentina, in calitate de Director care uctiveaza in baza statutului, avind deplina autoritate si
competenta de a reprezenta societatea, denumiti in continuare ,, BENEFICTAR”,
§i
“SC Vastavit” S.R.L., cu adresa Juridica i mun.Chisnau, str. Bi. Moscova 1/1 ap.31, cod fiscal 1004600066894, TVA
0606132, Cont Bancar AGRNMD2X, IBAN MD46AGOD000002251 1939689, reprezentatd prin administratorul
Stavila Vitalie , in calitate de “ANTREPRENOR®", pe de alta parte,
a-u convenit la incheierea prezentului contract privind urmatoarele:

L. OBIECTUL CONTRACTULUIL
L1 Prezentul contract reglementeaza relatiile. intre ambele Parti privind executarea lucrarilor de constructie i
reparatia interioara $i exterioara a Halei de producere in trei nivele din com. Stawceni str. Constructorilor 13,
conform Devizalui de lucrari,
1.2, Relatiile contractuale, conform prezentului Contract, sint reglementate de prevederile  prezentului
Contract precum si de actele normative in vigoare ale Republicii Moldova care au aplicare in cazul acestuia,
L.3. Conditiile suplimentare sint determinate si prevazute. in ancxe, care dupa semnarea lor devin
parte integranta/integrala din prezentul Contract.

2. OBLIGATIILE PARTILOR
2.1. OBLIGATIILE BENEFICIARULUJ
Beneficiarului are wrmatoarele obligatii:
2.1.1. Pénii la inceperea lucriirilor BENEET CIARUL are obligatia de a pune la dispozitia ANTREPRENORULUI toate
autorizatiile si avizele necesare execulier tuerdrilor,
2.1.2. BENEFICIARUL are obligatia de a pune la dispozitia Antreprenorului intreaga documentatie necesari pentru
execulia lucririlor contractate, ffiri plati;
2.1.3. BENEFICIARUL are obligatia de a examina si mdsura lucrdrile care devin ascunse in cel mult 2 zile lucratoare
de la notificarea Antreprenorului.
2.1.4. BENEFICIARUL este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oriciror aite informatii furnizate
Antreprenorului, precum si pentru dispozitiile sale,
2.1.5 BENEFICIARUL are obligatia s3 urmiireascii pe faze de lucriri modul de executic a lucririlor sl sd Je
receptioneze.
2.1.6. BENEFICIARUL prin managerul de proiect, va supraveghea si coordona Antreprenorul, pe toata perioada
executdrii lucrarilor i va receptiona lucririle executate.

2.2. OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI
ANTREPRENORUL are urmatoarele obligatii;
2.2.1 Antreprenorul are obligatia de a executa si finaliza lucririle cu atentia §i promptitudinea cuvenitd, in concordania
cu obligafiile asumate, ceringele caietelor de sarcini $i prevederile normelor si legislatici in vigoare, n limitele
previizute de prezentul contract,
2.2.2 Antreprenorul are obligatia sit asigure executia de lucriri la obiectivul mentionat conform specificatiilor tehnice,
planurilor de executic si cu respectarea cerinjelor benefliciarului:
2.2.3 Antreprenorul are obli galia sl execute tn intregime §i corespunziitor luerdirile contractate, Eventualele moditicdri
impuse-de condiliile de execulie sau la solicitarea Antreprenorului, se vor implementa dupd conunicarea in scris a
solicitdrii ¢i stabilirea eventualelor implicaii/consecinge contractuale,
2.2.4 Antreprenorul este responsabil pentru menginerea in bund stare a luerdrilor existente si a celor aflate in proprie
execufie, precum si a materialelor pe care urmeazi si le puna-in operd, de la data primirii ordinului de ncepere a
lucririi pdni la data semnirii procesului-verbal de recepiie la terminarea lucririlor,
2.2.5 Antreprenorul nu va fi raspunzator pentru proiectul $i caietul de sarcini, care nu au fost intoemite de el,
2.2.6. Antreprenorul are obligatia de a respecta §i executa dispozitiile Beneficiarului in orice problemd, mentionats in
contract, referitoare la luerare, Tn cazul in care Antreprenorul considers ¢i dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate
sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, prin exprimarea motivaliei pentru care nu se poate
conforma,
2.2.7. Antreprenorul va lua toate misurile care se impun pentru evitarea accidentelor de muncit sau alte evenimente
(distrugeri, incendii, etc).
2.2.8. Antreprenorul va menfine ordinea si curdfenia la locul de munca, pe fronturile unde f5i desfisoara activitatea,
v evacua guinoiul i resturile de materiale rezultate in urma activitdtilor desfigurate fn gantier, in zona special
amenajatd fn cadrul obicetivului, de unde va fi preluat si evacuat de citre Bencficiar, T situatia in care Autreprenorul




nu fsi indeplineste aceastd obligatie, Beneficiarul va dispune efectuarea curiteniei, cu terti, imputint costurile
Aantreprenorului.
2.2.10.Antreprenorul va nominaliza o persoana tehnica din partea sa, care va raspunde de realizarea si coordonarea

executate de personalul siu pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor
si a reglementdrilor legale privind calitatea in constructii.

2.2.14. In indeplinirea obligatiilor conform contractului, Antreprenorul are obligatia de a folosi personal angajat cu
contract de muncé/colaborare si/sau permis de munci, dacd acesta prevede legea.

2.2.15. Beneficiarul va respecta reglementirile fiscale si sociale din Republica Moldova cu privire la Lucriri.

2.2.16. Antreprenorul va angaja in mod corespunzitor angajatii declarati doar in conformitate cu legislatia in vigoare
$i nu va permite angajarea muncitorilor clandestini, direct sau indirect prin subcontractare,

2.2.17. Antreprenorul este obligat de a folosi personal calificat in cadrul executdrii lucrarilor, obiect al prezentului
contract.

Ca reguld generald, Antreprenorul va respecta permanent (i) toate regulile si reglementirile in vigoare cu privire la
realizarea Lucrdrilor, inclusiv, dar fir3 limitare la aspectele privind securitatea in munci si sociald, sinitatea si
securitatea sau riscurile ocupationale, prevenirea riscurilor ocupationale, a problemelor tehnice si de protectie a
mediului §i (i) cerintele organizatiilor guvernamentale si ale administratiei publice romdanesti .

3. PRETUL, CONDITII SI TERMENE DE PLATA
3.1. PRETUL
3.1.1. Costul lucrarilor executate consituie 31 969 337.51 MDL ( treizeci si unu milioane noua sute saizeci si noua
mii trei sute treizeci si sapte lei 51 bani) inclusiv TVA si include toate serviciile si materialele necesare,
3.1.2 Beneficiarul va achita Antreprenorului o suma in mérime de 5% din suma contractului (1 598 500,00 un million
cinci sute nouazeci si opt mii cinci sute lei), necesar ca avans, iar restul sumei se va achita pe parcursul lurarilor, la
semnarea proceselor verbale.,
3.1.3 Avansul se va storna proportional din valoarea situatiilor de lucrari emise.

3.2. FACTURAREA

3.2.1. Factura va fi emisa la fiecare proces verbal semnat de ambele parti vizate de responsabilul de contract al
Beneficiarului si Antreprenorului.

3.2.2. Factura insotita de copia procesului verbal de receptie semnat de citre parti, va fi transmisa pe adresa
Beneficiarulu, in atentia responsabilului de contract,

3.2.3. Facturile intocmite necorespunzator sau neinsotite de documentele necesare vor fi refuzate la plata. In aceasta
situatie Beneficiarul va informa Antreprenorul in legatura cu neregula constatata, urmand ca acesta sa ia de urgenta
masuri pentru remedierea situatiei.

3.3. TERMENE SI CONDITII DE PLATA
3.3.1. Plata se realizeaza prin dispozitie de plata, in contul mentionat pe factura.
3.3.2. Pentru intarziere la plata, Antreprenorul este indreptatit sa calculeze penalitati de intarziere (conform pet. 7)
si sa emita o factura in acest sens.
3.3.3. Intarzierea datorata refuzului la plata din motivele enumerate la punctul 3.2.3. nu se considera din vina
Antreprenorul si in acest caz nu se vor aplica penalitati de intarziere.

4. CONDITII DE EXECUTARE A LUCRARILOR SI TERMENE DE GARANTIE
4.1. TERMENE DE EXECUTIE
4.1.1. Termenul de executie a lucrarilor in decurs de 11 luni.
4.1.2. Terenul de valabilitate a contractului pina 30.12.2025.
4.2. TERMENE DE GARANTIE
4.2.1. Termenul de garantie este 3 (Trei) ani.
4.3. RECEPTIA CALITATIVA/CANTITATIVA




4.3.1. Receptia calitativa si cantitativa a prestatiei se realizeaza de Antreprenor, care va consemna aceasta intr-
un proces verbal semnat de ambele parti. Eventualele neconcordante, diferente cantitative sau calitative se
vor consema in procesul verbal de receptie prestari servicii, acesta constituind anexa si baza de facturare.

6.1. VICII SI ABATERI
6.1. CONSTATAREA VICIILOR ABATERILOR, RECLAMATII
6.1.1. Beneficiarul va notifica Antreprenorul cu privire la eventualele vicii sau abateri in cel mai scurt timp de
la observarea lor. Reclamatiile vor cuprinde informatii detaliate, care sa permita prestatorului sa realizeze o analiza
a viciului sau a abaterii, a cauzelor posibile si a implicatiilor.
6.1.2. Prestatorul va raspunde in scris, in cel mult 48 (patruzeci si opt) ore de la primirea reclamatiei,
propunand modul si termenul de remediere a viciilor, abaterilor, actionand in acest sens numai dupa confirmarea
acordului beneficiarului pentru remedierea viciului.

6.2. REMEDIEREA VICIILOR, ABATERILOR
6.2.1. Antreprenorul va efectua pe cheltuiala sa remedierea viciilor, abaterilor constatate in cel mai scurt timp
posibil, fara a depasi 3 (trei) zile calendaristice de la data notificarii (daca partile nu convin altfel).
6.2.2. Beneficiarul are dreptul sa remedieze pe cheltuiala sa, prin forte proprii sau atrase, viciile, abaterile reclamate,
daca:
- Antreprenorul nu raspunde in 48 (patruzeci si opt) ore la reclamatia primita.
- Antreprenorul nu remediaza viciile, abaterile in 3 (trei) zile calendaristice (daca nu se convine altfel).
- Antreprenorul nu respecta termenele sau graficele agreate pentru remedierea viciilor, abaterilor.
6.2.3. In cazul in care Beneficiarul remediaza viciile, abaterile pe cheltuiala sa, in conditiile stipulate la art. 6.2.2.,
Antreprenorul va returna beneficiarului sumele achitate, de catre acesta din urma, ca plata pentru prestatiile ale
caror deficiente nu au fost remediate de catre prestator.

. 7. PENALITATI

7.1. PENALITATI DE INTARZIERE LA EXECUTAREA PRESTATIEI

7.1.1. Pentru depasirea termenilor de executare a prestatiei precizati in contract/oferta de pret/caiet de sarcini,
din vina Antreprenorului, Beneficiarul este indreptatit sa factureze penalitati de intarziere in valoare de 0.1%
(zero virgula unu procent) din valoarea contractului pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult de 5 % (cinci
procente) din valoarea totala a contractului.

7.2, PENALITATI DE INTARZIERE A PLATII
7.2.1. Pentru depasirea termenului de achitare, Antreprenorul este indreptatit sa calculeze si sa factureze penalitati
de intarziere a platii in valoare de 0.1% (zero virgula unu procent) din valoarea neincasata pe fiecare zi de
intarziere, dar nu mai mult de 5 % (cinci procente) din valoarea totala a facturii.

7.3. RASPUNDEREA GENERALA
7.3.1. Antreprenorul este raspunzator pentru intreaga sa activitate legata de obiectul contractului, fiind obligat
sa raspunda material pentru orice stricaciune sau dauna provocata beneficiarului sau tertilor pe parcursul sau
in legatura cu executarea prezentului contract, conform Legislatiei RM.
7.3.2. “Fapta, actiunea si/sau inactiunea prejudiciabila care creaza si /sau poate crea daune morale, materiale sau de
imagine, reputatie (sau alte daune/prejudicii) Beneficiarului, alta decit cele prevazute de Contract, savirsita
cu vinovatie de catre salariatii prestatorului si/sau prestator, in mod individual sau colectiv, pasibila de
raspundere penala, contraventionala sau fiscal, etc se sanctioneaza dupa cum urmeaza;
a) Pentru cauzarea de daune in proportii mici si/sau incalcari de proceduri/instructiuni ale Beneficiarului,
aferente contractului semnat, cu impact nesemnificativ pentru Beneficiar - se pedepseste cu amenda in marime de
10 000 MDL (zece mii lei).
7.3.3. Proportiile daunelor se vor stabili in mod unilateral de catre Antreprenor dupa examinarea obiectiva a
tuturor circumstantelor cauzei.
7.3.5. Antreprenorul nu este raspunzator pentru daunele cauzate de Beneficiar sau tert.
7.3.6. Antreprenorul nu raspunde pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor sale daca prestatia sa depinde de un
act sau fapt al Beneficiarului (indiferent daca acest act sau fapt este prevazut in contract sau nu) care, neexecutat,
nu da posibilitatea Antreprenorul de a respecta contractul. Legatura de cauzalitate dintre actul sau faptul
Beneficiarului si obligatia neindeplinita sau indeplinita defectuos de Antreprenor trebuie demonstrata de Beneficiar.
7.3.7. Nici una din parti nu este raspunzatoare pentru pierderile cauzate de FORTA MAJORA.
7.3.8. Antreprenorul este raspunzator pentru pierderile sau daunele ulterioare, directe sau indirecte cum ar
fi pierderea de productie, de profit, de piata, sau pierderile financiare cauzate celeilalte parti, in cazul in care
nu executa prestatia sau o executa necorespunzator.
7.3.9. In cazul in care Antreprenorul refuza executarea prestatiei inainte de expirarea termenului contractului,
acesta se obliga sa-1 despagubeasca pe Beneficiar pentru orice prejudiciu cauzat, inclusiv:




- in cazul in care beneficiarul reuseste sa contracteze o parte terta pentru finisarea executarij prestatiei,
Antreprenorul va compensa costurile pe care Beneficiarul le va suporta in legatura cu contractarea acestei parti terte
si va fi obligat sa achite o penalitate conform pet.7.3.3. din contract,

8. TRANSFERUL INFORMATIILOR — NOTIFICARI
8.1. Pentru a fi considerata valabil indeplinita, orice notificare intre parti va fi facuta in scris si transmisa
prin urmatoarele mijloace de comunicare:
- oficiul postal, cu aviz de receptionare a scrisorii;
- posta electronica (e-mail) la urmatoarea adresa vastavit2004@mail.ru (pentru Antreprenor) si
office@fortitudo.md(pentru Beneficiar).
- direct persoanei responsabile, cu conditia aplicarii stampilei, datei, numele si prenumele persoanei care
a receptionat notificarea.
8.2. Notificarea expediata prin intermediul oficiului postal se considera primita de catre destinatar la data
semnarii avizului de receptie a scrisorii.
8.3. Notificarea expediata prin intermediul postei electronice (e-mail) se considera primita de destinatar
in urmatoarea zi ce urmeaza datei expedierii notificarii de catre beneficiar,
8.4. Orice notificare facuta conform art. 8.2. 1. va contine referinte la numarul contractuluj si va mentiona
clar numele expeditorului si al destinatarului.
8.5. Partile convin sa isi transmita reciproc toate informatiile considerate necesare bunei derulari a contractului.

9.1. CONDITII DE LUCRU
9.2.1. Desfasurarea activitatilor pe santier, se vor face cu respectarea stricta a normelor referitoare la conditiile de
acces si lucru. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a refuza accesul sau de a interzice continuarea lucrului in situatia
nerespectarii normelor sale, precum si in cazurile Justificate in care acestea ar putea pune in pericol sau ar putea fi
puse in pericol de desfasurarea altor activitati.
9.2.2. Deplasarea pe teritoriul santierului se va face numai pe drumurile indicate de catre responsabilul Beneficiarului,
Cu respectarea regulilor, restrictiilor si indicatoarelor de circulatie locale. Parcarea autovehiculelor Antreprenorul se
va face numai in spatiile special amenajate sau indicate de catre responsabilul Beneficiarului.
9.2.3. Utilizarea facilitatilor de la satier vor avea loc doar cu acordul Beneficiarului.

necesare pentru a nu perturba desfasurarea altor activitati ce se desfasoara in paralel cu propria sa activitate, precum
si pentru a-si asigura personalul si echipamentele utilizate impotriva tuturor riscurilor ce pot aparea intr-o astfel de
situatie. Antreprenorul va informa Beneficiarul cu promptitudine in cazurile in care activitatea sa este stanjenita de
catre personalul Beneficiarului sau tertilor ce desfasoara activitati in paralel si va urma intocmaj indicatiile acestuia
pentru asigurarea armonizarii programelor si modurilor de lucru ale diferitilor prestatori in teritoriile sale.

9.3. PROTECTIA MUNCII
9.3.1. Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a asigura protectia muncii si prezervarea sanatatii
si sigurantei angajatilor sai, precum si a tuturor persoanelor care ar putea fi implicate in activitatea sa ori afectate
de catre aceasta.
9.3.2. Pe toata durata executarii lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract, angajatii Antreprenorului vor
utiliza echipament de protectie adecvat, care va fi corespunzator atat tipului de activitate cat si locului in care aceasta
se desfasoara,
9.3.3. In cazul in care este necesara prezenta sau interventia personalului Beneficiarului, aceasta va fi permisa numai
cu conditia existentei echipamentului de protectie adecvat,
9.3.4. Antreprenorul garanteaza ca intregul sau personal i-au fost prelucrate normele si instructiunile de protectie
a muncii adaptate conditiilor specifice de lucru in in teritoriul beneficiarului. Toate informatiile considerate relevante
in elaborarea unor astfel de instructiuni vor fi puse de catre beneficiar la dispozitia prestatorului, la cererea acestuia.
9.3.5. Beneficiarul poate solicita, atunci cand considera necesar ca angajatilor Antreprenorului, care efectueaza lucrari
in teritoriile sale, sa le fie prelucrate propriile instructiuni si norme de protectie a muncii,
9.3.6. Responsabilii Beneficiarului, autorizati in acest sens, pot efectua verificari asupra moduluj de respectare
a normelor de protectie a muncii. In cazul constatarii unor eventuale abateri, in functie de gravitatea lor, Beneficiarul
poate lua masurile considerate necesare, care pot merge de la avertizare, la aplicarea de amenzi sau interzicerea
continuarii lucrului.
9.3.7. Orice amenda aplicata Beneficiarului din cauza nerespectarii de catre prestator a normelor de protectie a muncii
va fi refacturata acestuia din urma in vederea rambursarii,




9.3.8. Antreprenorul va avea la indemana materiale si instructiuni scrise pentru acordarea primului ajutor,

9.3.9. In cazul producerii unui accident de munca, indiferent de gravitatea acestuia, in perioada in care se afla pe
santier, acesta va fi informat de urgenta. Neanuntarea unui astfel de eveniment poate fi sanctionata cu interzicerea
accesului pe santier pentru o perioada de timp.

9.3.10. Beneficiarul va lua toate masurile necesare pentru a crea si asigura conditii sigure pentru executarea lucrarilor
ce fac obiectul prezentului contract.

9.3.11. Garantarea respectarii regulilor de protectie a muncii se realizeaza prin retinerea a 1% din suma contractului,
in cazul in care Antreprenorul a provocat producerea unui accident,

9.3.12. Antreprenorul nu are dreptul sa angajeze nici o firma subcontractanta pentru executarea lucrarilor din prezentul
contract fara acordul scris al beneficiaruluj.

9.3.13. Antreprenorul este unicul responsabil pentru toate prejudiciile/daunele cauzate vietii si sanatatii salariatilor sai,
in caz daca din vina acestora se produce un accident de munca, etc. De asemenea acesta se va face si va fi unicul
responsabil de toate prejudiciile cauzate aferente accidentelor de munca petrecute pe santier daca acestea au fost
create/conditionate de personalul acestuia.

10. VALABILITATEA CONTRACTULU]
10.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui.
10.2. Prezentul contract este valabil pina la 30.12.2025.
10.3. Prelungirea valabilitatii contractulu; are loc printr-un acord semnat de ambele parti.

11. INCETAREA, REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
11.1. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri:
- Expirarea duratei contractului, daca partile nu convin prelungirea valabilitatii sale. Contractul este considerat incetat
incepand cu data urmatoare ultimei zile de valabilitate.
- Partile convin de acord incetarea contractului inaintea expirarii perioadei de valabilitate a acestuia, stabilind modu]
de stingere a obligatiilor reciproce nascute pana la data respectiva. Contractul este considerat incetat incepand cu data
stabilita de parti.
- Prin rezolutiune, la data stabilita in acordul de rezolutiune sau la data stabilita in declaratia unilaterala de rezolutiune,
11.2. Rezolutiunea contractului are loc in urmatoarele cazuri:
- Beneficiarul are dreptul sa rezolutioneze contractul in cazul in care Antreprenorul nu executi sau executi in
mod necorespunzitor o prestatie decurgand din acest contract.
-Beneficiarul are dreptul la rezolutiune inainte de scadenta obligatiei contractuale, daca Antreprenorul a declarat ca nu
va executa obligatia sau pe alta cale este clar ca nu o va executa.
- Beneficiarul are dreptul unilateral la rezolutiunea contractului, indiferent de motive, cu obligatia
preavizarii Antreprenorului cu 30 zile calendaristice inainte.

12. LITIGII
12.1. Partile isi vor da silinta sa ajunga la o rezolvare amiabila a eventualelor litigii aparute in cadrul sau in legatura
cu prezentul contract,
12.2. In cazul in care nu se reuseste solutionarea litigiului pe cale amiabila, partile se pot adresa in instanta
de judecata din Republica Moldova,
12.3. Instanta de judecata va solutiona litigiile in conformitate cu prezentul contract si a Legislatiei
Republicii Moldova.

13. DIVERSE
13.1. FORTA MAJORA

13.1.3. Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maximum 5
(cinci) zile de la aparitie, iar dovada fortei majore - certificata de Camera de Comert si Industrie - se va comunica in
maximum 30 (treizeci) zile de la aparitie.

13.1.4. Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in
maximum 5 (cinci) zile de la incetare,

13.1.5. Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 2 (doua) luni, fiecare parte poate renunta la
executarea contractului pe mai departe. In acest caz, nici una din parti nu are dreptul de a cere despagubiri cealeilalte

pana la acea data.

14.1. CONFIDENTIALITATE.



de ciitre acesta la incheierea contractului (anexelor, acordurilor aditionale la ¢l) in scopul incheierii i
exceutdrii contractului, precum i pentru valorificarea drepturilor contractuale ale partilor, printr-o varietate de
mijloace de comunicare, inclusiv, dar fird a se limita la: postd, e-mail, telefon, fax, Internet,

- Antreprenorul este de acord ca Beneficiarul si foloseascii urmitoarcle metode de prelucrare a datelor cu character
personal: manuale, automate si mixte.

14.7.4. Antreprenorul garanteazi cii toate datele cu caracter personal transferate citre Beneficiar, au fost colectate
$i transmise Tn conformitate cu legislatia Republicii Moldova privind protectia datelor cu caracter personal.

14.7.5. Antreprenorul este de acord ca pentru atingerea obicctivelor contractuale, datele sale sa fie transterate ¢dtre terti
- persoane cirora Beneficiarul le incredinteaza prelucrarea datelor cu caracter personal, in baza unui acord cu acestia,
cu condiia respectirii legislagiei Republicii Moldova privind protectia datelor cu caracter personal.

14.7.6. Antreprenorul confirmid ¢i la momentul incheierii contractului (anexelor, Acordurilor adifionale la
acesta) loate persoanele mentionate in contract, precum si alle persoane (dacé este cazul), au fost informate si si-au
dat acordul scris pentru ca datele lor cu caracter personal sd fie transferate ciitre Beneficiar (inclusiv
transfer transfrontalier).

14,77, Antreprenorul trebuie s prezinte la cererea Beneficiarului, dovada de primire a consimf@mantul ui
persoanelor mentionate mai sus, T scris, in termen de'30 zile de la data depunerii cererii. In cazul in care Antreprenorul
nu prezintd Beneficiarului dovada consim@@mantului scris al subiectilor datelor cu caracter personal, Beneficiarul
are dreptul de a rezolutiona contractul unilateral printr-o notificare scrisi adresati Antreprenorul.

14.7.8. Antreprenorul suportd consecingele negative rezultate din necorespunderea celor declarate cu realitatea,
chiar panii la repararea prejudiciilor Beneficiarului, prejudicii cauzate in urma autosesizarii organclor de stat sau
urmare a pretentiilor persoanclor terge ale ciror drepturi au fost afectate,

14.9. NESCHIMBAREA CONTRACTULUI
14.9.1. Urmatoarele anexe fac parte din contract:

15. ADRESELE JURIDICE ALE PARTILOR, RECHIZITELE BANCARE SI SEMNATURILE
PARTILOR

ANTREPRENOR BENEFICIAR

S.C.Vastavit SRL FORTITUDOQ SRL

REPUBLICA MOLDOVA, MUN.CHISINAU REPUBLICA MOLDOVA, MUN CHISINAU
MD 2059, STR. Bl. Mosova /1 ap.31 com. Stauceni str.Constructorilor's

Adresa de facto:str. Podgoreni 97, mun. Chisinau c/£ 1003600044259, tva 0601575

CON FISCAL: 1004600066894 Bank: Moldova-Agroindbank-SA

COD TVYA: 0606132 Filiala Miron Costin
BC,,Moldova-Agroindbank”$. A, Filiala Miron Costin IBAN: MD32AGO00000022511344652

IBAN: MD46AGO000000022511939689 BIC:AGRNMD2X

BIC: AGRNMD2X

DIRECTOR

AREAGHINA VALENTINA

oo




Constructia si reparatia halei de
producere in trei nivele din com.
Stauceni, str. Constuctorilor 13

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Ne

Lucrari de constructii.

Valoarea de deviz 31 969 337,51 lei

Intocmit in preturi curente

Formular Nr.7

WinCmeta

1 Conform proiectului tehnijc

Valoarea de deviz, lei

No Simb.o(l: ngrme Sgggﬁ:f Fe ;223;; e Total
crt. rsefsu:se Lucrari i cheltuieli UM. | datelor din incl. salari
proiect incl. salariu RIS
]
[ 1] 2 3 4 5 6 7 ]
1. Lucrari de constructii din beton
armat (CBA) - Album nr.2
1.1. Fundatie monolita ®m] - 15
buc.
1 Armaturi din otel beton, fasonate
in ateliere de santier si montate in 966.000 19,051 18 403,556
CCOIF | fundatii 16A400 SM SR EN kg ’ T s T
10080:2014 ’ ’
2 Armaturi din otel beton, fasonate
in ateliere de santier sj montate in 609.000 19,051 11 602,242
CCOIF | fundatii 10A400 SM SR EN kg ’ T T T
10080:2014 ’ ’
3 Cofraje din panouri refolosibile,
cu asteriala din scinduri de
rasinoase scurte si subscurte 156.265 13 126,260
.. 84,000 ’ .
CB02A | pentru turnarea betonuluj in m2 113.520 T 9535680
cuzineti, fundatii pahar si fundatii ’ ’
de utilaje inclusiv sprijinirile
4 Beton turnat in fundatii, socluri,
ziduri de sprijin, pereti sub cota
CA03B | Zero, preparat cu centrala de m3 6,000 L 984670 11 908,020
betoane si turnarea cu mijloace 373,670 2242,020
clasice beton C 8/10
5 Beton turnat in fundatii, socluri, 2 162.245 71 354.100
CA03D | ziduri de sprijin, pereti sub cota m3 45,000 —
425,700 14 048,100
Zero, preparat cu centrala de




1 a4 3 4 5 6 7
betoane si turnarea cu mijloace
clasice beton armat C16/20
6 " Deplasarea autopompei de le locul 90.000 43,120 3 880,800
DI5S4A i1 i1 i 1k ?
parcarii la locul de lucru si inapoi m 0,000 0,000
Total Fundatie monolita ®ml - 15 130 274,978
buc. 33 722,535
Inclusiv salariu
1.2. Fundatie monolita ®m2 - ¢
buc.
4 Armaturi din otel beton, fasonate
in ateliere de santier si montate in 1 334.400 19,051 25 422,036
CCOIF | fundatii 20A400 SM SR EN kg ’ 5014 6 690.396
10080:2014 ’ ’
8 Armaturi din otel beton, fasonate
in ateliere de santier si montate in 519.000 19,051 9 887,625
CCOIF | fundatii 10A400 SM SR EN kg ’ 5014 2 602.162
10080:2014 ’ ’
9 Cofraje din panouri refolosibile,
cu asteriala din scinduri de
rasinoase scurte si subscurte 52.800 156,252 8 250,092
CBO2A | pentru turnarea betonului in m2 ’ 113.520 5 993.856
cuzineti, fundatii pahar si fundatii ’ ’
de utilaje inclusiv sprijinirile
10 Beton turnat in fundatii, socluri,
ziduri de sprijin, pereti sub cota
CA03B | Zero, preparat cu centrala de m3 4,800 1984,670 9526,416
betoane si turnarea cu mijloace 373,670 1793,616
clasice beton C 8/10
11 Beton turnat in fundatii, socluri,
ziduri de sprijin, pereti sub cota
CA03D | Zero, preparat cu centrala de m3 22,800 2395450 >4 616,260
betoane si turnarea cu mijloace 425,700 9 705,960
clasice beton armat C16/20
12 Deplasarea autopompei de le locul 90.000 43,120 3 880,800
e o e . 1 km ¥
DI54A parcarii la locul de lucru si inapoi 0,000 0,000
Total Fundatie monolita ®m? - 6 111 583,229
buc. 26 785,990
Inclusiv salariu
1.3. Fundatie monolita Ddm3,
®m3*-18 buc
13 ccolp | Armaturi din otel beton, fasonate y 3 362,000 19,051 64 050,471
in ateliere de santier si montate in E 5,014 16 856,396




3

fundatii 20A400 SM SR EN
10080:2014

14

CCOIF

Armaturi din otel beton, fasonate
in ateliere de santier si montate in
fundatii 10A400 SM SR EN
10080:2014

kg

1 395,000

19,051

26 576,563

5,014

6 994,251

15

CB02A

Cofraje din panouri refolosibile,
cu asteriala din scinduri de
rasinoase scurte si subscurte
pentru turnarea betonului in
cuzineti, fundatii pahar si fundatii
de utilaje inclusiv sprijinirile

m2

129,600

156,284

20 254,344

113,520

14 712,192

16

CA03B

Beton turnat in fundatii, socluri,
ziduri de sprijin, pereti sub cota
Zero, preparat cu centrala de
betoane si turnarea cu mijloace
clasice beton C 8/10

m3

10,800

1 984,670

21434,436

373,670

4 035,636

17

CA03D

Beton turnat in fundatii, socluri,
ziduri de sprijin, pereti sub cota
Zero, preparat cu centrala de
betoane si turnarea cu mijloace
clasice beton armat C16/20

m3

61,200

2139,200

130 919,040

425,700

26 052,840

18

DI54A

Deplasarea autopompei de Ie locul |

parcarii la locul de lucru si inapoi

1 km

90,000

43,120
0,000

3 880,800

—_—

0,000

Total Fundatie monolita ®dm3,
®m3*-18 buc
Inclusiv salariu

267 115,654
68 651,315

1.4. Fundatie monolita ®m4-1 buc

19

CCO1F

Armaturi din otel beton, fasonate
in ateliere de santier si montate in
fundatii 16A400 SM SR EN
10080:2014

96,700

19,051

1 842,245

5,014

484,825

20

CCO1F

Armaturi din otel beton, fasonate
in ateliere de santier si montate in
fundatii 10A400 SM SR EN
10080:2014

kg

68,900

19,052

1312,670

5,014

345,479

21

CB02A

Cofraje din panouri refolosibile,
cu asteriala din scinduri de
rasinoase scurte si subscurte
pentru turnarea betonului in
cuzineti, fundatii pahar si fundatii
de utilaje inclusiv sprijinirile

m2

8,400

155,979

1310,226

113,520

953,568

22

CAO03B

Beton turnat in fundatii, socluri,
ziduri de sprijin, pereti sub cota

m3

0,400

1 984,670

793,868

373,670

149,468




3

zero, preparat cu centrala de
betoane si turnarea cu mijloace
clasice beton C 8/10

23

CAO03D

Beton turnat in fundatii, socluri,
ziduri de sprijin, pereti sub cota
zero, preparat cu centrala de
betoane si turnarea cu mijloace
clasice beton armat C20/25

m3

2,000

2 395,450

4 790,900

425,700

851,400

Total Fundatie monolita ®dm4-1
buc
Inclusiv salariu

10 049,909
2 784,740

1.5. Balca de fundatie B®1 - 186,0
m.l.

24

CCOIF

Armaturi din otel beton, fasonate
in ateliere de santier si montate in
fundatii 16A400 SM SR EN
10080:2014

2 426,800

19,051

46 233,657

5,014

12 167,452

25

CCO1F

Armaturi din otel beton, fasonate
in ateliere de santier si montate in
fundatii 10A400 SM SR EN
10080:2014

2769,100

19,051

52 754,920

5,014

13 883,685

26

CCO1F

Armaturi din otel beton, fasonate
in ateliere de santier si montate in
fundatii 14A400 SM SR EN
10080:2014

kg

1 706,100

19,051

32 503,388

5,014

8 554,016

27

CCo1A

Armaturi din otel beton, fasonate
in ateliere de santier cu diametrul
barelor 84240 SM SR EN
10080:2014

kg

1 901,100

17,905

34 039,730

4,068

7 733,266

28

CCO1F

Armaturi din otel beton, fasonate
in ateliere de santier si montate in
fundatii 12A400 SM SR EN
10080:2014

2 007,800

19,051

38 251,162

5,014

10 066,670

29

CB02A

Cofraje din panouri refolosibile,
cu asteriala din scinduri de
rasinoase scurte si subscurte
pentru turnarea betonului in
cuzineti, fundatii pahar si fundatii
de utilaje inclusiv sprijinirile

m2

372,000

156,265

58 130,580

113,520

42 229,440

30

CAO03B

Beton turnat in fundatii, socluri,
ziduri de sprijin, pereti sub cota
zero, preparat cu centrala de
betoane si turnarea cu mijloace
clasice beton C 8/10

m3

34,000

1 984,670

67 478,780

373,670

12 704,780




3

=

Beton turnat in fundatij, socluri,
ziduri de Sprijin, peret; preparat
Cu centrala de betoane si turnarea
cu mijloace clagjce beton armat
C16/20

parcarii la locy] de lucry si inapoi

Total Balca de fundatie B@] -
186,0 m.]..

Inclusiv salariu

1.6. Balca de fundatie B2 - 43.0
m.l..

Armaturi din ote] beton, fasonate
in ateliere de santier si montate jn
fundatii 16A400 SM SR EN
10080:2014

Armaturi din ote] beton, fasonate
in ateliere de santier si montate jn
fundatii 10A400 SM SR EN
10080:2014

Armaturi din ote] beton, fasonate
in ateliere de santier si montate in
fundatii 14A400 SM SR EN
10080:2014

Armaturi din otel beton, fasonate
in ateliere de santier cu diametry]
barelor 8A24() SM SR EN
10080:2014

Armaturi din ote] beton, fasonate
in ateliere de santier si montate in
fundatii 12A400 SM SR EN
10080:2014

Cofraje din panourj refolosibile,
cu asteriala din scinduri de
rasinoase scurte sj subscurte
pentru turnarea betonuluj in
cuzineti, fundatij pahar si fundatii

CB02A

Deplasarea autopompei de le Jocy] |

de utilaje inclusiy sprijinirile

Beton turnat in fundatii, socluri,
ziduri de sprijin, pereti sub cota
Z€ro, preparat cu centrala de
betoane si turnarea cy mijloace
clasice beton C 8/10

CAO03B

m3

1 km

kg

kg

kg

m2

m3

196,000

90,000

606,800

755,200

519,100

479,700

548,200

86,000

2139,200
425,700

43,120
—_
0,000

I
-

19,051
_—
5,014

19,051
_—
5,014

17,905
4,068

19,051
5,014

156,265
113,520

\{\

1 984,670
_—
373,670

L ]

419 283,200
83 437,200

3 880,800

_
0,000

752 556,217
190 776,509

11 560,291
3 042,336

14 387,580
—
3 786,460

9 889,494
2 602,635

8 589,156
B
1951,314

10 443,960
- T
2 748,603

13 438,790
—— T
9762,720

67 478,780
12 704,780



INVESTITOR: Fortitudo SRL

Anexa nr. 1

la Regulamentul de receptie
a constructiilor i instalatiilor
aferente

PROCES-VERBAL 5
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr.1 din 19 septembrie 2025

privind lucrarile executate la obiectul : “Executarea lucrarilor de constructie si

reparatie interioare si exterioare a Halei de producere in trei nivele din com. Stauceni
str. Constructorilor 13

in cadrul contractului nr. 001 din 03.02.2024 incheiat intre Fortitudo SRL, in
calitate de Beneficiar si SR “Vastavit”, in calitate de Antreprenor.

1. Lucrérile au fost executate in baza autorizatiei nr._1, eliberati de Primaria
Stauceni la 07.02.2024, cu valabilitate pina la 30.09.2025.

2. Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea in intervalul 12.08.2025-
16.09.2025, fiind formati din:

Membrii comisiei:
Din partea Beneficiarului
Director Vreaghina Valentina

Din partea Antreprenorului
Administrator SRL Vastavit dl. Stavila Vitalie
Diriginte santier Beselea Ion

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la receptie:

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatdrile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisi si desenatd, care trebuia prezentata, au lipsit sau sint
incomplete piesele cuprinse in lista-anexi nr. 1;

2) lucrérile cuprinse in lista-anexi nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucririle, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

Se admite receptia la terminarea lucrarilor.

6. Comisia de receptie motiveaz3 propunerea facuta prin:
Lucrarile executate pot fi si sunt utilizate conform destinatiei.

7. Comisia de receptie recomandi urmatoarele:
Receptia obiectivului.




7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul Executarea lucrarilor de constructie si reparatie interioare si exterioare
a Halei de producere in trei nivele din com. Stauceni str. Constructorilor 13
8. Prezentul proces-verbal, continind doua file $i 3 anexe numerotate, cu un total
de 5 (cinci) file, a fost incheiat astizi 19.09.2024 in patru exemplare.

9. Concluzia Inspectiei de Stat in Constructii:
Comisia de receptie: Specialigti:

Dna Vreaghina Valentina
(numele, prenumele, semnitig)
DI Stavila Vitalia
(nurele, prenumele, scmm’num)

dl Beselea Ion

(humele, prenumele,  semndtura)

10. Lucrarea “Executarea lucrarilor de constructie si reparatie interioare si

exterioare a Halei de producere in trei nivele din com. Stauceni str. Constructorilor 13
este,

TRANSMISA: PRIMITA:

EXECUTANTUL: SRI Vastavit INVESTITORUL Fortitudo SRL
"_19"septembrie _2025 "_19" septembrie 2025

DIRECT
STAVIL

2 DIRECTOR ,
VAREAGHINA VALENTINA
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STHE: te Rowee L Drdan) Min Pems) 1184k 28 angust 2017
i g
j o F o Tomper 3051
FACTURAFISCALA Seria, Nr. M
HATOTOBAS HAKJATHAS cepnn. e EBA000718173
data:
Jata eliberdrii /data livedrii  03.09.2025 /28.08.2025 JaTa
{ata Epmucki /aaTa HoCTABKH 9. Transportator A cf/nr TVA 1003600066894 /
Tlepesozunk b/ xog HIC
L Furnizor: g VASTAVIT S.RL, SEC.RISCANI Mascova bi. nr.1 bL1 6£.31 Cont MD46.AGOD0000022511939689; cf/nr.TVA 1004600066894 /
TocTasmmk  BC'MAIB'S A, sucurs Miron Costin Business Centru, AGRNMD2X437 ®&/RoxHIC 0606132
2. Cumpiritor/beneficiar: FORTITUDO SR.L., OR STAUCENT Constructorilor ur.5 cf/ur.IVA 1003600044259
Hoxynateim/nomysatess $x/ xox HAC 0601575
3. Delegatie seria  n;umir data delegatul 4. Documente anexate Proces Verbal
JoBepeHHOCTE CEPHE HOMED AaTa AeSIeTHPORAHHEEIH Tlprraraesmre ZoxynerTs:
5. Punct incircare 6. Punct descircare 7. Redirijiri
IIvakT morpyaki TIysxT pasrpy =n Hepeanpeconrn
101 10.2 103 104 10:8 10.6 10.7 108 109 10.10 10.11 10.12
nrirfi /activelor, sevviciilor g codul poztiei | Unitate | - Cautitaten Pretunitar | Valoareatotali | Cota Suma totali a Valoavea Ala Tip ambalaj | Num#r Masa
tarifare. al miifii/activalui de mirfurilor/ac | £ TVA lei| fard TVA, lei VA% TVA, kei mifurilor/activelor| informatie | Tem ynaxosku| locuri | bruts, tone
H - P VOTVT M Ko PHOM ‘misuri tivelor, Hera Obupscypia | Crapka Oburaa cyasmia s serviciilor, lei Apyrax Kom- Macca
NOIMUMAH TOBAPA'ACTHBA. Ezmmr|  volumul 2R Oed | Ges HIC, qeen HIC % HIC, neen Cronmoects HHOpyaTHY YeCTRO Gpytro,
a serviciilor HIAC, neen TOBAPOB/AKTHEOB, MecT TOHH
uanepe | ‘Komuecrao YOIVT, eeB.
uus | roBaposianm
BOB, 00BeEM
yeyr
Executarea lucrarilorde constructie si Aey, Hi762907,74] 1762707,74) 20 35254154 2115249,29
Reparatie aHalei din comuna Stauceni
conform contract nr. 001 din 03.02.2024
12. TOTAL (pe factura fiscali) / Beero (no nanorosoit HAKIIATHOM) 1762707,74] X 352541,54 2115249,29 X X X 0.00
13. Permis eliberarea:  director VITALIE STAVILA Aplicatd senmitura electronici de ¢tre Fumizor Tlpmviekena

papenner

3aexTporHax noxmick Iocrasumka 03.09.2025

14, Predat mirfurile/activele (serviciile): director VITALIE STAVILA

Caan Tomapr/akTHERY (YoryTH)

Functia, numele, preoumele , semnitura s Torasocts, DRI, I, nO TR

Aplicath serandtura electronica da citre Furmizor\Tpimienena
AMERTPOrHAR noxnncs IToctanmuea 03.09.2025

LS.

15, ;glnnﬂt mérfurile/activele intermediarul (transportatorul):

TIpHERN TOBAPELAKTHBEI HOCDR THIK (mepeBoznK)

16. Predat mirfurile/activele intermediarul
{transportatorul)::

Ca7 TOBAPEY/AKTHBE TTOCPETHHK (IepeBo3 )

17. Primit mirfurile/activele (serviciile)
cumpiritorul’beneficiarul;

Hpmia TorapryaxTies (yeayru)
DOKYNATENLAOTYIATE S

Functia, numele, prenuimele, semnitiaa L JoTaHOCTE, baornu, it oA

Funcgin, numele, prenumele , semnd tura 4 ROTAHOCTS, GANITTLA, YA, HOTiHCE

Functia, numele, prenumele , semmiitura JoTRHOCTS, PODITR, 1M . ogmAcs

contabil CRISTINA SIRETAN-ANDRIES

Aplicatd semnatura electronica de catre Cumpiritor\Ilpmveneaa
AIERTPOHHAR noamHce TToxynarens 03.09.2025

Functia, numele, prenumele ; sémngtuia ' JoTanorts, HamLmd, mi, TOIINCH

Pagna 1 din2




% an}u!: rifim

3 Anexe Ik O Fim.
ur.0i8din 1!.-‘-:_!1"7
’” m ,, uj’ o ’ ﬁ‘“ :““q‘:: ;0?;:
FACTURA FISCALA Seria, Nr.
HAJIOTOBAS HAKITAJIHAS Cepun, e EBE000134921
numiir: data:
Data eliberdrii /data livedeii  23.12.2025 /23.12,2025 HOMep JIATA.
Hara BImHCKH /AATA DOCTABKH 9. Transportator c£/arTVA 1003600066894 /
Tlepeozmk $x/ xog HIC
1. Furnizor: S.C. "VASTAVIT" SR L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bL1 of 31 Cont MD464G000000022511939689; cf/nrTVA 1004600066894 /
TloeTamuk  BC'NIAIB'S.A. sucirsMiron Costin Busiuess Centru, AGRNMD2X437 $x/xoaHAC 0606132
2. Cumpiritor/beneficiar: FORTITUDO SR.L., OR STAUCENT Constructorilor nr.5 eL/urTVA 1003600044259 /
Hoxymatems/noayaatems dx/ xox HIC 0601575
3. Delegatie seria  numir data delegatul 4. Documente anexate Proces Verbal
JloBepe HHOCTE CEPRA HoMep aata € TIeFHPO BARNETT TIpycraraemete 0KyMeHTE
5. Punct incircare 6. Punct descircare 7. Redil'ijid
TvexT morpysxu Tlysxr pasrpy s Tepeanpecosrn
10.1 10.2 103 104 10.5 10.6 16.‘; 108 109 110 10.11 10.12
D i favilor/activelor, seviciflor s codul poztiel | Unitate | Cautitaten Pretunitar | Valoarea totals Cota Suma totali a Valoarea Alta Tip ambalaj | Num#e Masa
tarifare al mirfivactivului de miirfurilor/ac | fArA TVA, lei | fird TVA,lei | TVA %% VA, Jei mirfurilor/activelor informagie | Tem ynaxomn| locuri bruiz, tone
H E P THBOB, YCIVT H KO TOBAIHOH misurd tivelor, Herin Obmma cyunaa | Craska: | - Obigan eyMMa + Serviciilor, lei Apyrax Kom- Macea
TROSHLIAH TOBAPA A THED, Emmmy| volumul euHmIL Oer | Ses HIC, een HIC, % HIC  acen Cronstocts HRbOp AL TUECTRO Bpyrr0,
a serviciiloy HIC, zeen TOBAPOB/AKTHEOSB. ) aect TomH
uaepe | Komecrao YoqvT, een
HHUS | TOBAPOB/AKNTH
BOB, 00BeM
yoayr
Executarea lucrarilor de constructie si serv 1]145469.28 14546928120 29093,86 174563, 14
Reparatie a Halei din.comuna Stauceni
. conform contract nr. 001 din 03.02.2024
12. TOTAL (pe factura fiscald) / Beera (o manorosoit HARKIIATHOI) 145469.28] ‘X 29093,86 174563,14 X X X 000
13. Permis eliberavea:  director VITALIE STAVILA Aplicatd semudtura electronicX de citre Fumizor\ ITpmverena

Oroyck e TponHaL noamics IlocTasimka 23 12,2025
paapeunr

Fuuctia, numele, preaumele , semnatura t Tomamsocrs, HOMD, I noImc

14. Predat mirfurile/activele (serviciile): g oo VITALIE STAVILA

€ Aplicatd seomaruea electronics de citee Fumizor\\Tlpmienena
CaanTonaps'axtamst (yenyrn) 5

WIERTPOHHAL noanues ITocTasmmea 23.12.2025

L Functia, numele, prenumele, semnftura JoTaBOCTE, GaSnLTHA, FMA TOAEh

15. M‘l%ﬂt wirfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Tipemen ToBapsY/akTHBE fOCpe MK (nepeBoTiNK)

Funcﬂa,numde., le, Atara b 5, ¢ WA,
16. Predat mirfurile/activele intermediarul
{transportatorul)::

Cran TOBAPEYAKTHBEL IOCPETHHK (mepeBo3yHK)

Funetia, numele, prenumele , semnidtura JoTanoCTS, $amaTa, 1 . moxmcs

17. Primit mirfurile/activele (serviciile) director VALENTINA VARE AGHINA Aplicata seninftura electronica de citre Cumpiritor\IIprvencaa

cumpiritorul/beneficiarul; FICETPOHHAR Doamch Tloxynarens 23.12,2025
TIpsns ToBAPEYAKTHBEI (Yoayr)

NOKYTIATENb 0Ny SaTen

Functia, numele, prenumile , semnituia \ TOTAROCTs, AGLTIA, ImiN WO
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