Primaria com. Ciutulesti, r-nul Floresti

Lucrari de reparatie a drumurilor locale
din com. Ciutulesti, r-nul Floresti

DEVIZ LOCAL Ne 1

Valoarea de deviz 311 885,15 lei

Intocmit in preturi curente

WinCwmera2000

Formular Nr.3

Ne [Simbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei
crt. si Cod Denumire lucréri si cheltuieli UM. conform | Pe unitate Total
resurse datelor din | de misura
proiect
1 2 3 4 5 6 7
Total borderou de resurse Ne 1:
Manopera:
1. 9310060019930 | Muncitor h-om 245,518 57,66 14 156,57
Total manopera 14 156,57
Materiale:
1. 11202062010361 | Savura m3 42.20 42,00 1772,40
2. 1411122201645 | Piatrd spartd 5-10 mm m3 42,20 148,00 6 245,60
3. 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm m3 854,28 138,00 149 189,04
4, 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 m3 63,30 148,00 9 368,40
5. 4100116202806 Apa industriald in cisterne pt. lucrari drumuri- m3 126,60 26,29 332831
terasam.
Total materiale de constructii 169 903,75
Utilaje de constructii:
1. 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp h-ut 10,0602 350,00 3521,07
2. 29522400040101 | Compactor 10 t h-ut 114,362 210,48 24 070,91
3. 2952240004105 | Compactor 5-6 t h-ut 47,264 210,48 9 948,13
4. 2952260003000 | Excavator h-ut 2,964 188,46 558,60
5. 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW h-ut 10,9656 192,81 2114,28
6. 29522700076111 | Distribuitor de criblura h-ut 4,4732 250,00 1 118,30
7. 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire h-ut 17,4708 190,57 332941
8. 400051 Autobasculante, tonaj pind la 7 t h-ut 9,75 289,57 2 823,31
Total utilaje de constructii 47 484,00
Total:
Cheltuieli directe lei 231 544.32
Contributii asigurdri sociale si medicale 22,50 % 3185.23
Total 100,00 % 234 729,55
Cheltuieli de regie 7,50 % 17 604.72
Total 100,00 % 25233427
Beneficiu de deviz 3,00 % 7570.03
Total 100,00 % 259 904,29
TVA 20,00 % 51 980.86
Total 100,00% 311 885.15
Total deviz: ‘ 311 885,15
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